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Vispārīga informācija
1. Uzaicinājums:   Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LVF-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 
648060079,  e-pasts:  dome@madona.lv,  turpmāk  tekstā  Pasūtītājs,  uzaicina  Piegādātājus 
(termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) 
piedalīties iepirkuma procedūrā par publiska būvdarbu līguma „Gājēju ietvju jaunbūve 
un rekonstrukcija Dzelzavā”  slēgšanas tiesību piešķiršanu.  

2. Iepirkuma identifikācijas numurs:   MNP2011/10_ERAF.

3. Pasūtītāja kontaktpersona:  
Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma procedūras dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe 
Arcimoviča, e-pasts signe.arcimovica@madona.lv, tālr.64860571, fakss 64860079.

4. Piegādātāji:   iepirkuma  procedūrā  var  piedalīties  Publisko  iepirkumu  likumā  kā  piegādātāji 
definētās  personas,  kas  saskaņā  ar  normatīvajiem aktiem  ir  tiesīgas  veikt  komercdarbību  /  
saimniecisko  darbību  un  kas  atbilst  nolikumā  noteiktajām  prasībām,  kam  ir  pieejami  visi 
būvdarbu izpildei nepieciešamie resursi, kas spēj nodrošināt līguma būvdarbu izpildi.

Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu
5.  Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:
5.1. Iepirkuma  līguma  priekšmets  ir  tehniskajā  projektā  „Gājēju  ietves  Dzelzavā  gar  valsts 
autoceļu V862 Dzelzava – Padoms un Ozolu ielu, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā”  paredzēto 
darbu  izpilde  (turpmāk  tekstā  –  būvdarbi) saskaņā  ar  iepirkuma  procedūras  dokumentos  un  to 
pielikumos noteiktajām prasībām.
5.2. Iepirkums  nav  sadalīts  daļās  un  piedāvājumu  drīkst  iesniegt  tikai  par  visu  līguma 
priekšmetu.

6. Informācija par iepirkuma līgumu:  
6.1. Pasūtītājs  slēgs  līgumu  ar  Pretendentu,  par  kura  piedāvājumu  iepirkumu  komisija  būs 
pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
6.2. Līguma būvdarbu izpildes vieta ir būvobjekta adrese: V862 Dzelzava – Padoms un 
Ozolu iela, Dzelzava, Madonas novads. 
6.3. Līgumu  ir  plānots  noslēgt  uzreiz  pēc  iepirkuma  procedūras  beigām,  aptuveni 
2011.gada maijā.
6.4. Būvdarbi ir jāveic līguma projektā noteiktajos termiņos.
6.5. Pretendentam,  kuram ir  piešķirtas  Līguma  slēgšanas  tiesības, jāiesniedz  līguma  izpildes 
nodrošinājums, iepirkuma līgums jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam 10(desmit) darbdienu laikā no 
uzaicinājuma saņemšanas.  Minētais uzaicinājums tiek nosūtīts  pa faksu,  vienlaicīgi  to izsūtot  pa  
pastu  (uz  piedāvājuma  titullapas  norādīto  faksa  numuru  un  pasta  adresi).  Par  uzaicinājuma 
saņemšanas dienu ir uzskatāma diena, kad tas ir nosūtīts pa faksu. 
6.6. Ja izraudzītais Pretendents nav noslēdzis nolikumā noteiktajā termiņā iepirkuma 
līgumu,  komisija  ir  tiesīga atsākt  piedāvājumu vērtēšanu,  izvēloties nākamo piedāvājumu.  Ja arī  
nākamais  izraudzītais  Pretendents  komisijas  noteiktajā  termiņā  atsakās  slēgt  iepirkuma  līgumu,  
komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem.
6.7. Iepirkuma līgumu slēdz saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.5 „Līguma projekts”, 
iekļaujot līgumā būtiskos iepirkuma nolikuma punktus un pielikumus. Līgumam pievieno izraudzītā 
Pretendenta piedāvājumu, iepirkuma dokumentāciju, ieskaitot to iepirkuma laikā veikto saraksti ar  
Pretendentu, kas attiecas uz līguma izpildi.
6.8. Pasūtītājs būvdarbu apmaksu veic līgumā noteiktajā kārtībā.
6.9. Pasūtītājs  paredz  līguma  izpildes  nodrošinājumu  (tekstā  arī  -  galvojums),  kas 
atbilst  nolikuma  pielikuma  Nr.5  „Līguma  projekts”  1.pielikumā  „Nodrošinājumu  noteikumi” 
noteiktajām  prasībām.  Ja  Pretendents  noteiktajā  termiņā  nav  iesniedzis  līguma  un  pielikumu 
prasībām atbilstošu līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs līgumu neslēdz un ir tiesīgs pieprasīt  
nodrošinājuma devējam izmaksāt piedāvājuma nodrošinājumu. 
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6.10. Pasūtītājs paredz būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu (tekstā arī - galvojums),  
kas atbilst  nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 5.pielikumā „Nodrošinājumu noteikumi” 
noteiktajām prasībām.

7. Ieinteresēto   piegādātāju   sanāksme  :  
7.1. Pasūtītājs  organizē  ieinteresēto  piegādātāju  sanāksmi  būvobjekta  apskatei.  Tā  notiks 
2011.gada 6.aprīlī  plkst.9:00. Sanāksmes dalībniekiem noteiktajā laikā jāpulcējas Dzelzavas 
pagasta pārvaldē: Kļavu ielā 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads.
7.2. Ieinteresēto  piegādātāju  sanāksme  būvobjekta  apskatei  notiek  vienu  reizi,  visiem 
ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi, nolikumā noteiktajā laikā. Par veikto Būvobjekta apskati 
sanāksmes beigās parakstās pasūtītāja pārstāvis un pretendenta pārstāvis, un pretendenta pārstāvim 
tiek  izsniegts  apliecinājums  par  dalību  būvobjekta  apskates  sanāksmē  atbilstoši  nolikuma 
pielikumam Nr.1 „Būvdarbu objekta apskates sanāksmes dalībnieka lapa”.

8. Iepirkuma līguma finansēšanas avots:  
Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonds,  darbības  programma  „Infrastruktūra  un  pakalpojumi” 
papildinājuma  3.2.1.3.1.apakšaktivitāte  „Satiksmes  drošības  uzlabojumi  apdzīvotās  vietās  ārpus 
Rīgas”, vienošanās Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/073/125, projekts „Gājēju ietvju jaunbūve un 
rekonstrukcija Dzelzavā” īstenošanai piešķirtais finansējums un pašvaldības finansējums.

9. Informācijas konfidencialitāte:  
Pasūtītājs  nodrošina  tās  informācijas  neizpaušanu,  ko  Pretendents  piedāvājumā  ir  norādījis  kā 
komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Piedāvājums un tā iesniegšana

10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:  
10.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana  personīgi –  Madonas  novada  pašvaldībā  Saieta  laukumā  1,  Madonā,  Klientu 
apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) darba dienās laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00;
iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas 
novads, LV-4801.

10.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2011.gada 12.aprīlim plkst.10.30. Pa pastu 
sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir  
saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.
10.3. Piedāvājumu  atvēršana  notiks  atklātā  piedāvājumu  atvēršanas  sanāksmē  2011.gada 
12.aprīlī plkst.10:30 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas 
novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc 
Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, 
kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs. 

11. Piedāvājuma spēkā esamības termiņš:  
Pretendenta  piedāvājumam  ir  jābūt  spēkā  no  piedāvājuma  iesniegšanas  dienas  līdz  2011.gada 
15.maijam. 

12. Piedāvājuma nodrošinājums:  
12.1.Kopā  ar  piedāvājumu  (atsevišķi,  neiešujot  piedāvājumā)  ir  jāiesniedz  piedāvājuma 

nodrošinājums Ls 4000,- (četri tūkstoši latu) apmērā.
12.2. Piedāvājuma  nodrošinājums  ir  jāiesniedz  kā  Bankas  galvojums,  kurā  ir  iekļauti  šādi  

nosacījumi:
12.2.1.  galvojuma devējs apņemas Pasūtītājam bez nosacījumiem izmaksāt galvojuma summu, ja 
Pretendents:

12.2.1.1. atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
12.2.1.2.  noteiktajā  termiņā  pasūtītājam  nav  iesniedzis  prasībām  atbilstošu  līguma 

nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem.
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12.2.1.3. piedāvājuma spēkā esamības laikā pēc tam, kad saņēmis paziņojumu par lēmuma 
pieņemšanu,  neparaksta  vai  atsakās  pasūtītāja  noteiktajā  termiņā  parakstīt  līgumu 
saskaņā ar šo nolikumu un tā pielikumiem.

12.2.2.  Piedāvājuma  nodrošinājums  ir  spēkā  Publisko  iepirkumu  likuma  52.panta  trešajā  daļā 
noteiktos termiņos un ir no pretendenta puses neatsaucams.
12.2.4. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības 
iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam.

12.3. Iepirkumu  komisija  tiem  pretendentiem,  kam  nav  piešķirtas  līguma  slēgšanas  tiesības, 
piedāvājuma nodrošinājumu atgriež trīs darba dienu laikā, skaitot no lēmuma par līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu nosūtīšanas.  Ja  piedāvājuma  nodrošinājuma  termiņš  ir  notecējis,  iepirkumu 
komisija nodrošinājuma dokumenta oriģinālu atgriež pēc pretendenta pieprasījuma.

12.4. Pasūtītājs  tam  pretendentam,  kam  ir  piešķirtas  līguma  slēgšanas  tiesības,  piedāvājuma 
nodrošinājumu atgriež pēc līguma parakstīšanas.

12.5. Iepirkumu  komisija  pretendentam,  kam  nav  piešķirtas  līguma  slēgšanas  tiesības,  pēc 
attiecīga  iesnieguma  saņemšanas  var  atgriezt  piedāvājuma  nodrošinājumu  citos  gadījumos, 
izvērtējot katru iesniegumu un situāciju atsevišķi.

12.6. Ja iepirkumu komisija nav beigusi piedāvājumu vērtēšanu vai ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu 
dēļ nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma spēkā esamības  termiņā,  viņš rakstiski par to  
informē Pretendentu un lūdz pagarināt piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma, termiņu.

12.8.1. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma, t.sk. arī piedāvājuma nodrošinājuma,  
spēkā esamības termiņu, viņš rakstveidā to paziņo (iesniedz) Pasūtītājam. 
12.8.2.  Ja  Pretendents  nepiekrīt  pagarināt  piedāvājuma,  t.sk.  arī  piedāvājuma  nodrošinājuma 
spēkā esamības termiņu:

12.8.1.1. iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu turpmāk nevērtē;
12.8.1.2. pasūtītājs līgumu ar šo pretendentu var neslēgt.

13. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:  
13.8. Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datora izdrukas veidā un skaidri salasāmam. Katram 

piedāvājuma eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galiem 
nostiprinātiem  (pārlīmētiem  ar  papīra  uzlīmi),  cauršuvumam  apliecinātam,  norādot  vismaz 
cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

13.9. Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un divos eksemplāros kā kopijas.
13.10. Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.
13.11. Uz dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts 

un atšifrējums. 
13.12. Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek 

iekļauts  dokuments  vai  tā  atvasinājums  svešvalodā,  tam  ir  jāpievieno  dokumenta  tulkojums 
latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

13.13. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.
13.14. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un 

nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām).
13.15. Piedāvājuma  dokumentus  ir  jābūt  parakstījušai  paraksttiesīgai  personai.  Visu  prasīto 

papildus  informāciju  un  skaidrojumus  par  piedāvājumu,  arī  iepirkumu  komisijas  veiktā  kļūdu 
labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas  
jāapliecina paraksttiesīgai personai.

13.16. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents),  
tas finanšu piedāvājumā norāda informāciju par visiem apvienības dalībniekiem.

13.17. Uz  piedāvājuma  titullapas ir  jānorāda  vismaz:  iepirkuma  procedūras  nosaukums, 
identifikācijas numurs,  pretendenta reģistrācijas numurs,  pasta adrese (ar  pasta indeksu),  faksa  
numurs, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, 
pēc lēmuma pieņemšanas - paziņojumu par pieņemto lēmumu.

13.18. Sagatavojot  piedāvājumu,  pretendentiem  pašiem  ir  jāizvērtē  tehniskā  specifikācija, 
izpildāmie  būvdarbi,  un  ir  jāparedz  visu  līguma  būvdarbu  izmaksu  lielums,  kas  ir  jāiekļauj  
piedāvājuma cenā.

13.19. Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:
13.19.1. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka Latvijas latos, santīmos;
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13.19.2. Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda cenas ar precizitāti divi 
cipari aiz komata.

13.19.3. Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 
pielikumam Nr.2  „Piedāvājuma  forma”.  Piedāvājumā  ir  jānorāda  kopējā  cena,  par  kādu 
Izpildītājs veiks būvdarbus. Kopējā piedāvājuma summā ir jāietver visi  nodokļi,  nodevas 
u.c.  maksājumi,  un  visas  saprātīgi,  profesionāli  paredzamās  ar  būvdarbu izpildi  saistītās 
izmaksas, izņemot PVN.

13.19.4. Finanšu  piedāvājuma  cenā  ietver  visas  izmaksas,  kas  saistītas  ar 
paredzēto  līguma  būvdarbu  izpildi,  ņemot  vērā  Tehniskajā  projektā,  un  citos  iepirkuma 
dokumentos noteiktās prasības. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt  ārvalstu 
speciālistus,  finanšu  piedāvājumā  ir  jāiekļauj  tulkošanas  izmaksas  dokumentācijai  un 
komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.

13.19.5. Finanšu piedāvājuma cenā iekļauj arī pasūtītāja rezervi 5% apmērā 
no  piedāvātās  līgumcenas  bez  PVN. Pasūtītāja  rezervi  izmantos  līgumā  paredzētajos 
gadījumos un kārtībā.

13.19.6. Finanšu  piedāvājuma  tāmes  ir  jāaizpilda  Excel  formātā.  Finanšu 
piedāvājuma tāmes aizpildāmas secīgi, reizinot vienības cenas ar būvdarbu apjomiem. 

13.19.7. Finanšu  piedāvājuma  tāmes  jānoformē  un  jāiesniedz  atbilstoši 
nolikuma  līguma  projekta  4.pielikumā  „Darbu daudzumu  saraksts”  definētajām formām. 
Definētās darbu daudzumu sarakstu formas mainīt nedrīkst.

13.19.8. Finanšu  piedāvājuma  tāmes  aizpildāmas  saskaņā  ar 
19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN  501-06  „Būvizmaksu  noteikšanas  kārtība””.  Visām  darbu  daudzumu  pozīcijām  ir 
jānorāda piedāvātās cenas.

13.19.9. Piedāvājumā  iekļauj  finanšu  piedāvājuma  tāmes  papīra  formātā. 
Papildus tām ir jāpievieno aizpildītas Finanšu piedāvājuma tāmes elektroniskā versijā, t.i., 
ierakstītas diskā Excel formātā. Uz diska jānorāda pretendenta nosaukums.

13.19.10. Piedāvājumā  nedrīkst  pārsaukt,  dzēst,  papildināt  ar 
nedefinētiem  darbu  apjomiem  vai  kā  citādi  mainīt  darbu  apjomu  sarakstu.,  izņemot 
gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā 
ir  publicējusi  precizējumus  darbu  apjomu  sarakstā.  Tādā  gadījumā,  sagatavojot  finanšu 
piedāvājumu,  pretendentam  ir  pienākums  aktualizēt  vai  izmantot  pasūtītāja  mājaslapā 
publicēto aktualizēto darbu apjomu sarakstu, ja tāds ir publicēts.

13.19.11. Ja  pretendents  kādas  pozīcijas  izmaksas  ir  iekļāvis  citas 
darbu  daudzumu  saraksta  pozīcijas  izmaksās,  tas  tāmē  izdara  attiecīgu  norādi  par  to. 
Iepirkumu  komisija  ir  tiesīga  pieprasīt  pretendentam  atšifrēt  katrai  pozīcijai  paredzētās 
izmaksas.

13.19.12. Piedāvājumā norādītās vienības cenas tiek fiksētas uz visu 
būvdarbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līguma cena var tikt pārrēķināta iepirkuma 
līgumā paredzētajos gadījumos.

13.20. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, kā arī neatrunātus labojumus.
13.21. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.
13.22. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus 

eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).
13.23. Piedāvājuma aploksnes noformējums:

13.23.1. Aploksni adresē Madonas novada pašvaldībai uz 
sekojošu adresi:

Saieta laukums – 1,
Madona, Madonas novads, LV-4801

un ar sekojošu norādi:
Piedāvājums iepirkuma procedūrā 

„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”
 identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF 

Aizliegts atvērt līdz 2011.gada 12.aprīļa plkst.10.30
13.23.2. Uz  aploksnes 

(piedāvājuma iepakojuma) ir jābūt norādītam  Pretendenta nosaukumam un pasta adresei, lai 
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gadījumā,  ja  piedāvājuma  iesniegšanas  termiņš  ir  nokavēts,  to  neatvērtā  veidā  varētu  nosūtīt  
atpakaļ.

14. Piedāvājumu saņemšana  
14.1.  Piedāvājumus  saņem  un  reģistrē  Madonas  novada  pašvaldībā,  Administratīvajā  nodaļā 

(1.stāvs,  101.kabinets),  Saieta  laukumā  1,  Madona,  Madonas  novads.  Saņemot  piedāvājumu, 
atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja 
piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes 
izdara  atzīmi  „NOKAVĒTS”.  Piedāvājumus  to  iesniegšanas  secībā  reģistrē  kopējā  Madonas 
novada  pašvaldībā  saņemto/izsūtīto  dokumentu  elektroniskajā  reģistrā,  kur  tiek  norādīta  šāda 
informācija:

14.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
14.1.2. faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.

14.2.  Ja  piedāvājums  saņemts  atvērtā  vai  bojātā  iepakojumā,  atbildīgā  persona  uz  iepakojuma 
izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un nekavējoties piedāvājumu pārzīmogo 
un veic pasākumus, lai par to informētu pretendentu.

14.3.  Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) 
pusi,  kurā  redzams  piedāvājuma  saņemšanas  datums  un  laiks,  un  atdod  to  Pretendentam  kā 
apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.

14.4. Saņemtie  piedāvājumi,  izņemot  tos,  kas  saņemti  pēc noteiktā  termiņa,  netiek izsniegti  vai 
atdoti atpakaļ pretendentiem.

Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa

15. Iepirkuma procedūras dokumentācija:  
15.1. Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai  ir  iepirkuma procedūras 

nolikums ar pielikumiem, tehniskais projekts, iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie 
jautājumi  un  sniegtās  atbildes,  kā  arī  izdarītie  precizējumi,  grozījumi),  Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi.

15.2. Dotais darbu daudzumu saraksts var nebūt pilnīgs un tajās var nebūt detalizēti izklāstīts visu 
nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. Tādēļ katra 
Pretendenta  pienākums  ir  pārliecināties  (neskaidrību  gadījumā  uzdot  jautājumus  iepirkumu 
komisijai),  lai  viņa  piedāvājums  ietvertu  visas  Pasūtītāja  tehniskās,  higiēniskās  un  estētiskās  
prasības,  un  būtu  saskaņā  ar  Latvijas  Valsts  Būvnormatīvu  un  iesaistīto  atbildīgo  valsts  un 
pašvaldības institūciju prasībām.

16. Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:  
16.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 

Madonas  novada  pašvaldības  mājaslapā:  www.madona.lv ,  sadaļā  IEPIRKUMI.  Tur  tiek 
publicēta  arī  informācija  par  iepirkuma procedūras  laikā veikto saraksti  (uzdotie  jautājumi  un 
sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, grozījumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem. 

16.2. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz 
vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes - iepirkumu 
speciālistes S.Arcimovičas darba dienās laikā no plkst.8:00 līdz 17:00 ar pusdienas pārtraukumu 
no plkst.12:00 līdz 13:00. 

16.3. Piegādātājiem ir  nodrošināta  iespēja  iepirkuma  dokumentāciju  saņemt  drukātā  veidā  uz 
vietas  Madonas  novada  pašvaldībā.  Tādā  gadījumā  dokumentācijas  saņēmējam  ir  jāsedz 
dokumentu  pavairošanas  izmaksas  atbilstoši  Madonas  novada  Domes  lēmumam  par  kopētāja 
izmantošanas  izmaksām.  Par  tādu  dokumentu  pieprasīšanu,  kurus  pasūtītājam  ar  saviem 
tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (tehniskais projekts),  to pieprasītājam ir 
jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus. 

17. Sarakste, informācijas sniegšana:   
17.1. Ikvienā  sarakstes  dokumentā  ietver  iepirkuma  procedūras  nosaukumu  vai  identifikācijas 

numuru.
17.2. Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentiem 

vai skaidrojumu, kontaktpersonai  jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē 
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iesniedz  vēstuli  ar  jautājumu,  atsūtot  to  pa  faksu  64860079,  e-pastā 
signe.arcimovica@madona.lv, pa pastu, vai arī personīgi Madonas novada pašvaldībā.

17.3. Vienlaicīgi  ar  atbilžu  publicēšanu  pasūtītāja  mājaslapā  internetā,  iepirkumu  komisija 
jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā Pretendenta 
norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu.

17.4. Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā 
un trešajā daļā noteiktos termiņus.

17.5. Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma 
dokumentos,  informē  visus  ieinteresēto  Piegādātājus,  ievietojot  attiecīgu  informāciju  savā 
mājaslapā internetā ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

17.6. Ja  iepirkumu  komisija  pieprasa  papildus  informāciju,  dokumentus  atbilstoši  Publisko 
iepirkumu likuma 45.pantam, Pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, 
atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu. 

Prasības pretendentam
18. Prasības pretendentam:  
18.1. Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts,  lai  Latvijā veiktu saimniecisko 

darbību (komercdarbību).
18.2. Pretendentam  darbu  izpildei  ir  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām  kvalificēti  /  sertificēti  

speciālisti  un  citi  darbinieki,  kā  arī  ir  pietiekami  materiālie  un  citi  resursi  pilnīgai  būvdarbu 
izpildei.

18.3. Pretendents nav izslēdzamas no iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
39.panta pirmās daļas nosacījumiem.

18.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents), visi dalībnieki 
savstarpēji  noslēdz  un  piedāvājumā  iekļauj  sabiedrības  līgumu  atbilstoši  Civillikuma  2241.  – 
2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot arī sekojošo:

1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma 
līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

2) norāda  galveno  dalībnieku  un/vai  personu,  kas  ir  pilnvarota  parakstīt  piedāvājumu, 
iepirkuma  līgumu  un  citus  dokumentus,  saņemt  un  izdot  rīkojumus  personu  apvienības 
dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;

3) norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos  uzdevumus  un to apjomu līguma 
izpildē.

4) gadījumā,  ja  tiks  piešķirtas  līguma  slēgšanas  tiesības,  nolikumā  noteiktajā  termiņā  LR 
Uzņēmumu reģistrā reģistrēs personālsabiedrību un pasūtītājam iesniegs reģistrācijas dokumenta 
kopiju.

18.5. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķir personu apvienībai, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas 
personu apvienībai ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, skaitot no paziņojuma par līguma 
slēgšanas  tiesību  piešķiršanu  saņemšanas  dienas,  LR  Uzņēmumu  reģistrā  ir  jāreģistrē 
personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) un pasūtītājam jāiesniedz reģistrācijas 
dokumenta kopija. 

18.6. Ja pretendents, lai  apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst  iepirkuma procedūras dokumentos  
noteiktajām  prasībām,  balstās  uz  kādu  personu,  tiem  ir  jānoslēdz  savstarpēja  vienošanās  par 
apņemšanos veikt Līguma būvdarbus un /vai nodot resursus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

18.7. Ja  pretendents  līguma izpildē plānojis  piesaistīt  apakšuzņēmēju,  bet  nebalstās  uz to  savas 
kvalifikācijas apliecināšanā, tiem ir jānoslēdz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt Līguma 
būvdarbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

18.8. Pretendenta  saimnieciskajam  un  finansiālajam  stāvoklim,  kā  arī  būvdarbu  izpildei 
nepieciešamajai  pieredzei  ir  jābūt  atbilstošiem  nolikuma  un  pielikuma  Nr.3  „Kvalifikācija” 
prasībām.

18.9. Līguma izpildē sniegt līguma izpildes nodrošinājumu uz termiņu, kas nav īsāks kā 28 dienas  
no  Darba  pabeigšanas  akta  parakstīšanas  datuma,  un  izpildīto  būvdarbu  garantijas  laika 
nodrošinājumu uz garantijas termiņu – pieci gadi. Par līguma izpildes nodrošinājuma sniedzēju šī  
līguma ietvaros atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt tikai Latvijas Republikā vai 
ārvalstīs reģistrēta banka. Par garantijas laika nodrošinājuma sniedzēju šī līguma ietvaros atbilstoši 
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iepirkuma dokumentu noteikumiem var būt tikai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta banka 
vai apdrošināšanas sabiedrība, sniedzot galvojumus. Nodrošinājumu noteikumi ir līguma projekta 
pielikumā. Sniegtais nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams.

18.12. Citas iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības. 

19. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti   (ieteicams ievērot šo secību):
19.1. Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 13.17.punktā noteiktajam.
19.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju.
19.3. Piedāvājuma  nodrošinājuma  dokumenta  kopija.  Dokumenta  oriģināls  piedāvājumam tiek 

pievienots piedāvājumam neiešūts kopējā iesaiņojumā.
19.4. Piedāvājums saskaņā ar nolikuma Pielikumu Nr.2 „Piedāvājuma forma”.
19.5. Finanšu piedāvājuma tāmes atbilstoši  ar  nolikuma līguma projekta 4.pielikumam „Darbu 

daudzumu saraksts” un nolikuma 13.punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām.
19.6. Personu  apvienības  gadījumā  –  ir  jāiesniedz  visu  apvienības  dalībnieku  savstarpēja 

parakstīts sabiedrības līgums. Tas ietver nolikuma 18.4.punktā noteiktās prasības.
19.7. Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par paraksta tiesīgajām personām, kas  

ir parakstījušas piedāvājumu un 18.4.punktā minēto sabiedrības līgumu.
19.8. Apakšuzņēmēju  piesaistes  gadījumā  –  kā  pierādījums,  ka  pretendenta  rīcībā  būs 

nepieciešamie resursi,  piedāvājumā ir jāiesniedz savstarpēja vienošanās par apņemšanos veikt  
Pretendenta  kvalifikācijas  rādītāju  apkopojumā  norādītos  veicamos  būvdarbus  un  /vai  nodot 
resursus.

19.9. Aizpildīts nolikuma pielikums Nr.3 „Kvalifikācija”.
19.10. Citu pasūtītāju apstiprināti izpildīto būvdarbu akti (kopijas) atbilstoši nolikuma pielikuma 

Nr.3 „Kvalifikācija” 1.1.punktam.
19.11.  Vismaz piecas citu pasūtītāju atsauksmes par pretendenta veiktajiem būvdarbiem līdzīgos  

objektos gājēju ietvju jaunbūves vai rekonstrukcijas darbu izpildē atbilstoši nolikuma pielikuma 
Nr.3 „Kvalifikācija” 1.2.punktam.

19.12. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Citu valstu Pretendentiem/apakšuzņēmējiem 
–  attiecīgas  licences  vai  kāda  cita  dokumenta  kopija,  ja  attiecīgās  valsts,  kurā  reģistrēts  
Pretendents/apakšuzņēmējs, normatīvie akti tādu pieprasa.

19.13. Nolikuma  pielikuma  Nr.3  „Kvalifikācija”  1.3.  punkta  prasībām  atbilstošu  piedāvātā 
personāla  būvprakses  sertifikātu  kopijas  būvniecības  nozarēs,  kuru  darbu  izpildi  paredz 
iepirkums,  t.i.,  ceļu  būvdarbu  vadīšanā,  ūdensapgādes  un  kanalizācijas  sistēmu  būvdarbu 
vadīšanā, un elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. Pretendenta personālam, kuram profesionālā 
kvalifikācija  ir  iegūta  ārzemēs  –  Latvijas  Republikas  kompetentas  institūcijas  izdotu 
profesionālās  kvalifikācijas  atzīšanas  apliecību  vai  sertifikātu,  kas  apliecina  ārvalstīs  iegūtās 
izglītības  un  profesionālās  kvalifikācijas  atbilstību  Latvijas  Republikā  noteiktajām prasībām, 
kopijas.

19.14. Ja  norādītais  sertificētais  speciālists  nav  Pretendentam vai  tā  apakšuzņēmējam reģistrēts 
Būvkomersantu  reģistrā,  piedāvājumā  ir  jāiesniedz  nolikuma  pielikuma  Nr.3  „Kvalifikācija” 
1.3.punktā noteiktie apliecinājumi.

19.15. Pretendenta  spēkā  esošo  vispārējās  civiltiesiskās  atbildības  apdrošināšanas  polises  un 
apdrošināšanas  noteikumu  apliecināta  kopija  (noteikumu  kopija  jāiesniedz  gadījumā,  ja  
civiltiesiskās  atbildības  apdrošināšanas  polisē  nav  tieši  norādīts  apdrošināšanas  objekts  
-pretendenta un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai  
bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem) , ar 
minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi 
(būves)  savā  valdījumā  pārņem  pasūtītājs,  10%  no  būvuzņēmēja  gada  apgrozījuma,  bet  ne 
mazāku kā Ls 50000 (piecdesmit tūkstoši lati),

VAI
Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendents uz sava 
rēķina  veiks  uzņēmuma  civiltiesiskās  atbildības  apdrošināšanu  ar  iepriekš  minēto  atbildības 
limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildību līgumā noradītajā būvobjektā, 
ar minimālo atbildības limitu līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā 
valdījumā pārņem pasūtītājs,  10% no līgumā noteiktās summas,  bet  ne mazāk kā Ls 10000,- 
(desmit tūkstoši lati);
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19.16. Pretendenta apliecinājums,  ka noslēgs līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu 
savākšanu,  pārkraušanu,  šķirošanu  un  uzglabāšanu  tam  paredzētajā  laukumā,  kā  arī  noslēgs 
līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu 
apglabāšanas poligonā.

19.17. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz 
Līguma  noslēgšanas  dienai  Pasūtītājam  iesniegs  līguma  izpildes  nodrošinājumu  kā  bankas 
galvojumu,  kura  derīguma  termiņš  ir  vismaz  28  die  nas  pēc  plānotā  būvdarbu  pabeigšanas   
datuma,  par  summu  10%  (desmit  procentu)  apmērā  no  piedāvātās  kopējās  līgumcenas  ar 
pievienotās vērtības nodokli. Apliecinājumam ir jābūt uz Pretendenta veidlapas, rakstītam brīvā 
formā ar norādi, ka nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām.

19.18. Pretendenta apliecinājums par to, ka  desmit dienu laikā  pēc visu būvdarbu pieņemšanas – 
nodošanas  akta  parakstīšanas  dienas Pasūtītājam  iesniegs  būvdarbu  garantijas  laika 
nodrošinājumu kā  bankas vai apdrošināšanas sabiedrības  galvojumu uz laiku, kas nav īsāks kā 
līdz izpildīto Darbu garantijas termiņa, kas ir noteikts pieci gadi, beigām, par summu 5% (piecu 
procentu)  apmērā  no  piedāvātās  kopējās  līgumcenas  ar  pievienotās  vērtības  nodokli. 
Apliecinājumam  ir  jābūt  uz  Pretendenta  veidlapas,  rakstītam  brīvā  formā  ar  norādi,  ka 
nodrošinājums tiks sniegts saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu prasībām.

19.19. Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra tās dalībnieka) un tā norādīto personu, uz 
kuras  iespējām  pretendents  balstās,  lai  apliecinātu,  ka  tā  kvalifikācija  atbilst  iepirkuma 
procedūras  dokumentos  noteiktajām  prasībām,  apliecinājums/i,  par  to,  ka  uz  to  neattiecas 
Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

19.20. Apliecinājums  par  dalību  būvobjekta  apskates  sanāksmē. To  pretendents  piedāvājumā 
iekļauj  tikai  tajā  gadījumā,  ja  viņš  ir  piedalījies  ieinteresēto  piegādātāju  sanāksmē  atbilstoši 
nolikuma noteikumiem.

19.21. Pretendenta aizpildīts nolikuma pielikums Nr.4 „Darba organizācija”. 
19.22. Citi  dokumenti,  ko paredz nolikuma  pielikumu formas,  un citi  dokumenti,  kas  izriet  no 

nolikuma prasībām.
19.23. Dokumenti, ziņas ko pretendents uzskata par nepieciešamiem iekļaut piedāvājumā.

20. Pretendenta tiesības un pienākumi:  
20.1. Piedalīšanās  iepirkuma  procedūrā  ir  Pretendentu  brīvas  gribas  izpausme.  Iesniedzot 

piedāvājumu  dalībai  iepirkuma  procedūrā,  Pretendents  pieņem  un  apņemas  ievērot  visus 
nolikuma noteikumus.

20.2. Atbilstoši  Publisko  iepirkumu  likuma  41.panta  trešajai  daļai  un  42.panta  trešajai  daļai 
Pretendents,  lai  pierādītu,  ka  tā  kvalifikācija  atbilst  iepirkuma  procedūras  dokumentos 
noteiktajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām.

20.3. Atbilstoši  Publisko  iepirkumu likuma  20.pantam Pretendents  var  piesaistīt  apakšuzņēmējus.  
Tādā  gadījumā  pretendentam  nolikuma  pielikumā  Nr.3  „Kvalifikācija”  attiecīgajā  punktā 
atbilstoši dotajai formai ir jānorāda visi plānotie apakšuzņēmēji.

20.4. Atbilstoši  Publisko  iepirkumu likuma  20.pantam Pretendents  var  piesaistīt  apakšuzņēmējus,  
nododot tiem ne vairāk kā 70 % (septiņdesmit procentus) no kopējā veicamo būvdarbu apjoma. 

20.5. Pretendents pārliecinās, ka visi nolikumā prasītie dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.
20.6. Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma 

procedūras dokumenti nav skaidri saprotami.
20.7. Pretendentam,  sagatavojot  piedāvājumu,  ir  pienākums  pasūtītāja  mājaslapā  internetā  pie 

attiecīgā  iepirkuma  dokumentiem  iepazīties  ar  iepirkuma  procedūras  laikā  veikto  saraksti 
(saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī precizējumiem, grozījumiem).

20.8. Pretendenta  tiesības  atsaukt  piedāvājumu  nosaka  iepirkumu  komisija,  ja  pretendents  ir 
iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.

20.9. Pretendentam  nav  tiesību  atsaukt  kādu  no  sniegtajiem  nodrošinājumiem  (tekstā  arī  -  
galvojums).

20.10. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums 
konkrētajā laikā ir saņemts.

20.11. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).
20.12. Pretendentam  ir  pienākums  pēc  pasūtītāja  pieprasījuma  izskaidrot  savu  piedāvājumu, 

noteiktajā  laikā  atbildot  uz  jautājumiem,  uzrādot  dokumentu  oriģinālus,  vai  iesniedzot  citu 
nepieciešamo informāciju, dokumentus. 
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20.13. Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju 
(dokumentu  atvasinājumus)  noteiktajos  termiņos,  iesniedzot  (atsūtot)  par  to  atbilstošu 
pieprasījumu (iesniegumu).

20.14. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu 
un iesniegšanu.

20.15. Saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likuma  83.pantu  Pretendentam  ir  tiesības  iesniegt 
iesniegumu  par  pretendentu  atlases  noteikumiem,  tehniskajām  specifikācijām  un  citām 
prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas 
darbību iepirkuma procedūras norises laikā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

Pretendentu atlase un piedāvājumu vērtēšana
21. Pretendentu atlase, kvalifikācijas atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.  
21.1. Piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, pretendentu atlasi, pārbaudot kvalifikācijas atbilstību, 

piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības 
iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

21.2. Katrs  iepirkumu  komisijas  loceklis,  kas  piedalās  piedāvājumu  vērtēšanā,  paraksta 
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta 
pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās,  
otrās un trešās daļas izpratnē.

21.3. Piedāvājumu  vērtēšana  noris  atbilstoši  Publisko  iepirkumu  likumam,  saskaņā  ar  iepirkuma 
procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

21.4. Iepirkumu komisija uzskata, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir pilnībā iepazinies ar  
iepirkuma  procedūras  dokumentiem,  sapratis  un  piekrīt  izpildīt  iepirkuma  procedūras 
dokumentos noteiktās prasības un par piedāvāto cenu izpildīt Līguma būvdarbus.

21.5. Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs 
nav  atbildīgs  par  piedāvājuma  nonākšanu  pie  nepareiza  adresāta  vai  tā  atvēršanu  pirms  
piedāvājumu  iesniegšanas  termiņa  beigām.  Priekšlaicīgi  atvērtu  piedāvājumu  iepirkumu 
komisija turpmāk neizskata.

21.6. Piedāvājumu, kam nav nolikuma prasībām atbilstoša nodrošinājuma, iepirkumu komisija atzīst 
par iepirkuma procedūras nolikuma prasībām neatbilstošu un turpmāk neizskata.

21.7. Iepirkumu komisija  pārbauda,  vai  piedāvājumi  ir  noformēti  atbilstoši  iepirkuma  procedūras 
dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.

21.7.1. Ja  dokumenti  nav noformēti  atbilstoši  iepirkuma  procedūras  dokumentos  izvirzītajām 
prasībām  vai  nav  iesniegti  visi  prasītie  dokumenti,  vai  arī  iesniegtais  (piedāvājumā 
iekļautais) dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt 
lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības. 

21.7.2. Ja  finanšu  piedāvājuma  tāmes  nav  noformētas  atbilstoši  nolikuma  un 
19.12.2006.Ministru  Kabineta  noteikumi  Nr.1014 „Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu 
LBN  501-06  „Būvizmaksu  noteikšanas  kārtība””  noteikumiem,  iepirkumu  komisija 
piedāvājumu noraida, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

21.7.3. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā 
par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

21.8. Iepirkumu  komisija  pārbauda  pretendentu  kvalifikācijas  atbilstību  iepirkuma  procedūras 
dokumentos izvirzītajām prasībām.

21.8.1. Ja  pretendenta  kvalifikācija  neatbilst  iepirkuma  procedūras  dokumentos  izvirzītajām 
prasībām,  iepirkumu  komisija  pieņem  lēmumu  par  attiecīgā  pretendenta  piedāvājuma 
noraidīšanu.

21.8.2. Ja  pretendenta  personālam,  kuram  profesionālā  kvalifikācija  ir  iegūta  ārzemēs,  nav 
Latvijas  Republikas  kompetentas  institūcijas  izdotu profesionālās  kvalifikācijas  atzīšanas 
apliecību  vai  sertifikātu,  kas  apliecina  ārvalstīs  iegūtās  izglītības  un  profesionālās 
kvalifikācijas  atbilstību  Latvijas  Republikā  noteiktajām  prasībām,  iepirkumu  komisija 
pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

21.8.3. Ja pretendentam nav pietiekami finanšu resursi Līguma būvdarbu veikšanai, iepirkumu 
komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
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21.8.4. Ja  Pretendenta  kvalifikācijas  rādītāju  apkopojumā  norādītais  saimnieciskais  un 
finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas nav atbilstošas nolikuma prasībām, 
iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 

21.8.5. Ja pretendents apakšuzņēmējam ir nodevis vairāk kā 70 procentus no līguma būvdarbiem, 
iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

21.9. Iepirkumu  komisija  pārbauda  tehniskā  piedāvājuma  atbilstību  iepirkuma  dokumentos 
noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas,  
nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma  procedūras  dokumentos  iekļauto tehnisko 
prasību līmenim.

21.9.1.  Par  piedāvājumiem,  kuros  nebūs  ietverti  visi  darbu  daudzumu  sarakstos  prasītie  
būvdarbu apjomi,  tai  skaitā  sarakstes  laikā  veiktie  precizējumi,  vai  arī  darbu daudzumu 
saraksts būs papildināts ar nedefinētiem darbu apjomiem, iepirkumu komisija var pieņemt 
lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.

21.9.2. Ja  pretendents  ir  grozījis  vai  kā  citādi  mainījis  darbu  daudzumu  sarakstu  (darba 
nosaukumu,  mērvienību,  apjomu)  vai  arī,  ja  pretendents  piedāvājumā  nav  iekļāvis 
precizējumus  atbilstoši  iepirkuma  procedūras  sarakstē  noteiktajam,  iepirkumu  komisija 
pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu.

21.9.3. Ja  komisija  nav  noraidījusi  piedāvājumu,  kur  darbu  daudzumu  sarakstā  atsevišķām 
pozīcijām pretendents nav norādījis cenu, tiek uzskatīts, ka minētie izcenojumi ir iekļauti 
citās izmaksu pozīcijās un tie netiks atlīdzināti. 

21.9.4. Ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzdotajiem 
jautājumiem nepierāda spēju būvdarbu laikā nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentos 
noteikto tehnisko prasību izpildi, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.

21.10. Iepirkumu  komisija  pārbauda,  vai  piedāvājumā  nav  aritmētisko  kļūdu.  Ja  piedāvājumā 
konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās tāmju pozīcijās un ailēs, kurās kļūdas ir 
konstatētas.

21.11. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā 
labojumi izdarīti. Ja Pretendents nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, tam nekavējoties ir 
jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas,  
ja  uzskata,  ka  tas  ir  nepieciešams.  Novērtējot  un  salīdzinot  piedāvājumus,  kuros  bijušas 
aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma prasībām izlabotās cenas.

21.12. Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja 
iepirkuma komisija uzskata, ka saņemtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko 
iepirkumu likuma 48.panta kārtībā, kā arī atbilstoši 19.12.2006.Ministru Kabineta noteikumu 
Nr.1014 „Noteikumi pa Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 
32.punktam  pieprasa  šim  pretendentam  iesniegt  izmaksu  kalkulācijas  pasūtītāja  noteiktām 
saraksta pozīcijām atbilstoši šo noteikumu 10.pielikumam.

21.13. Iepirkumu komisija izslēdz piedāvājumu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja tā  
uzzina,  ka  pastāv  kāds  no  Publisko  iepirkumu  likuma  39.pantā  noteiktajiem  pretendentu 
izslēgšanas  nosacījumiem.  Lai  novērtētu,  vai  uz  pretendentu  neattiecas  kāds  no  Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem,  
iepirkumu komisija veic iepriekšminētajā likuma pantā noteiktās darbības.

21.14. Ja iepirkumu komisija kādu no piedāvājumiem atzīst par neatbilstošu iepirkuma procedūras  
dokumentos  izvirzītajām  prasībām  un  pieņem  lēmumu  pa  pretendenta  noraidīšanu,  tā 
piedāvājumu turpmāk nevērtē.

21.15. Iepirkumu  komisija  jebkurā  no  vērtēšanas  posmiem  var  lūgt  pretendentam,  kura 
piedāvājums  nav  skaidrs,  lai  tas  atbild  uz  jautājumiem,  skaidro  piedāvājumā  iekļauto 
informāciju, sniedz papildus informāciju, u.c.

21.16. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā 
nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam ir jāsniedz atbilde.

21.17. Ja atklājas, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, komisija noraida viņa piedāvājumu.
21.18. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt pretendenta kvalifikāciju 

un/vai piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, 
piemēram,  Būvkomersantu reģistrs,  Lursoft,  Uzņēmumu reģistra datu bāze,  kā arī  pieprasot 
informāciju no citiem pasūtītājiem par piedāvājumā norādītajiem veiktajiem būvdarbiem. 

21.19. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā pretendentiem uzdotos jautājumus un 
saņemtās  atbildes  uz  tiem.  Ja  Pretendents  noteiktajā  laikā  neatbild  uz  Iepirkumu  komisijas 
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lūgumu atbildēt  uz jautājumiem,  skaidrot  piedāvājumā iekļauto informāciju,  sniegt  papildus 
informāciju,  komisija  ir  tiesīga vērtēt,  ņemot  vērā  rīcībā esošo informāciju.  Ja  pretendents,  
atbildot  uz  iepirkumu  komisijas  uzdotajiem  jautājumiem  nenovērš  šaubas  par  atbilstību 
prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

21.20. Vērtējot  piedāvājumus,  komisija  neņem  vērā  nekādus  Pretendenta  piedāvātos  papildus 
labumus,  kas  nav  prasīti  iepirkuma  procedūras  nolikumā  vai  pārsniedz  nolikumā  noteikto 
prasību minimumu iepirkuma priekšmetam.

22. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji  
22.1.Piedāvājuma  izvēles  kritērijs  –  saimnieciski  izdevīgākais  piedāvājums  saskaņā  ar 

sekojošiem kritērijiem:
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas 

kritēriji
Maksimālā skaitliskā vērtība 

(punktu īpatsvars)

A piedāvātā cena (bez PVN) 90

B Pretendents ir piedalījies Būvobjekta apskates 
sanāksmē 10

C iegūtais kopējais punktu skaits 100

22.1.1.  Punkti par piedāvāto cenu – A, tiek noteikti šādi:
a) lētākais piedāvājums: 90 punkti;
b) pārējiem pretendentiem punkti tiek noteikti pēc formulas:
(lētākais piedāvājums/vērtējamais piedāvājums) x paredzētais punktu īpatsvars, t.i., 90 punkti. 
22.1.2.  Punkti par piedalīšanos Būvobjekta apskates sanāksmē – B, ir noteikti šādi:
a) - pretendents nav piedalījies Būvobjekta apskates sanāksmē nolikumā noteiktajā kārtībā: 0 punkti;
b) - pretendents ir piedalījies Būvobjekta apskates sanāksmē nolikumā noteiktajā kārtībā: 10 punkti.

22.1.3. Pretendenta  iegūto  kopējo  punktu  skaitu  –  C,  aprēķina,  saskaitot  kopā  A  un  B 
pozīcijās iegūtos punktus.

22.1.4. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums atbilst iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un ir ar lielāko punktu skaitu.

22.2. Par  pieņemto  lēmumu  par  līguma  tiesību  slēgšanas  tiesību  piešķiršanu  iepirkumu 
komisija  paziņo  pretendentiem  trīs  darba  dienu  laikā  no  lēmuma  pieņemšanas  dienas,  nosūtot 
paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu.

23. Iepirkumu komisijas tiesības:  
23.1. Veikt  precizējumus,  skaidrojumus  iepirkuma  nolikumā,  ievietojot  par  tiem  attiecīgu 

informāciju Pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes.  
Ja  iepirkuma  procedūras  nolikumā  veicami  būtiski  grozījumi,  Iepirkumu  komisija  var  pieņemt  
lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta.

23.2. Ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt Pretendentiem 
precizēt  informāciju,  iesniegt  papildus  informāciju  par  piedāvājumu,  apliecināt  piedāvājumā 
iekļautās informācijas patiesumu, pieprasīt  uzrādīt  dokumenta oriģinālu, u.c.  saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantu.

23.3. Pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
23.4. Izbeigt  iepirkuma  procedūru  saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likuma  38.pantu,  ja 

pasūtītājam ir objektīvs pamatojums.
23.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību 

aktiem un šo nolikumu.
23.6. Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises un rezultāta.
23.7. Atbilstoši  nolikumā  noteiktajam  saņemt,  atvērt  piedāvājumus,  vērtēt  tos  un  pieņemt 

lēmumu  par  piedāvājuma  turpmāku  vērtēšanu  vai  noraidīšanu.  Pieņemt  lēmumu  par  līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem.
Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
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24. Iepirkumu komisijas pienākumi:  
24.1. izskatīt visus noteiktajā laikā saņemtos Pretendentu piedāvājumus, veicot visas pretendentu 

atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības, atbilstoši nolikuma 
un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

24.2. noteiktajā termiņā līdz piedāvājumu iesniegšanai sniegt atbildes uz iepirkuma procedūrā 
saņemtajiem jautājumiem;

24.3. sniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem;

24.4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā 
esošām tiesību normām.

Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
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Nolikuma pielikums Nr.1 „Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē”

Apliecinājums par dalību būvobjekta apskates sanāksmē     
 Iepirkumā „Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”

 iepirkuma identifikācijas Nr.MNP2011/10_ERAF

Objekta  nosaukums  un adrese:  pulcēšanās  sanāksmei  notiek  Dzelzavas  pagasta pārvaldē, 
adrese: Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads.

Sanāksmes datums un laiks 2011.gada 6.aprīlī plkst. 9:00.
Ieinteresētā piegādātāja nosaukums, 

kontakttālruņa numurs
Piegādātāja pārstāvja 
paraksts un paraksta 

atšifrējums par pretendenta 
veikto objekta apskati

Pasūtītāja pārstāvja 
apliecinājums par 
pretendenta dalību 

būvobjekta apskates 
sanāksmē
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Nolikuma pielikums Nr.2 „Piedāvājuma forma”
(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)1

Iepirkuma procedūra
„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”

identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF

PIEDĀVĀJUMS
Pilnībā  iepazinušies  ar  iepirkuma  procedūras  nolikumu  un  tā  pielikumiem,  kā  arī  ar 

pieejamo informāciju, mēs piedāvājam saskaņā ar tehnisko projektu, atbilstoši nolikumam pielikumā 
pievienotajam līguma projektam un ņemot vērā iepirkuma procedūras dokumentācijas noteikumus 
veikt iepirkuma procedūrā izsludinātos  gājēju ietvju jaunbūves un rekonstrukcijas Būvdarbus 
Dzelzavā, kam adrese ir V862 Dzelzava – Padoms un Ozolu iela, Dzelzava, Madonas novads, un 
izlabot jebkurus garantijas laikā radušos defektus atbilstoši  Līguma noteikumiem par kopējo 
cenu, t.sk., pasūtītāja rezerve 5% neparedzētiem darbiem: 

Ls________________________________________ (norāda  summu  ar  cipariem  un  vārdiem  bez  
PVN)

Kā pretendenta pārstāvis apliecinu, ka:
1. Mums ir piedāvājumā norādītās Darba daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija:

a. Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai
b.  līdzvērtīgā reģistrā.

(Valsts nosaukums)
2. Mums ir Līguma izpildei pieejami finanšu resursi 100 000,00 Ls apmērā (Ja šajā 

apakšpunktā minētās prasības izpildē balstāmies uz citas personas iespējām, tad piedāvājumā 
esam iekļāvuši savstarpēju vienošanos par nepieciešamo līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā).

3. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta,  
noteikumus un piekrītam izpildīt Līguma Darbus par šajā piedāvājumā norādīto cenu. Pasūtītāja 
rezerve tiks izmantota tikai līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

4. Mēs  piekrītam  visām  iepirkuma  procedūras nolikumā,  identifikācijas  numurs 
MNP2011/10_ERAF,  un  citos  iepirkuma  procedūras  dokumentos  izvirzītajām prasībām un 
apliecinām, ka esam:
4.1. veikuši nolikuma pielikuma Nr.5 „Līguma projekts” 3.pielikuma „Tehniskais projekts un 

Specifikācijas”  un  4.pielikuma  „Darbu  daudzuma  saraksts”  detalizācijas  pakāpes 
novērtēšanu;

4.2. nolikuma  pielikuma  Nr.5  „Līguma  projekts”  3.pielikumā  „Tehniskais  projekts  un 
Specifikācijas” un 4.pielikumā „Darbu daudzuma saraksts”  apzinājuši  tos darbus un to 
izmaksas, kas ir nepieciešami, lai pilnībā izpildītu Darbu.

5.  Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un tā pielikumu noteikumiem, Latvijas Republikā 
spēkā esošām tiesību normām un citiem normatīvajiem aktiem.

6.  Piedāvātajā  līguma  summā  ir  iekļautas  visu  būvdarbu  izpildei  nepieciešamās  izmaksas. 
Gadījumā,  ja  līguma  izpildē  ir  paredzēts  iesaistīt  ārvalstu  speciālistus,  piedāvājuma  cenā  ir 
iekļautas  dokumentu  tulkošanas  izmaksas  un  izmaksas  komunikācijas  ar  pasūtītāju 
nodrošināšanai visā līguma izpildē.

7.  Piedāvājums ir spēkā līdz 2011.gada 15.maijam.
8.  Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu  

piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

1 Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:
Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.
Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir) 
Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods
Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”

17

 



Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju  
atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp. 

Iepirkuma  līguma  slēgšanas  gadījumā  no  mūsu  puses  līgumu  parakstīs  pretendenta  pārstāvis: 
pārstāvja amats,  vārds uzvārds,  kas pretendentu pārstāv uz (statūti,  pilnvara vai  cits  –  nosaukt  
atbilstošo) pamata.
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats
Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums
Piedāvājuma parakstīšanas datums
Z.V.

Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
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Nolikuma pielikums Nr.3 „Kvalifikācija”

KVALIFIKĀCIJA
1. Finanšu rādītāji
1.1. Finanšu apgrozījums

Pretendenta iepriekšējo darbības gadu laikā vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu veikšanā 
gājēju ietvju izbūvē un rekonstrukcijā,  zemāk tabulā norādītajos gados ir  jābūt vismaz 100% no 
piedāvājuma  cenas  bez  PVN.  Finanšu  apgrozījuma  ir  jānorāda atbilstoši  veikto  darbu pasūtītāja 
apstiprinātajiem izpildīto būvdarbu aktiem, kuru kopijas ir jāiekļauj piedāvājumā. Pretendenta, kurš 
piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai kurš savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz 
apakšuzņēmēja iespējām, finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā. 

Gads Finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā bez PVN
(tūkst. Ls)

2008
2009
2010

Kopā
Vidēji =Kopā/3

1.2. Pretendenta pieredze 

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz kā personu apvienība vai kurš balstās arī uz 
apakšuzņēmēja  iespējām,  dalībnieku/personu pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu 
laikā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst sekojošām prasībām:  

a) Pieredze vismaz 5 līdzīga apjoma gājēju ietvju izbūvē un rekonstrukcijā, kur darbu 
izpildē  ir  iesaistīts  arī  sertificēts  speciālists  ūdensapgādes  un  kanalizācijas  darbu 
vadīšanā, un speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. Par līdzīgu apjomu tiek 
uzskatīti  objekti,  kam  līguma  summa  ir  vismaz  70%  apjomā  no  Pretendenta 
piedāvātās līguma summas (ieskaitot PVN). To apliecina pasūtītāju apliecinājumi.

b) vismaz viens no a) punktā pretendenta nosauktajiem darbiem ir paveikts uz valsts 
galvenā vai reģionālā autoceļa, vai pilsētu ielās.

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajām prasībām:

Objekta nosaukums, 
līguma Nr. 

Norādīt atbilstību 1.2. punktā minētajām prasībām
Līguma summa bez PVN / ceļa kategorija

Pasūtītājs, 
kontaktpersona, 

tālrunis

Pretendentam par veiktajiem būvdarbiem ir jāiesniedz pasūtītāju apliecinājumi, kas pierāda tabulā 
norādīto objektu atbilstību 1.2. punkta prasībām. 

2. Personāla pieredze
Pretendentam iepirkumā definēto Darbu Līguma izpildei ir jānorāda:
2.1.  vismaz  viens  atbildīgais  būvdarbu  vadītājs,  kuram ir  atbilstošs  būvprakses  sertifikāts  ceļu 

būvdarbu vadīšanā un kuram pēdējo trīs  gadu laikā ir  pieredze vismaz divos ceļu būvdarbu 
objektos kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam.;

2.2. vismaz viens būvdarbu vadītājs,  kuram ir atbilstoši būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.;

2.3. vismaz  viens  būvdarbu  vadītājs,  kuram  ir  atbilstošs  būvprakses  sertifikāts  elektroietaišu 
izbūves būvdarbu vadīšanā.

2.4.  Ja  norādītais  sertificētais  speciālists  nav  Pretendentam  vai  tā  apakšuzņēmējam  reģistrēts 
Būvkomersantu reģistrā, ir papildus jāiesniedz:

Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
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2.4.1. pretendenta  (apakšuzņēmēja)  apliecinājums,  ka  pēc  lēmuma  saņemšanas  par  līguma 
slēgšanas  tiesību  piešķiršanu,  speciālists  nekavējoties  tiks  reģistrēts  pretendentam 
(apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

2.4.2. piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents(apakšuzņēmējs) līguma 
slēgšanas gadījumā to reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ 
pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta 28.06.2005.noteikumu Nr.453 
„Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu „Speciālistu vienlaikus var nodarbināt  
ne vairāk kā trīs komersanti”.

Līguma izpildē norādītie sertificētie būvdarbu vadītāji un viņu pieredze: 

Nr. 
p.k.

Vārds uzvārds,
joma (-s) kurās 

sertificētais speciālists 
veiks darbus,

 sertifikāta numurs

Objekta nosaukums, 
līguma Nr. 

Pasūtītājs, 
kontaktpersona, 

tālrunis

Pievienoto 
dokumentu 

saraksts (sertifikāta 
kopija, u.c. dokumenti 

ja nepieciešams 
pierādīt juridisko saikni 

starp pretendentu un 
darbu vadītāju) 
Dokumentu 
nosaukumi

(kopijas pievienot  
aiz kvalifikācijas  
apraksta)

Pretendentam par veiktajiem būvdarbiem ir jāiesniedz pasūtītāju apliecinājumi, kas pierāda tabulā 
norādīto objektu atbilstību 2.1. punkta prasībām. 

3. Uzņēmuma darbaspēka bilance:

01.01.2009. 01.01.2010. 01.01.2011.
 1 . Kopējais pastāvīgo darbinieku skaits:

No kopējā strādājošo skaita:
1.1 vadošais un inženiertehniskais personāls
1.2 strādnieki
2. Sezonas strādnieku skaits.

4. Apakšuzņēmēju saraksts 
Jāuzrāda visi apakšuzņēmēji.

Apakšuzņēmēja nosaukums
Veicamā Darba daļa

Darba daļas nosaukums no Darba 
daudzumu saraksta % no piedāvājuma cenas

utt.
Kopā (%) 

 
Pretendenta pārstāvis

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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Nolikuma pielikums Nr.4 „Darba organizācija”

DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto 
tehnisko prasību līmenim.  Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas  
nepieciešami Darba izpildei, saturā ievērojot noteikto secību.
1. Organizatoriskā  struktūrshēma. Kopējā  struktūrshēmā  jānorāda  visi  Darba  izpildē  iesaistītie 

uzņēmēji, no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu %. 
2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas.  Tabulā jānorāda  asfalta rūpnīcas un citu galveno (atbilstoši 

Specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, 
svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem 
nosacījumiem; pievienot nomas priekšlīguma kopijas aiz darba organizācijas apraksta).

Iekārtu un tehnikas 
nosaukums Skaits

Iegādes 
gads

Tehniskais stāv. 
(labs, 

apmierinošs)
Īpašuma forma (Pašu 

īpašums, nomāts)
Ja nomāts norādīt  

pievienotos dokumentu 
nosaukumus

(dokumentu kopijas  
pievienot aiz darba 

organizācijas apraksta)

utt.
3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, 

lai  atainotu  prasīto  informāciju  par  visiem  svarīgākajiem  būvmateriāliem,  kas  nepieciešami 
attiecīgā darba veikšanai. 

Darbu un materiālu nosaukumi Izcelsmes 
vieta Apjoms

Materiāla atbilstības apliecinājums 
un nepieciešamā apjoma 

pieejamības apliecinājums (ja 
attiecīgais materiāls tiek iepirkts no 

citiem uzņēmējiem, tad piedāvājumā ir 
jāpievieno attiecīgā uzņēmēja 

apliecinājums)

Karstā asfaltbetona AC 11surf, h=5cm Dokumentu nosaukumi
(kopijas pievienot aiz darba 

organizācijas apraksta)
Karstā asfaltbetona AC22base/bin, h=6cm

Šķembu maisījums fr.0/45 mm 

Smilts drenējošās 

Šķembu maisījumu fr. 0/32 mm

Betona bruģakmens

Ģeotekstils 

Betona apmaļes Br.100x30x15

Betons C12/15

Caurtekas
Plastmasa drenāžās caurules uzmavām 

Ø350/300 
Kabeļu aizsargcaurules KSX - PEG50

Grunts
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4.Kvalitātes  nodrošināšanas  sistēma. Jāapraksta  kvalitātes  nodrošināšanas  sistēma.  Tai  jābūt 
piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei.
5.Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks. Zemāk norādīto tabulu veidā 
jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši konkursa nolikuma un 
Tehniskā projekta un specifikācijas prasībām. Darbu veikšanas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Darbu 
sadalījumu, kas attēlots Tehniskajā projektā. Tabulā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, 
ņemot vērā Pretendenta piedāvātos Darba veikšanas kalendāro grafiku. 

Darba veikšanas kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks

1. ”Gājēju ietvju jaunbūvei un rekonstrukcijai Dzelzavā”

Nr.p.k. Darba grupas nosaukums

Uzrādīt gadu skaitli

Darbu 
izmaksas 
kopā Ls M

ēn
eš

u 
no

sa
uk

um
i

Pa
pi

ld
in

āt
 a

ile
s 

sa
sk

aņ
ā 

ar
 D

ar
bu

 
ve

ik
ša

na
s k

al
en

dā
rā

 
gr

af
ik

ā 
de

fin
ēt

o

1 Sagatavošanas darbi
2 Zemes klātne
3 Brauktuves segas izbūve
4 Gājēju ietvju izbūve
5 Konstrukciju izbūve
6 Labiekārtošanas darbi

7
Caurteku izbūve, demontāža 
un tīrīšana

8

Naudas plūsma Gājēju ietvju 
jaunbūvei un 
rekonstrukcijas darbu 
izpildei Ls (bez PVN)        

9
Pasūtītāja rezerve (5% no 
8.)        

10 Kopā (8.+9.)        
11 PVN 22% (no 10.)        
12 Pavisam kopā (10.+11.):        
13 10% ieturētais maksājums        

14
Pienākas apmaksai līdz 
objekta nodošanai        

15
Pienākas apmaksai pēc 
objekta nodošanas        

16 Nepieciešamais finansējums        
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Nolikuma pielikums Nr.5 „Līguma projekts”

LĪGUMA PROJEKTS
Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā

Madonā, 2011. gada ___.___________ Līguma numurs

Madonas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000054572, juridiskā adrese Saieta laukumā - 1, Madonā, 
LV-4801, tās priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības 
Nolikumu, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses un  [uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.,  
juridiskā  adrese,  pilnvarotās  amatpersonas  amats,  Vārds,  Uzvārds] personā,  kas  rīkojas 
pamatojoties uz [pilnvarojuma pamats], turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, no otras puses, abi kopā 
turpmāk  -  Puses,  vai  atsevišķi  -  Puse,  pamatojoties  uz  iepirkumu  komisijas  pieņemto  lēmumu 
iepirkumā  „Gājēju  ietvju  jaunbūve  un  rekonstrukcija  Dzelzavā”,  identifikācijas  numurs 
MNP2011/10_ERAF, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz 
šo līgumu, turpmāk - Līgumu, par sekojošo:

1. Definīcijas

1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
1.2. Dienas ir kalendārās dienas.
1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām,  
kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
1.4. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas 
Darba daļas veikšanu.
1.5. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada šajā līgumā noteiktā Darba būvdarbu 
uzraudzību. 
1.6. Būvuzraugs ir  Būvinženiera  pārstāvis,  kurš  veic  Darba  izpildes  uzraudzību,  tajā  skaitā 
būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”. 
1.7. Autoruzraugs  ir  būvprojekta  autora  pārstāvis,  kurš  veic  Darba  izpildes  autoruzraudzību 
saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”.
1.8. Atbildīgais  būvdarbu vadītājs  ir  Izpildītāja  norīkota  persona,  kura  Izpildītāja  vārdā vada 
Darba izpildi būves vietā.
1.9. Projekta  vadītājs  ir  Pasūtītāja  pārstāvis,  kurš  ir  pilnvarots  pārstāvēt  Pasūtītāju:  pieņemt 
lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt ERAF projekta  „Gājēju ietvju jaunbūve un  
rekonstrukcija  Dzelzavā”  ident.  Nr.  3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/073/025  (turpmāk  tekstā  – 
Darbs) līgumā noteiktajā laikā. 
2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens 
otru  savstarpēji  papildinoši  un  ir  šī  līguma  neatņemama  sastāvdaļa.  Ja  līguma  un  tā  pielikumu 
noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritārā secība, sākot no svarīgākā, ir šāda:

2.2.1. Šis līgums.
2.2.2. Līguma dati 1.pielikums
2.2.3. Iepirkuma sarakste 2.pielikums
2.2.4. Tehniskais projekts un specifikācijas 3.pielikums
2.2.5. Darbu daudzumu saraksti 4.pielikums
2.2.6. Nodrošinājumu noteikumi 5.pielikums
2.2.7. Piedāvājums 6.pielikums

2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu 
konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja 
līguma 3.pielikumā „Tehniskais projekts un Specifikācijas” (turpmāk tekstā – Specifikācijas) nav 
noteikts citādi.
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3. Darba izmaiņas

3.1. Būvinženieris  savas  kompetences  robežās  drīkst  veicamajam Darbam izmainīt  tehniskās 
prasības, apjomu vai to papildināt, uzdodot veikt darbu daudzumu sarakstā sākotnēji neparedzētus 
darbus, kas saskaņā ar Tehnisko projektu ir nepieciešami Līguma izpildei, un noteikt ar izmaiņām 
saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus. 
3.2. Pēc Būvinženiera pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija 
par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.
3.3. Ja  izmaiņas  ierosina  Izpildītājs  un  tās  nav  saistītas  ar  būvprojekta  kļūdu  novēršanu, 
Izpildītājam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi ir jāskaņo ar tehniskā projekta  
autoru.
3.4. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam 
analogu līgumā  nav,  Projekta  vadītājs,  vadoties  no līdzīga  rakstura  darbu cenām līgumā  vai,  ja 
līdzīga rakstura  darbu līgumā  nav,  vadoties  no Izpildītāja  iesniegtās  un būvinženiera  saskaņotās  
cenas kalkulācijas, un vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos, apstiprina 
izpildītāja iesniegto pamatoto cenu. Cenu pamatojums ir pielikums Izmaiņu aktam. 
3.5. Par Darba izmaiņām Būvinženieris  sagatavo izmaiņu aktu un izsniedz vienu eksemplāru 
Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.
3.6. Izmaiņu aktam ir jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam, ja Darba izmaiņas paredz:

3.6.1. jaunu darbu veikšanu,
3.6.2. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,
3.6.3. būves robežu izmaiņas,
3.6.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.

3.7. Izmaiņu akts ir līguma pielikums un ir saistošs bez pušu parakstītiem līguma grozījumiem, 
izņemot 17.3.punktā minētos gadījumus. 
3.8. Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirība no 
projektā paredzētā. Šis punkts ir spēkā tiktāl, ciktāl to neierobežo Līguma 17.3.1.punktā noteiktais.

4. Līgumcena

4.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem un vārdiem  ,   
kas  sastāv  no  samaksas  par  Darba  izpildi  skaitlis  cipariem  un  vārdiem,  Pasūtītāja  rezerves 
neparedzētiem darbiem 5% apmērā  no  pamatsummas  LVL summa  cipariem (summa  vārdiem), 
pievienotās vērtības nodokļa 22 % apmērā LVL summa cipariem (summa vārdiem).
4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai. Ja kādam 
no  Darbu  daudzumu  sarakstā  paredzētiem  darbiem  nav  nolīgta  cena,  tad  šī  darba  izmaksas  ir  
iekļautas citu darbu cenās. 
4.3. Līgumcenu Darbam aprēķina:

4.3.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto 
un uzmērīto darba apjomu; 

4.3.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai 
vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

4.4. Pasūtītāja rezerve tiek izmantota:
4.4.1. samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un par faktiski paveikto 

un  uzmērīto  darba  apjomu,  kas  pārsniedz  iepirkuma  Tehniskā  projekta  Darba 
daudzumu sarakstā norādīto.

4.4.2. tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Darbu daudzumu sarakstā, bet kuru 
iestāšanos pasūtītājs ir paredzējis saskaņā ar Tehnisko projektu un kuri ir nepieciešami 
sākotnēji paredzēto darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi.

5. Darba izpildes laiks

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā 
datumā.
5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no faktiskā 
uzsākšanas  datuma  /ieraksts  būvdarbu  žurnālā/,  izņemot  tehnoloģisko  pārtraukumu  nepiemērotu 
klimatisko apstākļu dēļ,  vai  līdz citam termiņam,  kas  noteikts ar  izmaiņu aktu atbilstoši  līguma 
3.sadaļas prasībām.

5.2.1. Izpildītājam līdz 2011. gada 30.septembrim jāpaveic ne mazāk kā norādīts 1.pielikumā 
„Līguma dati”.
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5.3. Sākot  no  1.pielikumā  „Līguma  dati”  minētā  datuma,  Pasūtītājs  nodrošina  iespēju 
Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru 
parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu.
5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

5.4.1. Pasūtītājs  liedz  Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai  pēc  5.3.punktā  minētajiem 
datumiem;

5.4.2. Pasūtītājs vai Būvinženieris, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no 
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

5.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav 
radušies Izpildītāja vainas dēļ;

5.4.4. Darba  veikšanu  ir  kavējuši  no  ilggadējiem  statistiski  vidējiem  būtiski  atšķirīgi 
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

6. Garantijas

6.1. Darba kvalitātes garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi, un garantijas termiņu sāk skaitīt no Darba 
pabeigšanas  akta  parakstīšanas  datuma.  Šajā  termiņā  konstatētos  Defektus  Izpildītājs  novērš  par 
saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
6.2. Ja  Izpildītājs  nenovērš  Defektus  Pasūtītāja  noteiktajā  termiņā  vai  atsakās  tos  novērst, 
Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam ir jāsedz Defektu novēršanas 
izmaksas  saskaņā  ar  Pasūtītāja  piestādīto  rēķinu.  Ja  Izpildītājs  rēķinu  neapmaksā  tajā  norādītajā 
termiņā, Pasūtītājs pieprasa galvotājam atbilstošu garantijas laika nodrošinājuma summas izmaksu. 
Par lēmumu nodot Defektu novēršanu citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) 
dienas iepriekš. 

7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

7.1. Izpildītājs  būves  vietā  nodrošina  Būvinženierim,  Būvuzraugam  un  to  palīgiem  saviem 
inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
7.2. Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa ikdienas uzturēšanas darbus. Ziemā būvlaukumā 
esošie autoceļi jāuztur atbilstoši 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajai klasei.
7.3. Izpildītājs  drīkst  būvlaukumā  esošo  autoceļu  vai  tā  daļu  un  pienākumu  veikt  ziemas 
uzturēšanu  uz  ziemas  uzturēšanas  termiņu  nodot  atpakaļ  autoceļa  īpašniekam,  ja  Izpildītājs 
nodrošina  uz  minēto  termiņu  vismaz  divas  satiksmes  joslas  ar  līdzenu  segumu  bez  satiksmes 
apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ, tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz ceļa īpašnieka 
rēķina.

7.3.1. Izpildītājs  ne  vēlāk  kā  2  (divas)  nedēļas  iepriekš  rakstiski  informē  Pasūtītāju  par 
nododamo gājēju ietves posmu, norādot tā adresi.

7.3.2. Izpildītājs nodrošina satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu. 
7.4. Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu pārvadāšanā (kravu skaits nepārsniedz 5 
(piecas) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus)  
remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli.

8. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

8.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma 
piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
8.2. Darba programmu,  tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs  saskaņo ar 
Būvinženieri.  Bez  Būvinženiera  apstiprinātas  Darba  programmas  un  izmantojamo  materiālu 
saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
8.3. Izpildītājs  rīko  (nodrošina  telpas,  aprīkojumu)  Darba  vadības  apspriedes,  kurās  piedalās 
Būvinženieris,  Būvuzraugs.  Pēc  Būvinženiera  pieprasījuma  apspriedēs  jāpiedalās  Projekta 
vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums.  
Būvinženieris  vada  Darba  vadības  apspriedes.  Būvinženieris  nodrošina  to  protokolēšanu  un 
protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
8.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās  
Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba 
uzsākšanas.
8.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus,  paveiktos un 
atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas. 
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9. Sadarbība 

9.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvinženieri.
9.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, 
saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
9.3. Būvinženiera  veikts  apstiprinājums,  saskaņojums  vai  cita  rīcība  neatbrīvo  Izpildītāju  no 
atbildības par šā līguma izpildi.
9.4. Izpildītājs brīdina Būvinženieri par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus 
vai  līgumcenu,  cik  ātri  vien  iespējams,  bet  ne  vēlāk  kā  7  (septiņu)  dienu laikā  no  dienas,  kad 
Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic  
nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 
9.5. Izpildītājam  nav  tiesību  pretendēt  uz  Darba  termiņu  vai  līgumcenas  grozījumiem,  ja 
Izpildītājs  nav  laikus  paziņojis  Būvinženierim par  apstākļiem,  kas  var  ietekmēt  Darba  kvalitāti,  
termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos 
no tiem.
9.6. Izpildītājs  uz  sava  rēķina  projektē  Darba  detaļas,  palīgdarbus  un  iegūst  institūciju 
saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
9.7. Atbildīgo  būvdarbu  vadītāju  ir  atļauts  aizvietot  uz  laiku  līdz  14  (četrpadsmit)  dienām, 
iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 
(četrpadsmit)  dienas,  vai  nomainīt  ir  atļauts  tikai  ar  Projekta  vadītāja  saskaņojumu.  Piedāvātā 
atbildīgā  būvdarbu  vadītāja  kvalifikācijai  jābūt  tādai  pašai  vai  labākai  kā  nomaināmajam 
atbildīgajam būvdarbu vadītājam.
9.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar 
kādu no šādiem iemesliem:

9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.
9.8.2. nekompetence vai nolaidība.
9.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

9.9. Būvinženierim  un  Būvuzraugam  ir  tiesības  normatīvo  aktu  vai  līguma  noteikumu 
neievērošanas  gadījumā  apturēt  Darba  izpildi  līdz  trūkumu  novēršanai,  un  par  šo  kavējumu 
Izpildītājam nepienākas kompensācija.
9.10. Projekta  vadītājam,  Būvinženierim  un/vai  Būvuzraugam  ir  tiesības  bez  iepriekšēja 
brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto 
Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina 
būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt  minētās  darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja 
piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
9.11. Projekta vadītājs un Būvinženieris atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri 
vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
9.12. Izpildītājs nodrošina, ka:

9.12.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts tikai šī līguma izpildē.
9.12.2. gājēju  ietvju  izbūves  darbu  vadītāji  segumu  izbūves  laikā  atrodas  būvdarbu 

veikšanas vietā.

10. Izpildītāja struktūra 

10.1. Darba  veikšanai  Izpildītājs  piesaista  savā  piedāvājumā  minētos  uzņēmējus/personālu  vai 
līdzvērtīgus atbilstoši iepirkuma nolikuma kvalifikācijas prasībām. Saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma  20.panta  pirmo  daļu  uzņēmēju  nomaiņa  notiek  tikai  pēc  būvinženiera  un  Pasūtītāja 
rakstveida saskaņojuma saņemšanas.
10.2. Pasūtītājs  saskaņo  apakšuzņēmēju  un  piegādātāju  nomaiņu  un/vai,  ja  tas  ir  atbilstošs 
Publisko  iepirkumu  likuma  20.  panta  otrās  daļas  un  68.  panta  otrās  daļas  noteikumiem,  un  ir 
saskaņots ar Būvinženieri.
10.3. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

11. Kvalitāte un pārbaudes

11.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.
11.2. Izpildītājs  uz  sava  rēķina  veic  visas,  līgumā  un  normatīvajos  aktos  noteiktās  materiālu, 
konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 11.4.punktā noteiktās. Izpildītājs bez 
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kavēšanās  iesniedz  Būvuzraugam  dokumentus  par  visām  veiktajām  pārbaudēm,  kā  arī  to 
kopsavilkumus.
11.3. Pēc  Būvinženiera  un  Būvuzrauga  pieprasījuma  Izpildītājs  papildus  pārbauda  materiālu, 
konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki,  tad, Pasūtītājs atlīdzina 
Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
11.4. Ja  materiālu,  konstrukciju  vai  Darba  kvalitātes  pārbaudes  laikā  tiek  atklāts  defekts,  tad 
Izpildītājs Būvinženiera vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu. 
11.5. Ja  pārbaudes vai  garantijas  laikā atklājas  defekts,  ko Izpildītājs  neatzīst  par  defektu vai  
nepiekrīt  defekta  rašanās  cēlonim,  tad  pārbaudi  veic  Pasūtītāja  un  Izpildītāja  savstarpēji  atzīts 
eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

12. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

12.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. 
noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

13. Maksājumu kārtība un dokumenti

13.1. Visus  maksājumus  veic  ar  pārskaitījumu  uz  rēķinā  norādīto  Izpildītāja  kontu  bankā 
1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi 
sagatavotus samaksas dokumentus. 
13.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim aktu 
par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu 
izpildes  un  naudas  plūsmas  grafiki,  problēmu  un  risku  apraksts,  veikto  pārbaužu  rezultātus  un 
fotogrāfijas. Ja Objektam iepirkumā ir nodalītas vairākas lokālās tāmes, aktus par izpildīto Darba  
daļu noformē atsevišķi katrai tāmei.  Aktu Izpildītājs noformē Pasūtītāja datorprogrammā BUVIS 
(www.lvceli.lv/buvis).  Būvinženieris  pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā 
pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs 
iesniedz  Projekta  vadītājam  Būvinženiera  apstiprinātu  aktu  2  (divos)  eksemplāros  un  rēķinu 
(turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
13.3. Rēķinos norāda šādus maksātāja rekvizītus:

Maksātājs Madonas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000054572
PVN maksātāja Nr. LV90000054572
Adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 

LV4801
Bankas nosaukums Valsts kase
Bankas kods TRELLV22
Bankas konta Nr. LV02TREL9802332045000

13.4. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris apstiprina 7 (septiņu) 
dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Darba 
pabeigšanas akta apstiprināšanas.
13.5. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 1.pielikumā 
„Līguma  dati”  norādīto  apjomu.  Pusi  no  ieturējuma  Izpildītājs  saņem  pēc  Darba  nodošanas  – 
pieņemšanas akta apstiprināšanas, bet otru pusi pēc garantijas termiņa beigām. Pusēm savstarpēji 
vienojoties naudas ieturējumu uz garantijas laiku var aizstāt ar galvojumu.
13.6. Līgumsodu  un  zaudējumus  Izpildītājs  atmaksā  Pasūtītājam  vai  Pasūtītājs  atskaita  no 
Izpildītājam paredzētā maksājuma vai nodrošinājuma.
13.7. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajā  
aktā par izpildīto Darba daļu.

14. Apdrošināšana un darba aizsardzība

14.1. Izpildītājs  atbild  par  visu  būves  vietā  veicamo  darbu  drošību  un  darba  aizsardzības 
pasākumu  veikšanu  atbilstoši  Darba  aizsardzības  likumam  un  ar  to  saistītajiem  normatīvajiem 
aktiem.
14.2. Līdz Darba uzsākšanas  brīdim Izpildītājs  noslēdz civiltiesiskās  atbildības  apdrošināšanas 
līgumu par periodu no Darba uzsākšanas  brīža  līdz  Darba pabeigšanas  akta apstiprināšanai,  kas  
Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”

27

http://www.lvceli.lv/buvis


nodrošina  to  zaudējumu  atlīdzību,  kuri  var  rasties  trešajām  personām  būvniecības  dalībnieku 
darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

14.2.1. Slēdzot  civiltiesiskās  apdrošināšanas  līgumu  šajā  līgumā  noteiktajā  būvobjektā, 
apdrošināšanas  līguma  minimālais  atbildības  limits  ir  10  (desmit)  % no šī  līguma 
4.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.

14.2.2. Slēdzot  civiltiesiskās  apdrošināšanas  līgumu  uz  gadu  Izpildītāja  būvobjektā, 
apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja 
gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50000 latu.

14.3. Darbu būves vietā nedrīkst veikt bez šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas. 

15. Līguma izpildes nodrošinājums

15.1. Izpildītājam līdz līguma noslēgšanai ir jāiesniedz līguma izpildes nodrošinājums kā Bankas 
galvojums atbilstoši Līguma 5.pielikuma „Galvojumu noteikumi” prasībām. 
15.2. Līguma izpildes galvojumam ir  jābūt  spēkā 28 (divdesmit  astoņas) dienas pēc būvdarbu 
pieņemšanas - nodošanas akta apstiprināšanas. 
15.3. Pasūtītājam ir  tiesības  prasīt  galvojuma  summu  Izpildītāja  neizpildīto  finansiālo saistību 
apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek 
izbeigta  pēc  Pasūtītāja  iniciatīvas  saskaņā  ar  līguma  punktiem,  kas  paredz  Pasūtītāja  tiesības 
vienpusēji  izbeigt  līguma  darbību,  vai  ja  Izpildītājs  nav  savlaicīgi  pagarinājis  līguma  izpildes  
nodrošinājumu, vai ja Izpildītājs pēc savas iniciatīvas, kas nav saistīta ar Pasūtītāja līgumsaistību 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līguma izpildi. 

16. Līgumsods

16.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt  
līgumsodu 0,05 (nulle  komats  nulle piecu)% apmērā  no neveiktā maksājuma (parāda)  par katru 
kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
16.2. Ja  paredzētais  Darbs  netiek  pabeigts  noteiktā  laikā,  Pasūtītājam  ir  tiesības  prasīt  no 
Izpildītāja līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto 
dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
16.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par satiksmes organizācijas un darba 
vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvinženiera, 
vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.
16.4. Pasūtītājam  ir  tiesības  prasīt  no  Izpildītāja  līgumsodu  par  būvlaukuma  uzturēšanu 
neatbilstoši  līguma  un  Specifikāciju  prasībām,  ja  šāds  pārkāpums  konstatēts  ar  Pasūtītāja  vai 
Būvinženiera, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.
16.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par LR likumdošanā noteikto darba 
veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar 
Pasūtītāja  vai  Būvinženiera,  vai  Būvuzrauga  sastādītu  aktu,  100  (simts)  latu  apmērā  par  katru 
gadījumu.
16.6. Pasūtītājam  ir  tiesības  prasīt  no  Izpildītāja  līgumsodu  par  Darba  vadības  sanāksmēs 
pieņemto  lēmumu  neizpildi,  ja  šāds  pārkāpums  konstatēts  ar  Pasūtītāja  vai  Būvinženiera,  vai  
Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.
16.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma izpildes.

17. Līguma grozīšana

17.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi 
nodokļos  un  nodevās,  kas  pazemina  vai  paaugstina  Izpildītāja  veiktā  Darba  izmaksas  un  kuru 
ietekme  uz  izmaksām ir  precīzi  nosakāma  (piemēram,  PVN),  ja  šādi  grozījumi  nav  atspoguļoti 
līgumcenā un ja ir  veikts iepriekšējs brīdinājums,  tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek  
grozītas nolīgtās cenas.
17.2. Puses  savstarpēji  vienojas  par  Darba  pabeigšanas  laika  grozīšanu,  ja  iestājas  kāds  no 
5.4.punktā minētajiem gadījumiem vai citos līgumā paredzētajos gadījumos. 
17.3. Būvinženiera sagatavots un projekta vadītāja apstiprināts izmaiņu akts nav spēkā bez abu 
pušu piekrišanas un parakstītiem Līguma grozījumiem šādos gadījumos:

17.3.1. ja kāda līgumā sākotnēji paredzēta darba apjoms mainās vairāk par 30 % (trīsdesmit  
procentiem) un tā dēļ līgumcena mainās vairāk kā par 2 % (diviem procentiem).
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17.3.2. ja  kāda  darbu daudzumu  sarakstā  sākotnēji  neparedzēta  darba  apjoms  pārsniedz 
0,5% (nulle komats piecus procentus) no līgumcenas.

17.3.3. ja izmaiņu aktā paredzētā darba veikšanai nepieciešams Darba pabeigšanas termiņa 
pagarinājums vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām,

17.3.4. ja grozījumu dēļ tiek pārsniegta sākotnējā līgumcena, ieskaitot pasūtītāja rezervi.
17.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski.

18. Līguma darbības izbeigšana

18.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 
un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.
18.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību gadījumos, ja:

18.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit)  dienu laikā, skaitot no līgumā 
paredzētā Darba uzsākšanas datuma; 

18.2.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs 
tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;

18.2.3. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību 
izpildi;

18.2.4. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
18.2.5. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

18.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda Darba 
nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz līguma 
izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

19. Nepārvarama vara

19.1. Puses  neatbild  par  šajā  līgumā  noteikto  saistību  neizpildi  vai  nepienācīgu  izpildi,  ja  tā  
radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses 
nav  varējušas  paredzēt  vai  novērst,  to  skaitā  dabas  katastrofas,  ugunsgrēki,  karadarbība,  masu  
nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
19.2. Par  šādu  apstākļu  iestāšanos  pusei,  kura  ir  cietusi  no  nepārvaramas  varas  radītiem 
apstākļiem,  ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt  otru pusi.  Ja līguma turpmāka izpilde 
nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas  
aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj būves vietu kārtībā  
un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

20. Līguma spēkā stāšanās

20.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. 

21. Citi noteikumi

21.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. 
21.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem.
21.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (___) lapām, pa vienam 
līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti _____ (____) pielikumi.

22. Pušu rekvizīti:

Pasūtītājs Izpildītājs
Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000054572
Adrese Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV4801

Pušu paraksti:
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Pasūtītājs 
Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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LĪGUMA PROJEKTA PIELIKUMI

lapa (no – līdz)

1. Pielikums „Līguma dati”

2. Pielikums „Iepirkuma sarakste”

3. Pielikums „Tehniskais projekts un Specifikācijas”

4. Pielikums „Darbu daudzuma saraksts”

5. Pielikums „Galvojumu noteikumi”

6. Pielikums „Piedāvājums”

Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”
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LĪGUMA PROJEKTA
1.pielikums LĪGUMA DATI

Objekta nosaukums

Būvdarbu izpildes termiņš Būvlaukuma 
pieejamība 

(līguma projekta 
5.3.punkts)

Uzturēšanas klase 
(līguma projekta 

7.2.punkts)

Maksāšanas kārtība

Uzsākšanas datums 
(līguma projekta 

5.1.punkts)

Maksimālais Darba 
izpildes laiks 

(līguma projekta 
5.2.punkts)

Termiņš
(līguma projekta 

5.2.1.punkts)

Maksājumu termiņš (līguma 
projekta 13.1.punkts)

Ieturējuma nauda (līguma 
projekta 13.5.punkts)

1 2 3 4 5 6 8 9
„Gājēju ietves 

Dzelzavā gar valsts 
autoceļu V862 

Dzelzava – Padoms 
un Ozolu ielu, 

Dzelzavas pagastā, 
Madonas novadā”

Ne vēlāk par
05.05.2011

140 dienas
(neskaitot 

tehnoloģiskos 
pārtraukumus)

100% no Darbu 
apjoma 05.05.2011.

Valsts vietējās 
nozīmes autoceļš 

V862
45 dienas 10 %

Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”
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LĪGUMA PROJEKTA
2.pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE 

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, pasūtītājs šeit pievieno iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti ar  
Pretendentiem (piem., ietekmē līgumcenu, termiņus, tehnoloģiju).
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LĪGUMA PROJEKTA
3.pielikums TEHNISKAIS PROJEKTS UN SPECIFIKĀCIJAS 

Līguma izpildē jālieto un jāievēro šāds akceptētais būvprojekts:

1. „Gājēju ietves Dzelzavā gar valsts autoceļu V862 Dzelzava – Padoms un Ozolu ielu, Dzelzavas  

pagastā, Madonas novadā””

Būvprojekti  elektroniskā  veidā,  atrodami  Madonas  novada  pašvaldības  mājas  lapā  internetā 
www.madona.lv/  _iepirkumi pie  iepirkuma  procedūras,  identifikācijas  numurs  MNP2011/10_ERAF, 
dokumentācijas.

Izpildītājam līguma izpildē ir jālieto un jāievēro „Ceļu specifikācijas 2010” (dokumenti pieejami VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā www.lvceli.lv)

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno tehniskos projektus.
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LĪGUMA PROJEKTA
4.pielikums DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

 
Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksti MS Excel formātā, kuri atrodami Madonas 

novada  pašvaldības  mājas  lapā  internetā  www.madona.lv/  iepirkumi pie  iepirkuma  procedūras  ar 

identifikācijas numuru MNP2011/10__ERAF, dokumentācijas.

Minētajā iepirkumā tiek definēti šādi atsevišķi darbu daudzumu saraksti:

1. Tāme Nr.1 – „Gājēju ietves Dzelzavā gar valsts autoceļu V862 Dzelzava – Padoms un Ozolu 
ielu, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā”

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Darbu daudzumu sarakstu.
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TĀME Nr.1
GT daļa

Projektētājs SIA "K-RDB"
Novads Madonas novads

Projekta 
nosaukums

"Gājēju ietves Dzelzavā gar valsts autoceļu V862 Dzelzava - Padoms un Ozolu 
ielu, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā"

Garums, m 1820,0
Darbu 
skaits 46

Izmaksu 
pozīcija

Specifi
k. Nr. Darba nosaukums Mērvie

nība
Darba 

daudzums

Vienības 
cena 
LVL

Kopējā 
izmaksa 

LVL

1 2 3 4 5 6 7
  Sagatavošanas darbi

1 2.3.1. Uzmērīšana un nospraušana m 1820,00   
2 2.3.2. Grāvju tīrīšana m 416,30   
3 2.3.2. Grāvju rakšana m3 499,14   
4 2.3.4. Betona apmaļu demontāža m 109,00   

5 2.3.4. Betona bruģakmens seguma 
demontāža m2 20,00   

6 2.3.4. Betona bloku demontāža m3 1,00   
7 2.3.7. Celmu laušana gab. 16,00   
8 2.3.7. Koku ciršana gab. 8,00   
9 2.3.7. Krūmu ciršana ha 0,08   

10 n/a Kabeļu aizsargcaurules KSX - 
PEG50 ievietošana m 150,00   

  Zemes klātne

11 2.4.1. Augu zemes noņemšana, hvid - 
10cm m3 521,60   

12 2.3.3.

Ierakuma izbūve, grunti 
pārvietošana uz  pasūtītāja 
norādīto atbērtni  2 km 
attālumā 

m3 4144,90   

13 2.3.3. Piebēruma izbūve no pievestās 
grunts m3 766,31   

14 2.3.3. Asfaltbetona demontāža 
hvid=4cm m2 548,90   

  Brauktuves segas izbūve

15 2.5.3. Karstā asfaltbetona dilumkārtas 
būvniecība AC 11surf, h=5cm m2 1092,15   

16 2.5.3.
Karstā asfaltbetona 
apakškārtas/saistes kārtas 
būvniecība AC22base/bin, h=6cm

m2 1129,15   

17 2.5.2. Šķembu mais. 0/45 pamata 
izbūve, h=12cm m2 1092,30   

18 2.5.1. Smilts drenējošās kārtas 
izbūve, h=30cm m3 1390,95   
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19 2.4.2. Nomaļu uzpildīšana ar šķembu 
maisījumu 0/32, h=10cm m2 1643,30   

  Gājēju ietves izbūve

20 2.6.3. Betona bruģakmens segums, 
h=6cm m2 2781,36   

21 2.5.2. Šķembu izsijas zem betona 
bruģakmens seguma, h=3cm m2 2844,26   

22 2.5.2. Šķembu mais. 0/45 pamata 
izbūve, h=12cm m2 2844,26   

23 n/a Ģeotekstila ieklāšana Pk 11+91 
- Pk 13+37 m2 365,00   

24 2.5.1. Smilts drenējošās kārtas 
izbūve, h=30cm m3 936,26   

25 2.5.1.
Smilts drenējošās kārtas izbūve 
zem ģeotekstila Pk 11+91 - 
Pk13+37, h=30cm

m3 132,90   

  Konstrukciju izbūve:

26 2.6.1.
Betona apmaļu Br.100x30x15 
cm uz betona C 12/15 pamata 
iebūve

m 151,06   

27 2.6.1. Betona apmaļu Br.100.22.15 uz 
betona C12/15 pamata iebūve m 101,47   

28 2.6.1.
Betona apmaļu 
Br.100x30/22x15 cm uz betona 
C 12/15 pamata iebūve

m 4,00   

29 2.6.1. Betona apmaļu Br.100.20.8 uz 
betona C12/15 pamata iebūve m 3697,97   

30 2.5.2.
Šķembu mais. 0/32 pamata 
izbūve, zem betona apmales 
Br.100.20.8 h=10cm

m2 1775,02   

31 2.5.2.
Šķembu mais. 0/32 pamata 
izbūve, zem betona apmales 
Br.100.22.15 h=10cm

m2 141,09   

  Labiekārtošanas darbi:

32 2.7.1. Augu zemes atjaunošana, 
apsējot ar zālienu, h=10cm m2 6229,90   

33 n/a Paskastītes pārvietošana gab. 2,00   
34 n/a Laternas pārvietošana gab. 3,00   

35 2.6.3. Ceļa zīmes pārvietošana 
(betonēšana) gab. 7,00   

36 2.6.4. Brauktuves horizontālais 
apzīmējums 931 m2 9,00   

  Caurteku izbūve, demontāža un tīrīšana
37 2.8.1. Caurteku d=0.4m izbūve m 53,50   
38 2.8.1. Esošu caurteku tīrīšana m 74,00   
39 2.8.1. Esošu caurteku pagarināšana m 6,00   
40 2.8.1. Esošu caurteku saīsināšana m 4,50   
41 2.8.1. Esošu caurteku demontāža m3 21,37   
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42 2.8.1.
Gultnes nostiprināšana ar 
šķembu vai akmeņu bērumu 
ietecē un iztecē

m2 25,80   

43 2.8.1. Caurteku galu nostiprināšana ar 
preterozijas  ģeopaklāju m2 125,60   

44 2.8.2.

Plastmasas drenāžas cauruļu ar 
uzmavām Ø350/300 iebūve 
(ieguldes klase T8, perforācija 
180°)

m 18,50   

45 2.8.2. Ģeotekstila virs drenāžas 
cauruļu ieklāšana m 18,50   

46 2.8.3.

Projekta ietvaros izbūvēto un 
rekonstruēto 
inženierkomunikāciju digitālā 
uzmērīšana un 
izpilddokumentāciju izstrāde

kompl. 1,00   

A Kopā:  

B
Pasūtītāja rezerve 

(5% no A)  
C Kopā (A+B)  
D PVN 22%  

E
Pavisam kopā 

(C+D)  

Sastādīja: paraksts un tā atšifrējums,  
datums

Pārbaudīja: paraksts un tā atšifrējums,  
datums

Sertifikāta Nr.______________

Piezīmes (Piedāvājuma tāmēs nepievienot):
Visi darbu veidi un materiālu daudzumi ir noteikti 
teorētiski.
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 
un 
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama galveno 
būvdarbu 
tehnoloģiski pareiza izpilde pēc spēkā esošajiem 
normatīviem.

Materiālu apjomi, kuri iebūvējot ir norādīti m³, ir sastādīti ievērojot materiālu sablīvēšanās 
koeficientus būvniecības laikā.
Beramie un gabalmateriāli doti iebūvētā veidā.
Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām.

Saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru iespējams izmantot citu firmu analogas kvalitātes 
materiālus.

Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida vai materiāla nepieciešamā informācija, 
obligāti sazināties ar projekta autoru.
Visus nepieciešamos izstrādājumus un materiālus iebūvēt atbilstoši konkrētā ražotāja instrukcijām un 
noteikumiem.
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LĪGUMA PROJEKTA
5.pielikums NODROŠINĀJUMU NOTEIKUMI

1. Līguma izpildes nodrošinājums   ir kā  bankas  galvojums, kam ir jāatbilst turpmāk noteiktajām 
prasībām un tām ir jābūt pilnībā norādītām galvojuma dokumentā, vai galvojumā ir jābūt atsaucei uz 
Līgumu un šo Līguma pielikumu:

1.1. Galvotājs apņemas pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem 
samaksāt  Pasūtītājam  galvojuma  summu  Izpildītāja  neizpildīto  līguma  saistību  apjomā,  ja 
Izpildītājs  nav  izpildījis  kādu no  Līgumā  noteiktajām saistībām vai,  ja  līguma  darbība  tiek 
izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības 
vienpusēji izbeigt līguma darbību, vai ja Izpildītājs savlaicīgi nav pagarinājis līguma izpildes  
nodrošinājumu,  vai  ja  Izpildītājs  pēc  savas  iniciatīvas,  kas  nav  saistīta  ar  Pasūtītāja 
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, izbeidz Līguma izpildi.

1.2. Galvojuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
1.3.  Līguma izpildes nodrošinājums (galvojums) ir spēkā no tā izsniegšanas līdz datumam, kas ir 28 

dienas pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas. 
1.4.  Galvojuma summai ir jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas ar pievienotās 

vērtības nodokli.
1.5.  Galvojumam ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.
1.6.  Pasūtītājam  nav  jāpieprasa  galvojuma  summa  no  Izpildītāja pirms  prasības 

iesniegšanas galvotājam.
1.7.  Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi  dokumenti,  kas apliecina Izpildītāja  

saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

2. Darbu garantijas laika nodrošinājums   ir kā bankas galvojums vai kā apdrošināšanas sabiedrības 
galvojums, kam ir jāatbilst šādām prasībām un tām ir jābūt pilnībā norādītām galvojuma dokumentā, 
vai galvojumā ir jābūt atsaucei uz šo līguma pielikumu:

2.1. Galvotājs  apņemas  pēc  pirmā  Pasūtītāja  pieprasījuma  bez  nosacījumiem  samaksāt 
Pasūtītājam galvojuma summu Izpildītāja neizpildīto Līguma saistību apjomā .

2.2. Galvojuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas.
2.3. Garantijas laika nodrošinājums (galvojums) ir spēkā no tā izsniegšanas līdz garantijas 

laika beigām, t.i., 5 (piecus) gadus no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas.
2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt visu galvojumu vai tā daļu par jebkuru neizpildīto Līguma saistību.
2.5. Pasūtītājam papildus  pieprasījumam nav jāiesniedz  citi  dokumenti,  kas  apliecina  Izpildītāja 

saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas 

galvotājam.
2.7. Galvojumam ir jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamam.
2.8. Galvojuma  summai  ir  jābūt  5%  (piecu  procentu)  apmērā  no  līguma  summas  ar 

pievienotās vērtības nodokli. 
2.9. Apdrošināšanas  sabiedrības  izdotam  galvojumam  ir  jāpievieno  prēmijas 

samaksu apliecinoša dokumenta kopija.
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Pasūtītājs 
Madonas novada 
Domes priekšsēdētājs

Andrejs Ceļapīters

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



LĪGUMA PROJEKTA
6.pielikums PIEDĀVĀJUMS

a) Izpildītājs  nodrošina  1  piedāvājuma  kopijas  atrašanos  būvobjektā  pie  atbildīgā  būvdarbu 
vadītāja.

b) Pasūtītāja  un  Uzraudzības  vajadzībām piedāvājuma  kopija  ir  pieejama  pie  Madonas  novada 
pašvaldības nozīmētā līguma Projekta vadītāja. 

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, Pasūtītājs šeit pievieno Izpildītāja piedāvājuma kopiju.

40
Iepirkuma procedūra, identifikācijas numurs MNP2011/10_ERAF,
„Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā”


	NOLIKUMS
	SATURA RĀDĪTĀJS
	Vispārīga informācija
	Nolikuma pielikumi
	Vispārīga informācija
	PIEDĀVĀJUMS
	KVALIFIKĀCIJA
	Nolikuma pielikums Nr.4 „Darba organizācija”
	DARBA ORGANIZĀCIJA
	LĪGUMA PROJEKTS
	1. Definīcijas
	2. Līguma priekšmets
	3. Darba izmaiņas
	4. Līgumcena
	5. Darba izpildes laiks
	6. Garantijas
	7. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana
	8. Darba programma un Darba vadības apspriedes 
	9. Sadarbība 
	10. Izpildītāja struktūra 
	11. Kvalitāte un pārbaudes
	12. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana
	13. Maksājumu kārtība un dokumenti
	14. Apdrošināšana un darba aizsardzība
	15. Līguma izpildes nodrošinājums
	16. Līgumsods
	17. Līguma grozīšana
	18. Līguma darbības izbeigšana
	19. Nepārvarama vara
	20. Līguma spēkā stāšanās
	21. Citi noteikumi
	22. Pušu rekvizīti:


	Līguma projekta pielikumi

