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Visiem ieinteresetajiem piegadatajiem

Par saraksti iepirkuma procedfira: ,,GEjEju ietvju jaunbEve un rekonstrukcija Dzelzavi",
identifikacijas numurs MNP201 1 /1 0 ERAF

Pasutttaja organizetaja ieintereseto piegadataju sanaksme b[vobjekta apskatei, kas notika
06.04.20l1.saska4a ar iepirkuma nolikuma 7.punktu, ieinteresetie piegadataji tzdeva Sadus
jautajumus, uz kuriem atbilsto5i ar tehniska projekta autora skaidrojumiem Madonas novada
pa5valdrbas iepirkumu komisija sniedz atbildes:

l. Jautajums:
Vai darbu daudzumu sarakta tames NrI. pozTcijai Nr.I8,,Smilts drenejoias kartas izbfive,

h:30cm" ir pareiza mervientbo *3 1390.95? Aniectgas poztcijas noradTtais darbu daudzums

1390,95 m3 pie h:30cm ir nesamerrgs pret tdmes NrI. poztcijas Nr.lf ,,Sfumbu mais. 0/45

pamata izbuve, h l2cm" darbu daudzumu 1092,30 m2.

1. Atbilde:
Ar 5o tiek precizeta darbu daudzumu saraksta tames Nr.l pozicija Nr.18,,Smilts drenejo5as

kartas izbive, h:30cm", nosakot, ka minetas pozlcijas merviemba ir ,,m2" . Lidzam to lemt
vera, sagatavojot piedavajumus.

2, Jautajums
I{emot vera iobrtd buvobjekta notiekoios buvdarbus un to planoto izpildes termiqtu, ludzam
precizet darbu uzsakianas un pabeigianas laiku.

2. Atbi lde:
Ar 5o tiek izdanti sekojo5i grozr]umi Lr-rguma proiekta pielikuma Nr.l. ,,LIGUMA DATI",:
1) Kolona Nr.2 ,,Uzsak5anas datums (hguma projekta 5.1.punkts)" 01.08.201 I ;
2) Kolona Nr.3 ,,Maksimalais Darba izpildes laiks (hguma projekta 5.2.punkts)" 60 dienas.
3) Kolona Nr.5 ,,Buvlaukuma pieejamrba (liguma projekta 5.3.punkts)" 01.0&201 1.

Darbu pabeig5anas laiks netiek grozrts.

Madonas novada pa5valdrbas
Iepirkumu komi sij as priek5sedetaj a vietnieks

G. Hennanis

V.Rakstiq5


