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LĪGUMS Nr. MNP/2.4.6/18/67 
„Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, 

Blaumaņa un Raiņa ielām  Madonā (1.kārta)” 

Madonā 

  

2018.gada 29.augustā 

 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 80.punktu un 

80.3.apakšpunktu rīkojas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un 

sociālajos jautājumos ____________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

SIA “Ošukalns celtniecība”, kuras vārdā saskaņā ar _____________ rīkojas 

___________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2018/29 “Auto stāvlaukuma izbūve un 

satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām  

Madonā (1.kārta)” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu 

komisijas 13.08.2018.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

iepirkumā (turpmāk tekstā – Iepirkums),  

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu 

līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums): 

1. DEFINĪCIJAS 

1.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Izpildītāja norīkota persona Izpildītāja vārdā vada 

Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Līgumu. 

1.2. Autoruzraugs - Pasūtītāja nolīgta persona – būvprojekta autora pārstāvis, kurš 

uzrauga būves realizāciju atbilstoši būvprojekta dokumentācijai saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumu. 

1.3. Būvuzraugs - Pasūtītāja nolīgta persona, kura uzrauga Būvdarbu izpildi atbilstoši 

būvprojekta dokumentācijai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

līgumu. 

1.4. Būves vieta vai objekts – Būvdarbu tiešās izpildes vieta, kuru veido būvlaukums un 

būve – iekšpagalms (iekškvartāls) starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām  

Madonā. 

1.5. Būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta 

būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija būves vietā un citas teritorijas, kurās 

notiks vai notiek Būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, 

iekārtas utt.). 

1.6. Būve – iekšpagalms (iekškvartāls)  starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām, 

Madona, Madonas novads, LV-4801. 

1.7. Būvniecības dokumentācija – SIA „Global Project” izstrādātais būvprojekts „Auto 

stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, 

Blaumaņa un Raiņa ielām  Madonā”, ciktāl tas attiecas uz 1.kārtu. 

1.8. Defekts - jebkuras izpildīto Būvdarbu daļas neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu 

prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes vai garantijas periodā. 

1.9. Darba dienas – darba dienas atbilstoši Pasūtītāja darba laika uzskaites sistēmai 

(normālais darba laiks). 

1.10. Dienas - kalendārās dienas, neskaitot Latvijas Republikā noteiktās svētku dienas. 

1.11. Tehnoloģiskais pārtraukums – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu pārtraukums 

Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
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2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas 

saskaņā ar Būvniecības dokumentāciju un Iepirkuma dokumentiem veikt būvdarbus 

objektā, turpmāk – Būvdarbi. 

2.2. Būvdarbi sevī ietver visus objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, to vadību, 

organizēšanu, būvizstrādājumu, materiālu un iekārtu piegādi, uzstādīšanu, 

pieslēgšanu, ieregulēšanu, palaišanu, būves vietas apsargāšanu, sakārtošanu un 

būves nodošanu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

izpilddokumentācijas, tostarp arī atbilstību apliecinošas dokumentācijas un citas 

dokumentācijas sagatavošanu, un citas darbības, kuras ir vajadzīgas pilnīgai 

Būvdarbu veikšanai un Līguma noteikumu izpildei.  

2.3. Līguma objekts ir atbilstoši Būvniecības dokumentācijai un Iepirkuma 

dokumentiem veikti Būvdarbi objektam un ekspluatācijā nodota būve.  

2.4. Izpildītājs uzņemas risku par visiem darbiem, kas ir vajadzīgi Līguma pienācīgai 

izpildei, piemēram, par konstatēto defektu novēršanu, labošanu, par Būvdarbiem 

piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu atbilstību prasībām, par citiem 

darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas 

Līgumā vai Būvniecības dokumentācijā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai 

izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Šādu neparedzēto 

darbu dēļ līgumcena netiek grozīta.  

2.5. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja vien 

Būvniecības dokumentācijā nav paredzēts citādi.  

3. LĪGUMCENA 

3.1. Kopējā Līgumcena par Līguma 2.1.punktā minēto Būvdarbu izpildi, kas pamatota 

ar Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumu, ir euro 139 526,53 (viens simts trīsdesmit 

deviņi tūkstoši pieci simti divdesmit seši euro, 53 centi), PVN 21% ir euro 

29 300,57 (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti euro, 57 centi) apmērā, kas kopā 

veido Līguma summu euro 168 827,10 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi 

simti divdesmit septiņi euro, 10 centi).  

3.2. Līgumcena ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, ņemot vērā veikto 

aritmētisko kļūdu labojumu. (Piedāvājumā nav konstatētas aritmētiskas kļūdas.) 

3.3. Līgumcena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas tam rodas saistībā ar Līguma 

izpildi, un visus piemērojamos nodokļus (izņemot tikai pievienotās vērtības 

nodokli), kas Izpildītājam ir jāmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. Līgumcena ir noteikta par pilnīgu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma 

noteikumiem un tiek grozīta tikai Līgumā paredzētajos gadījumos. 

3.4. Pievienotās vērtības nodoklis par Būvdarbiem tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā 

ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu, ja konkrētajā gadījumā 

tas ir piemērojams. 

3.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par noteiktajā termiņā faktiski kvalitatīvi 

veiktiem un Līgumā noteiktā kārtībā nodotiem Būvdarbiem atbilstoši Iepirkuma 

Piedāvājumā norādītajām vienības cenām, ar izmaiņām apstiprinātajām vienības 

cenām un apstiprinātajiem faktiski veiktajiem būvdarbu daudzumiem, ņemot vērā 

arī izpildmērījumu rezultātus, un Līguma 4.5.punktam. Tādējādi Līguma 3.1.punktā 

noteiktā līgumcena palielinās vai attiecīgi samazinās.  

3.6. Samaksa par faktiski veiktajiem darbiem (līgumcenas gala aprēķins) Būvdarbu 

izpildē tiek aprēķināta atbilstoši faktiski veiktajiem Būvdarbu daudzumiem 

(ieskaitot arī apstiprinātās Būvdarbu izmaiņas, ja tādas ir) un Iepirkuma 

piedāvājumā norādītajām vienības cenām. 

3.7. Līguma grozījumu gadījumā atsevišķajiem Būvdarbiem (pozīcijām) cenas nosaka 

sekojoši: 

3.7.1. Līgumā esošiem Būvdarbiem (pozīcijām) un līdzvērtīgiem darbiem piemēro 

tādas pašas cenas kā Iepirkuma piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā; 



Līgums “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa 

ielām  Madonā (1.kārta)” 
3  

3.7.2. Līgumā sākotnēji neesošiem būvdarbiem (pozīcijām) un tādiem, kurus nevar 

uzskatīt par līdzvērtīgiem būvdarbiem, Pasūtītāja atbildīgā persona izvērtē 

Izpildītāja piedāvātās un ar cenu kalkulācijām pamatotās vienību cenas, kuras ir 

saskaņojis arī būvuzraugs, un salīdzina ar līdzīga rakstura darbu cenām citos 

Pasūtītāja līgumos vai ar citām tirgū esošām cenām; 

3.7.3. Par izmaiņām, kuras nav apstiprinājis būvuzraugs un Pasūtītājs, samaksa 

nepienākas. 

4. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA 

4.1. Pasūtītājs Līgumā noteikto līgumcenu samaksā bez avansa maksājumiem, ar 

starpmaksājumiem - tikai par izpildītu Būvdarbu daļu pēc izpildījuma pieņemšanas 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas kārtība ir šāda: 

4.2.1.  Katra izpildīto Būvdarbu daļa tiek pieņemta ar nodošanas un pieņemšanas aktu, 

piedaloties visiem būvniecības dalībniekiem (Izpildītājs, būvuzraugs,  

Pasūtītājs). Izpildītājs ikreiz pie Būvdarbu daļas nodošanas sagatavo un iesniedz 

no savas, būvuzrauga puses parakstītu Nodošanas un pieņemšanas aktu (Forma 

2) un attiecīgo veikto Būvdarbu izpilddokumentāciju.  

4.2.2. Izpildīto Būvdarbu daļas pieņemšana (kopsummā līdz 90 % (deviņdesmit 

procentu) apmērā) notiek ik mēnesi, ja Izpildītājs līdz mēneša 7.datumam ir 

iesniedzis Pasūtītājam dokumentāciju attiecīgo darbu nodošanai. Starpizpilžu 

kopsumma nepārsniedz 90 % (deviņdesmit procentus) no kopējā Būvdarbu 

apjoma, ieskaitot arī grozījumus, ja tādi ir. 

4.2.3. Būvdarbu pēdējā daļa ar pieņemšanas un nodošanas aktu tiek pieņemta pēc 

būvdarbu pilnīgas pabeigšanas un visas dokumentācijas iesniegšanas 

Pasūtītājam. Pēc tam Pasūtītājs organizē objekta nodošanu ekspluatācijā. 

4.2.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izpildīto Būvdarbu daļas nodošanas un 

pieņemšanas akta un tam pievienotās dokumentācijas saņemšanas izskata to. 

Pasūtītājs paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu, attiecīgi pieņemot izpildīto 

Būvdarbu daļu, vai sagatavo rakstisku pamatojumu veikto Būvdarbu daļas 

neatbilstībai vai citai neatbilstībai Līguma noteikumiem un norāda uz 

nepieciešamajām darbībām situācijas risināšanai, attiecīgi nepieņemot konkrēto 

Būvdarbu daļu. 

4.2.5. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā neiesniedz Izpildītājam parakstītu 

izpildīto Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas aktu vai rakstiski nav 

sniedzis pamatojumu konkrētās Būvdarbu daļas nepieņemšanai, Izpildītājs var 

iesniegt Pasūtītājam rēķinu attiecīgās darbu daļas apmaksai, izņemot pēdējo 

Būvdarbu daļas samaksu. 

4.2.6. Paveikto Būvdarbu pieņemšanu un būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā 

veic saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un 

ielu būvnoteikumi” vai citiem attiecīgajā brīdī spēkā esošiem piemērojamiem 

normatīvajiem aktiem. 

4.2.7. Izpildītājs kopā ar Būvdarbu pēdējo nodošanas-pieņemšanas aktu iesniedz gala 

izpildmērījumu plānu (3 eksemplāros papīra formātā un vienā eksemplārā  

elektroniskā formātā (ievietotu CD, DWG vai PDF datnēs)), kas ir noformēts 

atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumiem Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”, 

“Ceļu specifikācijas 2017” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.3. Maksājumu kārtība par pieņemtajiem Būvdarbiem ir sekojoša: 

4.3.1. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam atbilstoši pieņemto Būvdarbu faktiskajam 

apmēram, kāds norādīts izpildes aktā, ievērojot Līguma 4.2.2.punktā paredzēto 

apmēru starpizpilžu kopsummai.  
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4.3.2. Pasūtītājs pēdējās Būvdarbu daļas samaksu (gala maksājums) Izpildītājam veic 

tikai pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītāja dokumentācijas sakārtošanas 

un būves nodošanas ekspluatācijā (pēc būvvaldes atzīmes izdarīšanas būvatļaujā 

par būves pieņemšanu ekspluatācijā), un garantijas laika nodrošinājuma 

saņemšanas. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis garantijas laika 

nodrošinājumu (Līguma 17.4.punkts), Pasūtītājam ir tiesības noslēgt 

apdrošināšanas līgumu Izpildītāja vietā, atskaitot attiecīgo summu no Izpildītājam 

pienākošā maksājuma. 

4.3.3. Gala maksājums par veiktajiem Būvdarbiem tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 

3.5.punktam un 3.6.punktam, un izmaksāts Līguma 4.3.2.apakšpunktā un 

4.5.punktā paredzētajā kārtībā. Ja pēc gala maksājuma aprēķina tiek konstatēts, ka 

Pasūtītājs ir samaksājis vairāk, nekā Izpildītājam pienākas, Pasūtītājs rīkojas 

atbilstoši Līguma 4.5.punktā paredzētajam. 

4.3.4. Pasūtītājam ir jāveic starpmaksājumu samaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

attiecīgās Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

un pareiza rēķina saņemšanas. Pasūtītājam ir jāveic pēdējās Būvdarbu daļas 

atlikusī samaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma 4.3.2.punktā paredzēto 

visu nosacījumu izpildes.  

4.4. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā visi maksājumi tiek apturēti 

un tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām saistībām uz Līguma izbeigšanas 

dienu, tostarp arī par līgumsodiem un garantijas laika nodrošinājumu. Gala 

maksājumus Puses veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izpildīto Būvdarbu  un 

būves vietas pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas. 

4.5. Katrai Pusei ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar 

prasībām pret otru Pusi, kas izriet no Līguma neievērošanas, ieturot attiecīgo 

summu no jebkura maksājuma un informējot par to otru Pusi vai, ja ieturējums 

vairs nav iespējams, otrs Puse to atmaksā saskaņā ar saņemto rēķinu.  

4.6. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinus Būvdarbu apmaksai atbilstoši 

Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, kas ir pamatotas ar Projekta 

ieviešanas noteikumiem vai ar kādu citu objektīvu apstākli. Izpildītājs nepareizu 

rēķinu labo un nepamatoti izrakstītu rēķinu anulē, ja Pasūtītājs to ir pamatoti 

pieprasījis. 

4.7. Samaksu pārskaita uz Līgumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Par samaksas 

dienu ir uzskatāma veiktajā maksājuma uzdevumā norādītā diena. 

5. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

5.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam būves vieta ir jānodod, bet Izpildītājam tā 

ir jāpieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma.  

5.2. Būvdarbi būves vietā ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās 

pieņemšanas. 

5.3. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no būves vietas pieņemšanas dienas 

(apliecina būves vietas pieņemšanas un nodošanas akts). 

5.4. Līguma 5.3.punktā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā netiek ieskaitīti 

tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas nosaka 

Pasūtītāja atbildīgā persona ar rakstisku paziņojumu, ņemot vērā Izpildītāja vai 

būvuzrauga ierosinājumu un izvērtējot pamatojumu. 

5.5. Līguma 5.3.punktā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā ir jābūt veiktiem visiem 

Būvdarbiem, tostarp iesniegtai izpilddokumentācijai. Būves nodošanu ekspluatācijā 

var veikt pēc Būvdarbu izpildes termiņa beigām, tomēr bez objektīva pamatojuma 

nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā.  

5.6. Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi apliecina būvvaldes atzīme aktā par 

Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā, pēc kā Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem 

būves vietu atpakaļ. 
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5.7. Būvdarbu izpildē ir jāievēro Būvdarbu izpildes gala termiņš un arī starptermiņi 

atbilstoši Būvdarbu veikšanas grafikam.  

5.8. Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos: 

5.8.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja 

atkarīgu apstākļu dēļ. 

5.8.2. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru Pasūtītājs 

noslēdzis ar citu izpildītāju, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ Izpildītājs 

nav ievēroti Būvdarbu termiņi. 

5.8.3. Ja ir pārtraukta vai kavēta cita ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta 

ieviešana un tas ir saistīts ar Līguma izpildi. 

5.8.4. Ja vajadzība  pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu ir radusies vai ir saistīta ar 

nepārvaramas varas apstākļiem. 

5.8.5. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti grozījumi un/vai citos gadījumos, 

kad Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem. 

5.8.6. Ja Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies cita 

objektīva no Izpildītāja vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga 

iemesla dēļ, kas tieši ietekmē Būvdarbu izpildi un ko Izpildītājs vai attiecīgi 

Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst. 

5.9. Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi, 

piemēram, Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, valstī noteiktās 

svētku dienas. 

5.10. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi 

pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus 

darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru 

nosaka atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā 

attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, materiālu piegādes iespējas, izmaiņu 

saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus. 

5.11. Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. 

Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Būvdarbu 

izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par 

termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA 

6.1. Izpildītājam atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”, to 5.un 6.punktam, ir jāveic apdrošināšana.  

6.1.1. Izpildītājam ir pienākums iesniegt būvspeciālista, kurš veic atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz iepriekšējā punktā minētie 

noteikumi, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas 

samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu, – izziņu, 

kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. 

6.1.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajam civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana ir 

jānodrošina arī turpmāk, Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam 

jaunu apdrošināšanas līgumu, nodrošinot būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu visā normatīvajos aktos noteiktajā 

periodā.  

6.1.3. Izpildītājam ir jānodrošina, ka attiecīgais apdrošināšanas līgums par civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu atbilst Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumu 

Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. 



Līgums “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa 

ielām  Madonā (1.kārta)” 
6  

6.2. Gadījumā, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji, Pasūtītājs ar šo Līgumu 

pilnvaro Izpildītāju un Izpildītājam ir pienākums norīkot projekta vadītāju un darba 

aizsardzības koordinatoru/s atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumiem 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 6.punktu. 

6.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums izstrādāt darba aizsardzības 

plānu, ja ir iestājies kāds no Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumu Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 11.punkta apakšpunktu nosacījumiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums nosūtīt Valsts darba 

inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja pastāv kaut viens no 

minēto noteikumu 12.1.vai 12.2.apakšpunktu nosacījumiem. 

7. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības 

saistībā ar Būvdarbiem: 

7.1.1. Izpildītājs pie Līguma parakstīšanas Pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz 

sekojošus dokumentus: atbildīgo būvspeciālistu saistību rakstus, būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinošus 

dokumentus, būvdarbu žurnālu un būvdarbu vadītāja saistību rakstu 2 

eksemplāros u.c. no Izpildītāja nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai būvvaldē un Būvdarbu uzsākšanai. 

7.1.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums izstrādāt Būvdarbu 

veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014.noteikumiem Nr.655 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN310-14 “Darbu veikšanas projekts”, 

saskaņot to ar Pasūtītāju un Pasūtītāja pamatotu iebildumu gadījumā veikt 

attiecīgas izmaiņas. Vajadzības gadījumā Būvdarbu veikšanas projekts ir 

jāaktualizē, izmaiņas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

7.1.3. Izpildītājs kārto visas Būvdarbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas 

saņemšanu, kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, ja vien Līgumā 

nav paredzēts citādi. 

7.1.4. Ar Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties 

institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, saņemt institūciju 

atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai 

īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

7.1.5. Izpildītājam ir pienākums visā Līguma izpildes laikā nodrošināt, lai viņam būtu 

aktīva reģistrācija Būvkomersantu reģistrā un Būvdarbus veiktu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem sertificēti un lai būtu reģistrēti attiecīgās jomas 

būvspeciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa 

Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju. 

7.1.6. Izpildītājs veic būvdarbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo 

jomu regulējošām tiesību normām Būvdarbu izpildes brīdī, Darbu veikšanas 

projektu un labu būvniecības praksi. Izpildītājs veicot būvdarbus it īpaši ievēro 

Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Darba 

aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka Būvdarbu 

veikšanu, tostarp arī pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības 

noteikumus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” 28.10.2016. apstiprinātās „Ceļu 

specifikācijas 2017” (pieejams Latvijas Valsts ceļi mājaslapā, adrese: 

http://lvceli.lv/iepirkumi-un-dokumentacija/autocelu-specifikacijas/) aktuālajā 

redakcijā. 

7.1.7. Būvdarbu daudzumu sarakstā norādīto Būvdarbu izpilde, būvizstrādājumu 

iebūvēšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, 

mezgla, izstrādājuma, iekārtas vai sistēmas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietve-

rot visus būvizstrādājumus un citus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami dro-

šai ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

http://lvceli.lv/iepirkumi-un-dokumentacija/autocelu-specifikacijas/
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7.1.8. Būvdarbos izmantojami tikai tādas kvalitātes būvizstrādājumi (gan reglamentētās, 

gan nereglamentētās sfēras), kas nav zemāka kā prasīts būvprojektā. Attiecībā uz 

jautājumiem, kuriem kvalitātes prasības nav noteiktas būvniecības dokumentācijā, 

kvalitātei ir jāatbilst vismaz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, labas 

būvniecības prakses vadlīnijām vai, ja tādu nav, vispārpieņemtiem standartiem. 

Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai tiktu iebūvēti tikai atbilstoši 

būvizstrādājumi un materiāli. 

7.1.9. Izpildītāja piedāvātajiem būvizstrādājumiem (gan reglamentētās, gan 

nereglamentētās sfēras) ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus 

un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK,  prasībām. Piegādājot būvizstrādājumus 

būvobjektā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ekspluatācijas īpašību deklarāciju vai 

citu attiecīgā materiāla kvalitātes atbilstību apliecinošu dokumentu. 

7.1.10. Konstrukciju elementu komplektācija ir jāveic atbilstoši izgatavotāju 

instrukcijām. 

7.1.11. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam visu ar Būvdarbiem 

saistīto izpilddokumentāciju, tostarp arī uzmērījumus, shēmas, būvizstrādājumu 

atbilstības deklarācijas, sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus, 

fotofiksācijas, kā arī citus dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

7.1.12. Izpildītājam periodiski par saviem līdzekļiem ir jāveic fotofiksācija, lai 

dokumentētu visu darbu progresu un darbus, kas vēlāk tiks segti. Katrā fotogrāfijā 

jābūt norādītam datumam un jāsatur komentārs par fotogrāfijā attēloto. Izpildītājs 

ar fotofiksācijām elektroniskā formātā nodrošina gan Pasūtītāju, gan Būvuzraugu. 

Fotogrāfijas papīra formātā pievieno ikmēneša progresa ziņojumam.  

7.1.13. Būvniecības dokumentācijā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu izvēle, 

iebūvējamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam 

vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar būvuzraugu un Pasūtītāja atbildīgo 

personu. 

7.1.14. Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda Būvdarbu veida izpilde vai 

būvizstrādājumi, vai ir nepieciešama papildus informācija, Izpildītājam obligāti ir 

jāinformē Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis. Tādā gadījumā, līdz attiecīgās situācijas 

noskaidrošanai Izpildītājs pēc iespējas turpina citu darbu izpildi, ciktāl tas ir 

tehnoloģiski pieļaujams, lai nekavētu Līguma izpildi termiņā. 

7.1.15. Izpildītājs apņemas nepieļaut Būvdarbu turpināšanu, ja nav sastādīts un abpusēji 

parakstīts iepriekšējo segto darbu pieņemšanas akts. 

7.1.16. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā 

iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Būvdarbu izpildi saistītās sanāksmēs. 

7.1.17. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos 

būvobjektā ne mazāk kā 3 (trīs) reizes nedēļā un citas nepieciešamības gadījumā 

pēc Pasūtītāja aicinājuma. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar 

ierasties būvobjektā, par to nekavējoties ir jābrīdina būvuzraugs, un pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma Būvdarbi būvobjektā ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis 

atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja slimības dēļ 

Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājums netiek piešķirts.  

7.1.18. Izpildītājam ir tiesības aizvietot vai nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

reģistrētam kā Izpildītāja vai apakšuzņēmēja būvspeciālistam Būvkomersantu 

reģistrā ar būvprakses sertifikātu atbilstošā jomā. 

7.1.19. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un 

neatbilstību novēršanu izpildītajos Būvdarbos. 

7.1.20. Ja par iepriekšējos aktos izpildītajiem Būvdarbiem ir atklātas nepilnības vai 

kļūdas, tās labo pēc iespējas nekavējoties. 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LexUriServ(3).pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LexUriServ(3).pdf
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LexUriServ(3).pdf
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7.2. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības 

saistībā ar būves vietu un pieguļošo teritoriju:  

7.2.1. Izpildītājam ir pienākums pieņemt būves vietu noteiktajā termiņā (Līguma 

5.1.punkts), abpusēji parakstot būves vietas nodošanas un pieņemšanas aktu, ar 

kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam būves vietu un visas citas Līguma izpildē 

iesaistītās teritorijas. Līdz Būvdarbu pabeigšanai Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par 

būves vietu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā. 

7.2.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvuzraugam, Pasūtītāja atbildīgajai 

personai un citām viņu norādītajām personām vai kompetento institūciju 

pārstāvjiem brīvu pieeju būves vietai un citām ar Būvdarbu izpildi saistītām 

vietām, lai varētu pārbaudīt Būvdarbu gaitu, Būvdarbu un būvizstrādājumu 

kvalitāti u.c. atbilstoši attiecīgās personas kompetencei. 

7.2.3. Būves vietā visu laiku ir jābūt regulāri aizpildītam būvdarbu žurnālam, pareizai 

būvniecības dokumentācijai, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijām, 

sertifikātiem, izpildes pārbaužu aktiem u.c. dokumentiem, ko nosaka normatīvie 

akti. Izpildītājs nodrošina uzraudzības personām un Pasūtītāja atbildīgajai 

personai iespēju pārliecināties par vajadzīgās dokumentācijas esamību būves vietā 

un saturu. 

7.2.4. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt nepārtrauktu satiksmes darbību 

iekšpagalmam pieguļošajās ielās un piekļūšanu īpašumiem, un organizēt satiksmi 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz būvobjekta nodošanai atpakaļ Pasūtītājam. 

7.2.5. Izpildītājam pirms Būvdarbu uzsākšanas ir jāpārliecinās par pazemes 

komunikāciju faktisko novietojumu, ievērojot tehnisko noteikumus. Ja tiek 

atklāts, ka pastāv kāda infrastruktūra, kas nesaskan ar būvprojektā norādīto, 

Izpildītājs nekavējoties rakstiski par to informē Būvuzraugu. 

7.2.6. Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāapseko būves vieta un tās tuvumā 

esošās teritorijas, konstrukcijas, tostarp arī objektam pieguļošo ielu stāvoklis, u.c., 

ko varētu ietekmēt Būvdarbi. Izpildītājam par apsekošanā konstatēto ir jāsagatavo 

Akts par stāvokli pirms būvdarbiem, tam jāpievieno fotofiksācijas un citi 

dokumenti, pierādījumi,  un pirms būvdarbu uzsākšanas tas 2 (divos) eksemplāros 

ir jāiesniedz Būvuzraugam. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi 

aktā vai tā pielikumos nedokumentētie, bet pēc būvdarbu pabeigšanas konstatētie, 

defekti, nodrošinot vismaz tādu pašu vai labāku stāvokli, nekā tas bija pirms 

Būvdarbu uzsākšanas un kāds ir pieņemams Būvuzraugam un zemes vai ielas 

īpašniekam, vai kontrolējošajai institūcijai. 

7.2.7. Izpildītājs uzņemas atbildību un par saviem līdzekļiem veic būves vietas 

apsargāšanu, tostarp arī būves vietā esošo būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, 

instrumentu, tehnikas u.tml. saglabāšanu un apsargāšanu. 

7.2.8. Izpildītājam regulāri ir jāveic būves vietas un ar Būvdarbu izpildi saistīto teritoriju 

sakopšana un sakārtošana, atkritumu savākšana un izvešana. 

7.2.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas 

(tostarp arī segtās), izpildītie un izpildīšanā esošie Būvdarbi, piegādātie 

būvizstrādājumi un iekārtas. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti 

neatļauti vai nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo īpašumu 

izmantošanai un netiktu izdarīts kaitējums videi vai īpašumam, vai 

labiekārtojumam u.c. 

7.2.10. Izpildītājs apņemas ievērot būves vietas iekšējos kārtības noteikumus, kā arī 

nodrošināt šo noteikumu ievērošanu no Būvdarbu izpildei piesaistīto 

apakšuzņēmēju puses. 

7.2.11. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nojauc savas uzstādītās pagaidu būves, 

konstrukcijas u.c., aizved neizmantotos materiālus un darbarīkus. 
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7.2.12. Izpildītājam ir pienākums pēc Būvdarbu pabeigšanas sakārtot būves vietu tādā 

stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt un tās stāvoklis nekādā ziņā nebūtu 

sliktāks kā pirms būves vietas pieņemšanas. 

7.3. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības 

saistībā ar Līguma izpildi: 

7.3.1. Izpildītājam nekavējoties ir jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma 

izpildē tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietek-

mēt Būvdarbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Būvdarbu izpildi. 

Izpildītājam pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāiesniedz apstākļu 

vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējums attiecībā uz Līgumcenu, 

Būvdarbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu, vai citu.  

7.3.2. Izpildītājam Būvdarbu laikā līdz mēneša 7. datumam ir jāiesniedz Pasūtītājam 

ikmēneša progresa  ziņojums. Tajā jāiekļauj informācija par izpildītajiem darbiem 

iepriekšējā mēnesī un par plānotajiem darbiem nākošajā mēnesī; pārskats un to 

apliecinošie dokumenti par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; piegādāto 

būvizstrādājumu saraksts, precizēts darbu veikšanas projekts, tostarp arī būvdarbu 

izpildes kalendārais grafiks, ja ir izmaiņas no iepriekš paredzētā; problēmu un 

risku apraksts; būvdarbu fotogrāfijas. 

7.3.3. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai, iepriekš saskaņojot rēķinā iekļaujamās ziņas ar Pasūtītāja 

atbildīgo personu. 

7.3.4. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja 

nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir 

nekompetents vai nolaidīgs. 

7.3.5. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktajiem Būvdarbiem 

atbilstoši Līgumā paredzētajai kārtībai. 

8. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības 

saistībā ar Būvdarbu veikšanu: 

8.1.1. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu, materiālu 

atbilstību un veikto Būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, ja tie neatbilst 

Līguma noteikumiem. 

8.1.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši 

Līguma noteikumiem izpildītos Būvdarbus un veikt maksājumus saskaņā ar 

Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru. 

8.1.3. Defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums sagatavot pamatotu 

defektu aktu, norādot visus defektus un nosakot termiņu to novēršanai. 

8.1.4. Pasūtītājam ir pienākums no Izpildītāja pieņemt un pārbaudīt visus Būvdarbu 

dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un 

attiecīgā gadījumā pieprasīt no Izpildītāja, lai viņš iesniedz vai attiecīgi sakārto 

Būvdarbu dokumentāciju, ciktāl tas ir viņa kompetencē. 

8.1.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbu turpmāku izpildi, nepagarinot par šo laiku 

Būvdarbu izpildes termiņu, ja Izpildītājs nenovērš defektus vai neievēro citus 

Līgumā noteiktos pienākumus, uz laiku, līdz pārkāpumi tiek novērsti. 

8.1.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvdarbu vadītāja nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēja 

vai personāla nomaiņu, kurš atkārtoti pavirši pilda savus pienākumus vai 

pienākumu izpildē ir nekompetents vai nolaidīgs, vai atkārtoti veic tādas darbības, 

kas kaitē drošībai, videi vai Būvdarbu kvalitātei, vai tiek pieļauti būtiski defekti 

Būvdarbos, vai tiek izmantoti neatbilstoši vai nekvalitatīvi būvizstrādājumi, 

materiāli, būvkonstrukcijas, iekārtas u.c. 

8.2. Papildus citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības 

saistībā ar Būvdarbiem: 
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8.2.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar to Līguma izpildei 

nepieciešamo dokumentāciju, kuru Izpildītājam nav iespējams saņemt bez 

Pasūtītāja piedalīšanās. 

8.2.2. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Būvdarbu 

izpildes vietai.  

8.2.3. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju par trešajām personām, kuras tiek 

iesaistītas Līguma izpildē (piemēram, būvuzraugs, autoruzraugs), un par 

sadarbību ar šīm personām. 

8.2.4. Pasūtītājam ir pienākums sniegt vai pamatoti atteikt Līgumā paredzētos 

saskaņojumus, kā arī veikt Līgumā paredzētās izvēles vai citas darbības. 

8.2.5. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem 

kavējumiem Līguma izpildē un par apstākļiem, notikumiem vai problēmām, kas 

varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā. 

8.2.6. Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības dot saistošus 

norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai 

nepadara neiespējamu Līguma izpildi. 

8.2.7. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju par Būvdarbu izpildes 

gaitu un par apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu attiecībā uz 

līgumcenu, Būvdarbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu, un par citiem Līguma 

izpildes jautājumiem. 

8.2.8. Pasūtītājam ir tiesības apturēt vai izbeigt Līguma izpildi vai apturēt un atlikt 

Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos 

gadījumos. 

8.2.9. Lai nodrošinātu Būvdarbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma mērķim un 

noteikumiem, jautājumā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai 

pieredzes, Pasūtītājam ir tiesības iegūt būvuzrauga vai citas kompetentas 

neatkarīgas personas atzinumu. 

9. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS 

9.1. Būvdarbu daļas veikšanai Izpildītājs piesaista Iepirkuma piedāvājumā norādītos 

apakšuzņēmējus / personālu. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību 

noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteikto. Par 

apakšuzņēmēju Līguma ietvaros ir uzskatāmas Iepirkuma piedāvājumā iekļautajā 

apakšuzņēmēju sarakstā visas norādītās personas vai citas Līguma izpildes laikā 

saskaņotās personas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai un 

Līgumā paredzētajam. 

9.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai apakšuzņēmēju veiktie darbi pilnībā 

atbilst Līguma un tā pielikumu prasībām. 

9.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir konkrēto darbu veikšanai 

atbilstoši kvalificēti un viņiem ir nepieciešamie saskaņojumi. 

9.4. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst 

veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta regulējumam un 

Līgumam. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas Līguma izpildē 

iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju vai nomainīt apakšuzņēmēju vai personālu, kura 

atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā vai Līguma izpildē. 

9.5. Lai Izpildītājs saņemtu Pasūtītāja piekrišanu (saskaņojumu vai lēmumu) personāla 

vai apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei, viņš Pasūtītājam 

iesniedz iesniegumu, kurā atbilstoši konkrētajai situācijai iekļauj Iepirkuma nolikuma 

pielikuma “Atlases prasības” aktualizētas tabulas par personālu (būvspeciālistiem), 

“Apakšuzņēmēju saraksts”, kā arī visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga 

attiecīgās personas atbilstības un/vai izslēgšanas noteikumu pārbaudei katrā 

konkrētajā gadījumā, atbilstoši Iepirkuma noteikumiem un Publisko iepirkumu 

likumam. Nav jāiesniedz oficiālos publiskos reģistros pārbaudāmā informācija. 



Līgums “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa 

ielām  Madonā (1.kārta)” 
11  

9.6. Pasūtītāja iepirkumu komisija izvērtē piedāvātā personāla vai apakšuzņēmēja 

atbilstību Iepirkuma dokumentu prasībām un pārbauda attiecībā uz Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta, izņemot tā otro daļu, izslēgšanas noteikumiem. Pasūtītājs 

nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

piesaistei Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

10. LĪGUMA GROZĪŠANA 
10.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja 

tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un Iepirkuma dokumentos 
noteikto mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem 
darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā groza 
Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi. 

10.2. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot 

nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, 

objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu 

likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos 

norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, 

konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un Līguma 

punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā lēmumā izvērtē 

katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un 

juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai. 

10.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro 

arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līgumam pielikums. Atkāpes no Iepirkuma 

dokumentos noteiktā vai piedāvājuma precizējumi, grozījumi ir pieļaujami tikai ar 

Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē ierosinājuma nepieciešamību, būtiskumu, 

pieļaujamību atbilstoši Līguma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam, un ar 

pieņemto lēmumu nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības un 

nepasliktina savu stāvokli.  

10.4. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un Līgumu, Līguma priekšmets var tikt 

grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā 

gadījumā: 

10.4.1. Ikvienā gadījumā, kad grozījumi nav būtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta pirmās daļas 1.un 2.punktam. 

10.4.2. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto 

daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, 

pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, 

efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu 

būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 % 

(piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, 

kuri veikti atbilstoši Līguma 10.4.3.punktam un tā apakšpunktiem, un 

10.4.4.punktam. 

10.4.3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, Pasūtītājs 

paredz šādu gadījumu iespēju, nosacījumus, grozījumu apjomu un būtību: 

10.4.3.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi 

nodokļos un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma 

Būvdarbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma 

(piemēram, PVN) vai pārbaudāma, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās 

līgumcena var tikt grozīta attiecīgo grozījumu apmērā. 

10.4.4. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.un 3.punktu, - 

ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas 

ir paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums nepārsniedz 

50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas. Piemēram, Publisko 

iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu piemēro Būvniecības 
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dokumentācijā konstatēto kļūdu novēršanai, savukārt, Publisko iepirkumu 

likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu piemēro tādu situāciju risināšanai, kuras 

atklājušās tikai būvdarbu laikā un kuras sākotnēji nebija iespējams paredzēt. 

10.4.5. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, - ja 

Izpildītājs tiek aizstāts ar citu piegādātāju. 

10.5. Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam 

konkrētajā gadījumā nav pieļaujams vai ja plānotie grozījumi pēc būtības maina 

Līguma veidu vai mērķi. 

10.6. Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt 

grozīta arī līgumcena, Būvdarbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl 

tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei. 
10.7. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma 

grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par 
Līguma grozījumiem. Līguma grozījumi tiek secīgi numurēti. 

10.8. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības dokumentācijā 
tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu. Pasūtītāja apstiprināts izmaiņu akts ir Līguma 
sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Pasūtītājs pirms izmaiņu akta 
apstiprināšanas izvērtē aktā iekļauto izmaiņu pamatojumu, finansiālo ietekmi un 
pieļaujamību atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam. 

11. LĪGUMA APTURĒŠANA, ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA UN IZBEIGŠANA 

11.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku vai gadījumā, kad Pasūtītājam tiek 

samazināts vai atsaukts paredzētais finansējums, vai citu objektīvi pamatotu iemeslu 

dēļ, Pasūtītājs var vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, kas nepieciešams 

konkrēto risku izvērtēšanai, novēršanai vai samazināšanai, vai attiecīgi lēmuma 

pieņemšanai par Līguma Darbības izbeigšanu pirms termiņa. 

11.2. Līguma darbība pirms termiņa vai pirms Būvdarbu pabeigšanas, ja  izpildes 

termiņš ir beidzies, var tikt izbeigta ar Pušu savstarpēju vienošanos. 

11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Būvdarbu pabeigšanas, 

ja izpildes termiņš ir beidzies, atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk 

minētajiem gadījumiem: 

11.3.1. Pasūtītājam tiek samazināts vai atteikts paredzētais finansējums un Pasūtītājam 

nav citu iespēju turpmāk apmaksāt Līguma Būvdarbus. 

11.3.2. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Būvdarbu uzsākšanas termiņu, starptermiņu vai 

izpildes gala termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs. Par būtisku 

kavējumu ir uzskatāms periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas. 

11.3.3. Būvdarbu izpildījums neatbilst Līgumam, šis defekts nav novērsts vai nevar tikt 

novērsts Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats 

Pasūtītājs. 

11.3.4. Izpildītājs Iepirkuma vai Līguma noslēgšanas, vai Līguma izpildes laikā ir 

sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus; 

11.3.5. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas 

viņam liedz vai liegs turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma. 

11.3.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir pārkāpis normatīvo aktu 

normas attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi. 

11.3.7. Izpildītājs nepilda kādu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, piemēram, 

nesaņem saskaņojumu attiecībā uz atbildīgo būvdarbu vadītāju vai uz 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai piesaisti u.c.; 

11.3.8. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas 

pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Pasūtītāja vēstulēm vai 

iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas 

aicinājumiem un Izpildītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē. 
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11.3.9. Ja Būvdarbu izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā 

nav pieļaujami. 

11.3.10. Ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos. 

11.3.11. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara. 

11.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Būvdarbu pabeigšanas, 

ja izpildes termiņš ir beidzies, atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk 

minētajiem gadījumiem: 

11.4.1. Pasūtītājs ir nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā vienu maksājuma termiņa 

apmēru un kavējumā nav vainojams Izpildītājs. 

11.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

11.4.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas 

pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Izpildītāja vēstulēm, 

iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas 

aicinājumiem un Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē. 

11.4.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara. 

11.5. Iestājoties kādam no Līguma 11.3., 11.4.punkta apakšpunktos paredzētajiem 

gadījumiem, Puse ir tiesīga vienpusēji pirms termiņa vai pirms Būvdarbu 

pabeigšanas atkāpties no Līguma un ar to Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja tā 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājusi 

otru pusi un, savukārt, otra puse 10 (desmit) dienu laikā vai citā termiņā, ja Puses par 

to vienojas, nav novērsusi Līguma pirmstermiņa atkāpšanās iemeslu. Līgums pirms 

termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu paziņojumā 

norādītajā dienā, ja otra Puse līdz tai nav paziņojusi pamatotus iebildumus. 

11.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pirms termiņa vai pirms Būvdarbu pabeigšanas 

Puses rīkojas sekojoši: 

11.6.1. Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, 15 (piecpadsmit) dienu laikā sakārto 

būves vietu atbilstoši būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, kas ir pamatoti ar 

nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu turpināšanai, 

nodod Pasūtītājam būvuzrauga parakstītu visu Izpildītāja rīcībā esošo Būvdarbu 

izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta Būvdarbu nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

11.6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par būves vietas uzturēšanu līdz brīdim, kad tā ar 

nodošanas un pieņemšanas aktu tiek nodota Pasūtītājam. 

11.6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 11.6.1., 11.6.2.apakšpunktos paredzētās 

darbības noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt būvobjektu 

savā valdījumā. Tādā gadījumā Izpildītājs nesaņem nekādu samaksu pēc Līguma 

izbeigšanas datuma. 

11.6.4. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi 

paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Būvdarbiem. 

11.7. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līguma 

saistības. 

11.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas 

materiālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības vai citi līdzīgi apstākļi 

nav pamats, lai kāda Puse vienpusēji atkāptos no Līguma, ja vien Līgumā nav 

noteikts citādi. 

12. PUŠU ATBILDĪBA 

12.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas būves vieta un tās materiālās vērtības ar pieņemšanas 

un nodošanas aktu tiek nodotas Izpildītājam. Līdz būves vietas nodošanai atpakaļ 

Pasūtītājam par to un tajā esošo materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes 

Izpildītājs. 
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12.2. Puses ir atbildīgas par Līguma pārkāpuma dēļ otrai Pusei un trešajām personām 

nodarītiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem. 

12.3. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam un citām personām 

radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav nodrošinājis piekļuvi pieguļošiem īpašumiem, 

satiksmi, drošību būves vietā un citās Būvdarbu veikšanas teritorijās, vai kādā citā 

veidā pārkāpis normatīvos aktus, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo 

personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam 

radušies saistībā ar trešo personu prasībām. 

12.4. Par Būvdarbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % 

(nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no nenodoto Būvdarbu kopējās summas 

(bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, 

kad tiek nokavēts Būvdarbu izpildei noteiktais termiņš. 

12.5. Par pieņemto Būvdarbu apmaksas termiņa kavēšanu Pasūtītājs maksā līgumsodu 

0,05 % (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no konkrēta nokavētā maksājuma 

summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās 

dienas, kad tiek nokavēts maksājums. 

12.6. Puses atsakās no iepriekšminētā līgumsoda gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka 

pastāv objektīvs kavēšanās iemesls, ko izraisījusi trešā persona vai cita viegla 

neuzmanība, vai nepārvarama vara un to minētā Puse nebūtu varējusi iepriekš 

paredzēt un novērst. 

12.7. Līgumsoda kopējā summa katrai Pusei nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) 

no Līgumcenas (summa bez PVN). 

12.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības pienākuma, 

kas otrai Pusei radušies Līguma saistību pārkāpuma dēļ. 

12.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību pienācīgas izpildes. 

13. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

13.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm 

vienojoties. 

13.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir 

risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos 

aktus. 

14. NEPĀRVARAMA VARA 

14.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 

kavēšanu un pie viņas nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot 

Līguma nepildīšanā, ja izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, 

stihiskas nelaimes, ārējie normatīvie akti vai valsts institūciju lēmumi, kas tieši 

ietekmē Līguma izpildi. Iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus 

var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no 

nepārvaramas varas darbības. 

14.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām 

turpmāk minētajām pazīmēm: 

14.2.1. No kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

14.2.2. Kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

14.2.3. Kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

14.2.4. Kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

14.3. Līgumslēdzējai pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, 

nekavējoties rakstiski ir jāinformē par to otra puse, kā arī dokumentāli jāpierāda 

nepārvaramas varas apstākļi.  

15. SADARBĪBAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪGĀS PERSONAS 

15.1. Visi oficiālie paziņojumi, lūgumi, prasības saistībā ar Līgumu ir uzskatāmi par 

nodotiem otrai Pusei, ja tie ir noformēti rakstiski un nodoti otras Puses atbildīgajai 
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personai par Līguma izpildi personīgi vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē, vai 

nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. 

15.2. Visas vēstules, kas nogādātas uz Pušu atbildīgo personu adresēm, uzskatāmas par 

saņemtām: 

15.2.1. to nosūtīšanas dienā, ja tās izsniegtas personīgi; 

15.2.2. nākamajā darba dienā, ja vēstule pa e-pastu nosūtīta pēc normālā darba laika; 

15.2.3. 7. (septītajā) dienā pēc izsūtīšanas, ja tā izsūtīta ierakstītā pasta sūtījumā, vai 

2.(otrajā) dienā pēc izsūtīšanas, ja tā izsūtīta ierakstītā prioritārā pasta sūtījumā. 

15.2.4. Līguma izpildē Būvdarbu dokumentus nodod (iesniedz) Pasūtītāja adresē vai 

būves vietā Pasūtītāja atbildīgajai personai. 

15.3. Savstarpējā saziņa par Būvdarbu izpildi notiek, izmantojot Līgumā norādīto 

atbildīgo personu kontaktinformāciju vai citu kontaktinformāciju, par kuru ir 

paziņojusi otra Puse. 

15.4. Būvdarbu izpildē iesniegumiem, paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, 

apliecinājumiem, saskaņojumiem, vienošanām, lēmumiem u.c., kas izriet no Līguma 

noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski. Tā 

kā visa Līguma ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa un visa 

informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz rakstiski. 

15.5. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs norīko atbildīgo 

personu, kura risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus. Pusēm ir tiesības 

nomainīt atbildīgo personu, iepriekš par to brīdinot otru Pusi. 

15.6. Pušu atbildīgās personas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Izpildītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Amats: Attīstības nodaļas ceļu 

inženieris, projektu vadītājs 

 

  

Tālrunis:  Tālrunis:  
e-pasts:  e-pasts:  

15.7. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sanāksmēs (turpmāk 

– būvsapulces). Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie 

lēmumi tiek protokolēti. Parasti būvsapulces sasauc un organizē Pasūtītāja pārstāvis. 

Izpildītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces. Par to laiku un vietu 

Puses savstarpēji vienojas. Protokola sagatavošanu nodrošina būvuzraugs. 

15.7.1. Būvdarbu izpildes laikā būvsapulces tiek rīkotas 1 (vienu) reizi 2 (divās) 

nedēļās. Būvsapulču biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā 

no situācijas būvobjektā. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Būvdarbu 

uzsākšanas. 

15.7.2. Būvsapulces notiek Madonas novada pašvaldības ēkā vai pēc Pasūtītāja izvēles 

- citā pašvaldības ēkā. Būvsapulces laikā izskata paveiktos un atlikušos 

Būvdarbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus Būvdarbu 

izpildei).  

15.7.3. Būvsapulcēs obligāti piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja un būvuzrauga atbildīgā 

persona par Līguma izpildi, atbildīgais būvdarbu vadītājs un citas pieaicinātās 

attiecīgajā jautājumā kompetentās personas. 

15.7.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt atbildīgo kontaktpersonu un kompetento 

personu piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas 

Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma Puse, 

kuras intereses viņa pārstāv.  

15.8. Situācijā, kad ir iestājies iepriekš noteikts termiņš, bet attiecīgie Būvdarbi vai to 

daļa nav izpildīti vai nodoti, vai nav veikta kāda cita noteikta darbība, Pusēm pēc 
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attiecīgā termiņa izbeigšanās ir pienākums dokumentēt situāciju (pieprasīt no 

otras Puses informāciju un saņemt pamatotu skaidrojumu). 

15.9. Puse atbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet 

ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas vai citā samērīgā 

termiņā, par ko vienojušās atbildīgās personas. 

16. KVALITĀTE UN PĀRBAUDE 

16.1. Izpildītājs ievēro būvniecības dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktās 

kvalitātes prasības. 

16.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktās būvizstrādājumu, konstrukciju, būvdarbu kvalitātes pārbaudes (testus) 

neatkarīgās (nepieder Izpildītājam vai apakšuzņēmējam, vai nav tā struktūrvienība) 

akreditētās laboratorijās, kuru kompetenci ir apliecinājis Latvijas nacionālais 

akreditācijas birojs. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Pasūtītājam un būvuzraugam 

dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, testiem, kā arī to kopsavilkumus. 

16.3. Izpildītājam visas pārbaudes ir jāveic Būvuzrauga vai viņa rakstiski norīkota 

pārstāvja klātbūtnē, lai pierādītu, ka pārbaužu veikšana un rezultāti atbilst Līguma un 

normatīvo aktu prasībām.  

16.4. Izpildītājs pēc pēdējās bitumenizētās asfaltbetona kārtas izbūves, pieaicinot 

būvuzraugu un Pasūtītāju, ņem izbūvētā asfaltbetona seguma paraugus 1 (vienā) 

Pasūtītāja noteiktajā vietā un pārbauda asfaltbetona kvalitātes atbilstību – porainību, 

bitumena saturu, blīvumu un biezumu 

16.5. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem to novērš.  

16.6. Lai nodrošinātu Līguma Būvdarbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma 

noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgu trešo personu (ekspertu) 

atzinuma sniegšanai gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par Būvdarbu kvalitāti vai 

atbilstību. 

16.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic papildus 

pārbaudes būvizstrādājumiem, konstrukcijām, būvdarbiem vai Pasūtītājs pats 

organizē papildus pārbaudes veikšanu, tostarp izvēlas akreditētu laboratoriju. Ja 

papildus pārbaudes rezultāti atbilst prasībām vai ir labāki par tām, tad Pasūtītājs sedz 

pārbaudes veikšanas izdevumus. 

17. GARANTIJAS 

17.1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi pēc būves pieņemšanas 

ekspluatācijā. Izpildītājs garantē, ka Būvdarbi saglabās kvalitātes, drošuma un to 

pielietojuma īpašības noteiktajā garantijas termiņā. Izpildītājs garantē, ka par 

saviem līdzekļiem novērsīs defektus, kas atklājušies pēc būves pieņemšanas 

ekspluatācijā Līgumā paredzētajā garantijas termiņā. 

17.2. Līguma 17.1.punktā noteiktais garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas 

tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam iekārtu 

garantijas termiņus nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā 

dokumentācijā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto minimālo garantijas termiņu 2 

(divi) gadi. 

17.3. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem Būvdarbiem, tostarp arī 

uz būvizstrādājumiem, neatkarīgi no tā, kurš ir izpildījis Būvdarbus vai izgatavojis, 

piegādājis būvizstrādājumus un materiālus. 

17.4. Garantijas nodrošināšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika 

nodrošinājumu atbilstoši Līguma 1.pielikuma “Nodrošinājuma noteikumi” prasībām.  

17.5. Pasūtītājs par garantijas termiņā konstatētajiem defektiem rakstiski paziņo 

Izpildītājam, uzaicinot viņu ierasties uz defektu akta sastādīšanu, norādot arī laiku, 

kad Izpildītājam jāierodas būves vietā. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 5 (piecām) darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu 
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defekta akta sastādīšanai. Iepriekšminētais termiņš neattiecas uz avārijas stāvokli 

vai citiem ārkārtas gadījumiem, kad Izpildītājam būves vietā ir jāierodas 

nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). 

17.6. Ja garantijas laikā būvē atklājušies defekti ir radušies Izpildītāja nekvalitatīvo 

Būvdarbu, būvizstrādājumu vai materiālu rezultātā, tad saskaņā defektu aktu 

Izpildītājam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem pušu savstarpēji saskaņotā 

termiņā. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņš Pasūtītā-

jam iesniedz rakstisku pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad 

Izpildītājam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc Defektu novēršanas Izpildītājam 

par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs, un Puses sagatavo aktu par novērstajiem 

defektiem. 

17.7. Ja Izpildītājs neierodas uz defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt 

defekta aktu vienpusēji un pēc nosūtīšanas tas ir saistošs Izpildītājam, kā arī tas ir 

pamats, lai iestātos turpmāk minētās sekas: 

17.7.1. Ja Izpildītājs nav novērsis defektus saskaņā ar defektu aktu un tajā noteiktu 

objektīvi pamatotu darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz defekta akta 

sastādīšanu saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem 

spēkiem, vai ar citu komersantu piesaisti novērst defektus, par to informējot 

Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

17.7.2. Defektu aktā norādīto defektu novēršanai radušās izmaksas ir pienākums segt 

Izpildītājam. Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanas izmaksu segšanai 

izmantot garantijas laika nodrošinājumu defektu novēršanas izmaksu apmērā. 

17.7.3. Ja garantijas laika nodrošinājuma apmērs ir mazāks, nekā defektu novēršanas 

izmaksas,  Pasūtītājs no nodrošinājuma nesegtās defektu novēršanas izmaksas 

atgūst no Izpildītāja, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kuram tas ir 

jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 

17.8. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos, kas ir 

radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ.  

17.9. Ja Pasūtītājs garantijas termiņā būvē veic būvdarbus, viņam ir pienākums iepriekš 

par to rakstiski informēt Izpildītāju. 

18. CITI NOTEIKUMI 

18.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. 

18.2. Līgums tiek slēgts un visi ar Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

18.3. Līguma valoda un Būvdarbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda - 

latviešu. 

18.4. Pasūtītājam pieder visi Līguma ietvaros izstrādātie dokumenti, izpildmērījumi, 

veikto pārbaužu rezultāti u.tml., atzinumi, un cita dokumentācija, kas liecina par 

veiktajiem Būvdarbiem, to kvalitāti. 

18.5. Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai 

Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Puses ir tiesīgas izpaust 

informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos 

aktos noteikto uzdevumu un funkciju izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas 

paliek spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās. 

18.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

18.7. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai atsaucēm un neietekmē Līguma noteikumu piemērošanu. 

18.8. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un pārrunas, ja tādas ir 

bijušas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 
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18.9. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

18.10. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 18 

(astoņpadsmit) lappusēm, ar 4 (četriem) pielikumiem, kur abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja 

līgumu reģistra, otrs glabājas pie Izpildītāja.  

19. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS 

19.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi 

par neatņemamu Līguma sastāvdaļu: 

19.1.1. Līgums; 

19.1.2. Līguma Pielikumi: 

19.1.2.1. Pielikums Nr.1 „Nodrošinājuma noteikumi” (kopija uz 1 (vienas) lapas);  

19.1.2.2. Pielikums Nr.2 „Sarakste Iepirkumā” (kopija uz 1 (vienas) lapas);  

19.1.2.3. Pielikums Nr.3 „Būvniecības dokumentācija” (Līgumam pievieno 

atsevišķi); 

19.1.2.4. Pielikums Nr.4 „Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā” (kopija uz 25 

(divdesmit piecām) lapām). 

19.2. Līguma slēgšanas brīdī un izpildes laikā Līgumam tiek pievienoti citi Līgumā 

paredzētie dokumenti, piemēram, būvspeciālistu un būvdarbu veicēja obligāto 

apdrošināšanu apliecinoši dokumenti, u.c. dokumenti. 

20. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Madonas novada pašvaldība SIA “Ošukalns celtniecība” 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 Reģistrācijas Nr. 45403012642 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Adrese: Brīvības iela 2C, Jēkabpils, 

LV-5201 

e-pasts: dome@madona.lv  e-pasts:  

AS  Banka:  

SWIFT kods:  SWIFT kods:  

Norēķinu konts Nr. 

 

Norēķinu konts 

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SOCIĀLAJOS 

JAUTĀJUMOS 

 

PARAKSTS 

 

 

 

 

 

 

PARAKSTS 

Paraksta atšifrējums            Paraksta atšifrējums              

Parakstīšanas datums Parakstīšanas datums 

 

mailto:dome@madona.lv
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Līguma 1.pielikums „Nodrošinājuma noteikumi” 

 

Nodrošinājuma noteikumi 
 

 

Garantijas laika nodrošinājums ir saistību izpildes nodrošinājums garantijas periodā, 

ko izpildītājs iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Nodrošinājumam ir 

jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma 

dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu: 

1. Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc 

Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam 

nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja Izpildītājs nepilda 

Līgumā noteiktās saistības. 

2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma 

saņemšanas. 

3. Nodrošinājuma summa ir ne mazāka kā 5 % (piecu procentu) apmērā no faktiskās 

Līgumcenas (bez PVN). 

4. Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 3 (trīs) gadi pēc objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā. Ja nodrošinājumu iesniedz, sadalot nodrošinājuma 

kopējo termiņu pa daļām, tā daļas termiņš nedrīkst būt īsāks kā 1 (viens) gads. 

Nodrošinājuma termiņa katrs pagarinājums ir jāiesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms esošā nodrošinājuma termiņa beigām, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieprasīt nodrošinājuma izmaksu vismaz tādā apmērā, lai segtu izmaksas 

nodrošinājuma pagarinājuma nokārtošanai. 

5. Nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams. 

6. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības 

iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai. 

7. Pasūtītājam papildus nodrošinājuma pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, 

kas apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

8. Nodrošinājums ir jāiesniedz ne vēlāk kā 15. (piecpadsmitajā) dienā pēc objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā. 

9. Papildus prasības attiecībā uz bankas izsniegtu garantijas laika nodrošinājumu: 

9.1. nodrošinājums ir kredītiestādes sniegta beznosacījumu garantija saskaņā ar 

Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] 

izdotie Vienotie noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules 

for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758) vai kredītiestādes sniegta 

beznosacījumu garantija, kas pēc būtības pilnībā atbilst Vienotajiem noteikumiem 

par Pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrēta 

kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī 

reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence 

(atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras 

izsniegto garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde 

(pretgarantija) (turpmāk tekstā – kredītiestāde).  

9.2. Kredītiestāde  apliecina, ka uz nodrošinājumu attiecas Starptautiskās tirdzniecības 

palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi 

par Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, 

ICC Publication No.758), iekļaujot nodrošinājumā atsauci uz minētajiem 

noteikumiem. 

9.3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības 

palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem 
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aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

Pasūtītājs  

 

 

 

 

 

_____________________ 

 

Izpildītājs 

 

 

 

 

 

____________________ 

 


