

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU**  
**“Madonas Siltums”**

Vienotais reģistrācijas Nr. 45403004471, PVN reģistrācijas Nr. LV45403004471  
Cesvaines iela 24A, Madona, Madonas nov., LV-4801  
Tālrunis 64807400, 64807401, e-pasts madonas.siltums@apollo.lv  
AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV57UNLA 0030900609809

**Madonā**

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

15.04.2020. Nr. 1-9/91

Par saraksti iepirkumā

SIA “Madonas Siltums” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”**Esošās katlu mājas Madonā efektivitātes paaugstināšana**”, identifikācijas numurs **MS 2020/1 KF**, ir saņēmusi jautājumus par iepirkumu un sniedz atbildes:

**1.jautājums:**

Lūdzu precizēt- avansam iespējama gan bankas, gan apdrošināšanas sabiedrības garantija.

Nolikumā

27. ... Pretendentam jāiesniedz rakstisku apliecinājumu, ka viņš apņemas veikt darbus bez avansa, vai 14 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam neatsaucamu, pirmā pieprasījuma avansa bankas garantiju avansa apmērā  
Līguma projektā

5.1.1 ... Avansa maksājumu izsniedz pret avansa atmaksas garantiju, kuru izsniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānija, kura garantē avansa atmaksu

**Atbilde:**

Jā, avansam ir iespējama gan bankas, gan apdrošināšanas sabiedrības garantija.

**2.jautājums:**

Kā notiks mēnesī faktiski veikto darbu apjoma pieņemšana un apmaksā? Vai paredzama iekārtu gatavības procentēšana ražotnē?

**Atbilde:**

Darbu apjoma pieņemšana un apmaksā tiks veikta saskaņā ar līguma projekta 5.1.2.punktu, iekārtu gatavības procentēšana ražotnē nav paredzēta.

5.1.2.Pēc tam maksājumi tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam, vispirms atskaitot avansa maksājumu pilnā apmērā. Maksājumi veicami pēc Uzņēmēja piedādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr.2.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – forma Nr.2 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 2.datumam;

### **3.jautājums:**

Līgumā punktā 10.11. nav paredzēts, kas notiks ar uz apturēšanas brīdi veikto faktiski izpildīto darbu apjomu apmaksu. Vai tiks ievērtēta iekārtu gatavības procentēšana ražotnē?

Kā risinās situāciju, ja arī pēc 6 mēnešiem nebūs finanšu līdzekļi? Kas izvērtēs Uzņēmēja zaudējumus?

10.11. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas situācija, kad Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi turpmāk pildāmo Darbu apmaksai, tad Pasūtītājam ir tiesības Darbu izpildes laikā, 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski vienojoties ar Uzņēmēju, ierosināt apturēt visu Līgumā noteikto Darbu vai kādas Darba daļas izpildi uz laiku līdz 6 mēnešiem. Puses vienojas, ka gadījumā, ja notiek Darbu izpildes apturēšana, atbilstoši šī Līguma punkta nosacījumiem, tad Puses sagatavo un paraksta vienošanos par Darbu izpildes apturēšanu un to atsākšanu, kas, pēc tam, kad to ir parakstījušas Puses, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes grafiku. Darbu izpildes apturēšanas gadījumā, kas tiek veikta šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam nav jāmaksā Uzņēmējam nekādi, papildus Līgumā noteiktajiem, maksājumi.

### **Atbilde:**

3.1. Apturēšanas brīdi veikto faktiski izpildīto darbu apjomu apmaksu tiks veikta saskaņā ar 5.1.2.punktu kā jebkura kārtējā samaksa par padarītajiem darbiem.

3.2. Iekārtu gatavības procentēšana ražotnē nav paredzēta. Iekārtai, lai to varētu iekļaut Formā 2 kā paveiktu darbu jāatrodas Pasūtītāja teritorijā.

3.3.Būvdarbus ir paredzēts finansēt no Valsts kases aizdevuma un CFLA avansa. Līgumā šis punkts iekļauts lai nodrošinātos gadījumā, ja finansējums netiktu saņemts vai finansējuma saņemšanā rastos pārtraukumi, ko Pasūtītājs nevarēja paredzēt.

SIA "Madonas Siltums"  
Valdes loceklis,  
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

I.Grandāns

Arāja 26564138

**DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.**