



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

11.09.2012. Nr. MNP/2.2.2./12/2487

Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkuma procedūrā: „**Būvdarbi projekta „Madonas pilsētas PII „Saulīte” rekonstrukcija” ietvaros**”, identifikācijas numurs MNP2012/44_ERAF.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 06.09.2012. saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus iepriekšminētajā iepirkuma procedūrā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz atbildes:

1. jautājums: Būvniecības līguma punktā 12.3., 12.4.ir norādīts būvinženieris. Lūdzam sniegt definīciju, kas ir būvinženieris šajā projektā.

ATBILDE uz 1.jautājumu:

Šajā projektā nav paredzēts piesaistīt papildus būvinženeri un līgumā minētos pienākumus veiks būvuzraugs, sekojoši Līguma punkti tiek izteikti jaunā redakcijā:

12.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši Līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 30 (trīsdesmit) latu apmērā par katru gadījumu.

12.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par LR likumdošanā noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

12.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Darba vadības sanāksmēs pieņemto lēmumu nepildīšanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

16.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā sakārto būves vietas atbilstoši Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu turpināšanai, sagatavo izpilduzmērījumus faktiski paveiktā darba noteikšanai, nodod Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu visu izpildītāja rīcībā esošo būvdarbu izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukuma un būves uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums un būve ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodots Pasūtītājam.

2. jautājums: Darba uzdevumā, tehniskajās specifikācijās un kvalitātes prasībās ir norādīts, ka darbu izpildītājs iesniedz inženiertīklu izpildshēmas. Lūdzam sniegt skaidrojumu vai pretendents ir jāiesniedz izpilddokumentācija par šajā projektā jau veiktajiem inženiertīklu un būvniecības darbiem, jo bez šīs dokumentācijas ēku nebūs iespējams nodot ekspluatācijā.

ATBILDE uz 2.jautājumu:

Būvuzņēmējam, būs jāiesniedz visas izpildshēmas, tai skaitā par jau izbūvētiem inženiertīkliem.

3. jautājums: Ņemot vērā, ka ar iepriekšējo izpildītāju līgums ir laužts 26.04.2012.un ēka ir visu iepriekšējo ziemu un šo vasaru ir stāvējusi bez jumta, kā rezultātā ēkā ir radušies bojājumi (ēkas sienas un pārsegumi ir stipri izmirkuši un vietām ir radušies izskalojumi). Lūdzam sniegt skaidrojumu kādā kārtībā tiks uzskaitīti un apmaksāti šie darbi.

ATBILDE uz 3.jautājumu:

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas, piesaistot projekta autoruzraugu un būvuzraugu, jā sagatavo defektu akti par bojājumu un/vai defektu novēršanu jau paveiktajos būvdarbos. Būvuzņēmējam konstatētie defekti jānovērš, apmaksā par paveikto tiks veikta no pasūtītāja rezerves, saskaņā ar līguma 15.5.punktu.

4. jautājums: Tāmē pozīcijā Nr. 51-1 ir paredzēta apdare pēc instalācijas izbūves, lūdzam sniegt apdares apjomu vai skaidrojumu, kādā apjomā uzņēmējam ir jāveic apdares darbi.

ATBILDE uz 4.jautājumu:

Sienu remonta darbu apjomi doti tāmē Nr. 51, pozīcijās no Nr.51-2 līdz Nr.51-12.

5. jautājums: Tāmē pozīcijā Nr.51-13 ir paredzēta griestu apdare pēc instalācijas izbūves, lūdzam sniegt griestu apdares apjomus vai skaidrojumu, kādā apjomā uzņēmējam ir jāveic griestu apdares darbi.

ATBILDE uz 5.jautājumu:

Griestu remonta darbu apjomi doti tāmē Nr. 51, pozīcijās no Nr.51-14 līdz Nr.51-20.

6. jautājums: Tāmē pozīcijā Nr. 51-21 ir paredzēta grīdas remonts pēc instalācijas izbūves, lūdzam sniegt grīdas remonta apjomus vai skaidrojumu, kādā apjomā uzņēmējam ir jāveic grīdas remonta darbi.

ATBILDE uz 6.jautājumu:

Grīdas remonta darbu apjomi doti tāmē Nr. 51, pozīcijās no Nr.51-22 līdz Nr.51-27.

Komisijas priekšsēdētājs



Ā.Vilšķersts