

APSTIPRINĀTS  
Madonas novada pašvaldības  
iepirkumu komisijas sēdē  
2016.gada 2.augustā  
Protokols Nr. MNP2016/34\_ELFLA-1  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

/Ā. Vilšķersts/

## **NOLIKUMS**

*Izdots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 23.panta ceturto daļu*

Iepirkuma procedūrā - atklātā konkursā

### **„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Madonas novada pašvaldības autoceljiem ar grants segumu”**

Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2016/34\_ELFLA

2016.gads



## **SATURA RĀDĪTĀJS**

### **Vispārīga informācija**

1.	Uzaicinājums.....	3
2.	Iepirkuma identifikācijas numurs.....	3
3.	Pasūtītāja kontaktpersona.....	3
4.	Piegādātāji.....	3

#### **Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu**

5.	Īss iepirkuma līguma priekšmeta apraksts .....	3
6.	Informācija par iepirkuma līgumu .....	4
7.	Ieinteresēto piegādātāju sanāksme .....	4
8.	Iepirkuma līguma finansēšanas avots.....	5
9.	Informācijas konfidencialitāte.....	5

#### **Piedāvājums un tā iesniegšana**

10.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība .....	5
11.	Piedāvājuma nodrošinājums .....	5
12.	Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības .....	5
13.	Piedāvājumu saņemšana .....	7

#### **Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaina**

14.	Iepirkuma procedūras dokumentācija .....	7
15.	Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība .....	7
16.	Sarakste, informācijas sniegšana.....	8

#### **Prasības pretendentam**

17.	Prasības pretendentam.....	8
18.	Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti .....	9
19.	Pretendenta tiesības un pienākumi .....	10

#### **Piedāvājumu vērtēšana un pretendantu pārbaude**

20.	Piedāvājumu vērtēšana, pretendantu atbilstības pārbaude .....	11
21.	Lēmuma paziņošana.....	13
22.	Iepirkumu komisijas tiesības.....	13
23.	Iepirkumu komisijas pienākumi .....	14

#### **Nolikuma pielikumi**

Pielikums Nr.1 “Finanšu piedāvājums” forma .....	15
Pielikums Nr.2 “Atlases prasības” .....	17
Pielikums Nr.3 “Apakšuzņēmēji” forma .....	19
Pielikums Nr.4 Līguma projekts.....	20
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 1.daļai .....	29
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 2.daļai .....	36
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 3.daļai .....	42
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 4.daļai .....	49
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 5.daļai .....	55
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 6.daļai .....	62
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 7.daļai .....	68
Līguma 1.pielikums Projektēšanas uzdevums 8.daļai .....	74
Pielikums Nr.5 “Madonas novada pašvaldības karte” .....	80





## Vispārīga informācija

### **1. Uzaicinājums:**

1.1. **Madonas novada pašvaldība**, reģistrācijas numurs: LV90000054572, Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Tālrunis/fakss: tālr. 648060090, fakss: 648060079, e-pasts: [dome@madona.lv](mailto:dome@madona.lv), turpmāk tekstā Pasūtītājs, **uzaicina Piegādātājus** (termina skaidrojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā lietotajiem terminu skaidrojumiem) **piedalīties publiskā iepirkumā par astoņu vai mazāk līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.**

1.2. Iepirkuma procedūra netiek veikta citu pasūtītāju vajadzībām.

### **2. Iepirkuma identifikācijas numurs: MNP2016/34\_EFLA.**

### **3. Pasūtītāja kontaktpersona:**

Kontaktpersonas jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē – Signe Arcimoviča, e-pasts [signe.arcimovica@madona.lv](mailto:signe.arcimovica@madona.lv), tālr.64860571 vai 29224056, fakss 64860079.

**4. Piegādātāji:** iepirkumā var piedalīties Publisko iepirkumu likumā kā piegādātāji definētās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas veikt komercdarbību / saimniecisko darbību, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kam ir pieejami visi darbu izpildei nepieciešamie resursi, un kas spēj nodrošināt Līguma Darbu izpildi.

## **Informācija par iepirkuma līguma priekšmetu un līgumu**

### **5. Šis iepirkuma līguma priekšmeta apraksts:**

5.1. Iepirkuma līgumu priekšmets ir pašvaldības autoceļu atsevišķu posmu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība atbilstoši iepirkuma dokumentu noteikumiem, turpmāk tekstā arī – Darbi.

5.2. Iepirkuma procedūra ir sadalīta daļās (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt par vienu vai vairākām daļām, par visu katras attiecīgās daļas līguma priekšmetu. Iepirkuma procedūrā ir šādas daļas:

5.2.1. **1.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Poteri – Sarkaņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;

5.2.2. **2.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Ezergali – Mežāres (no 0,00.km līdz 1,86.km) un Sāviena – Ķunci (no 0,52.km līdz 1,22.km) Ķaudonās pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;

5.2.3. **3.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Silnieki – Dobsalas un Dravsalas - Auziņas – Trākši (no 1,78.km līdz 4,55.km) Praulienas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;

5.2.4. **4.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Grandupes – Bučauska (no 0,97.km līdz 1,15.km) Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;

5.2.5. **5.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Noras – Zemgaļi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;

5.2.6. **6.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Vārpas – Smiltnieki (no 0,00.km līdz 1,41.km) Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;

5.2.7. **7.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Iecelnieki – Tropi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”.

5.2.8. **8.dala** “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Kalnsētas – Vērnieki (no 0,00.km līdz 0,88.km) Vestienas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;

5.3. Līguma projektēšanas Darbu izpildes vieta ir Izpildītāja darbības vieta; sanāksmes, kas paredzētas līguma izpildes laikā, un iesniedzamo dokumentu, tai skaitā būvprojekta, iesniegšanas vieta ir Madonas novada pašvaldība, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV – 4801.

5.4. Līguma autoruzraudzības darbu izpildes vieta ir attiecīgā līguma būvobjekta adrese Madonas novada teritorijā atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.5 pievienotajai Madonas novada pašvaldības kartei, kurā ir atzīmēti projektējamie (pārbūvējamie) autoceļu posmi.

5.5. Līguma autoruzraudzības darbus ir paredzēts izpildīt pēc Būvprojekta izstrādes pabeigšanas un attiecīgas iepirkuma procedūras būvdarbu izpildītāja izvēlei pabeigšanas, un būvdarbu līguma noslēgšanas.



## **6. Informācija par iepirkuma līgumu:**

- 6.1. Pasūtītājs slēgs līgumu (saskaņā ar nolikuma pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar Pretendentu, par kura piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma procedūras daļā iepirkumu komisija būs pieņemusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
- 6.2. Visus līgumus iepirkuma procedūrā ir plānots noslēgt uzreiz pēc tam, kad Pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto, aptuveni 2016.gada novembrī.
- 6.3. Visu līgumu Darbu izpilde ir paredzēta vienlaicīgi.
- 6.4. Līguma Darbu izpildes termiņi ir noteikti līguma projektā un Projektēšanas uzdevumā.
- 6.5. Ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir personu apvienība, vai pretendents ir ārvalstu komersants, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vai līguma izpildei piedāvājumā norādītais sertificētais būvniecības personāls nav iepirkuma veikšanas brīdī pretendentam vai attiecīgi apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, tad pasūtītājs līgumu slēdz tikai pēc attiecīgo ierakstu izdarīšanas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
- 6.6. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ar pasūtītāju ir jāvienojas par konkrētu līguma slēgšanas dienu un parakstīšanas kārtību. Ja puses nevar par to vienoties, līguma slēgšanas dienu un parakstīšanas kārtību nosaka pasūtītājs, nosūtot uzaicinājumu konkrētā termiņā ierasties uz līguma slēgšanu pašvaldībā.
- 6.7. Ja izraudzītais pretendents rakstiski atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai nolikuma 6.6.punktā Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektajā daļā noteiktajam.
- 6.8. Iepirkuma līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam „Līguma projekts” un tā pielikumiem. Līgumam pievieno izraudzītā pretendenta piedāvājumu, iepirkuma procedūras dokumentāciju, tai skaitā, iepirkuma procedūras laikā veikto saraksti. Iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumi ir spēkā un ir saistoši visā Līguma izpildes laikā, arī gadījumā, ja iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem nav Līgumam pievienoti kā pielikums.
- 6.9. Līgumā var tikt veikti grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> pantā un 68.pantā paredzēto, precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā līguma grozīšanas reizē pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem.
- 6.10. Pasūtītājs izpildīto Darbu apmaksu veic līguma projektā noteiktajā kārtībā.
- 6.11. Pasūtītājs var atteikties no Līgumu autoruzraudzības daļas kādā no šiem gadījumiem:
- 6.11.1. gadījumā, ja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā netiks saņemts projekta/u finansējums un tādēļ būvdarbi attiecīgajā objektā netiks veikti;
- 6.11.2. gadījumā, ja saskaņā ar Madonas novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikumu aktualizējot grants ceļu prioritāro secību, celš neiegūst pietiekamu punktu skaitu, lai īstenotu projektu Madonas novada pašvaldības lauku ceļu sakārtošanas programmā Eiropas Savienības fondu pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos";
- 6.11.3. citu pamatotu iemeslu dēļ.

## **7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:**

- 7.1. Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 55.panta pirmajā daļā noteiktajam.
- 7.2. Pasūtītāja pārstāvis, kurš vada ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, nodrošina sanāksmes protokolēšanu, pierakstot sanāksmes dalībnieku jautājumus. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvis ir tiesīgs neatklāt piegādātāju, kuru tas pārstāv.
- 7.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmē uzdotajiem jautājumiem pasūtītājs sniedz rakstiski, publicējot tās pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma sarakstes.
- 7.4. Darbu izpildes vietas ir brīvi pieejamas. Ieinteresētais piegādātājs var Darbu izpildes vietas apskati veikt bez pasūtītāja kļatītēs jebkurā tam vēlamā laikā.

## **8. Iepirkuma līguma finansēšanas avots:**

8.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā iesniedzamo projektu paredzamais finansējums (atbilstoši Ministru kabineta 18.08.2015.noteikumiem Nr.475) un pašvaldības līdzfinansējums.

## **9. Informācijas konfidencialitāte:**

9.1. Pasūtītājs nodrošina Publisko iepirkumu likumā paredzēto informācijas neizpaušanu, tai skaitā arī tās informācijas neizpaušanu, ko pretendents piedāvājumā ir norādījis kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

## **Piedāvājums un tā iesniegšana**

### **10. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:**

10.1. Piedāvājumus var iesniegt personīgi vai pa pastu:

iesniegšana personīgi – Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē (101.kabinets, 1.stāvs) pirmsdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtī Dienas laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; piektdien laikā no plkst. 8:00 līdz 16:00.

iesniegšana, sūtot pa pastu - Madonas novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

10.2. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2016.gada 13.septembra plkst.10.00.** Pa pastu sūtītais piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas Madonas pašvaldībā ir saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

10.3. **Piedāvājumu atvēršana** notiks atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2016.gada 13.septembra plkst.10:00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, 2.stāva zālē. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), atverot piedāvājumu, nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma saņemšanas laiku, piedāvājumā minētās skaitliskās vērtības, kas nolikumā ir noteiktas kā piedāvājumu vērtēšanas kritērijs.

## **11. Piedāvājuma nodrošinājums:**

Piedāvājuma nodrošinājums nav jāsniedz.

## **12. Piedāvājumu sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasības:**

12.1. Piedāvājumam ir jābūt sagatavotam datorrakstā. Piedāvājumu drīkst sagatavot papīra izdrukas formā vai elektroniskā formā, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (būtiski).

12.2. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai citā aizlīmētā iepakojumā (visus eksemplārus ievieto vienā aploksnē (iepakojumā)).

12.3. Piedāvājumam ir jābūt skaidri saprotamam, salasāmam.

12.4. Ja piedāvājumu sagatavo elektroniskā formā:

12.4.1. Piedāvājums ir jāievieto elektronisko datu nesējā, piemēram USB atmiņas karte vai CD.;

12.4.2. Tam ir jābūt parakstītam kā dokumentu kopumam ar vienu elektronisko parakstu.

12.4.3. Dokumenti, kurus tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams iesniegt elektroniskā formātā, piedāvājumam ir jāpievieno papīra formātā, to norādot piedāvājumā.

12.5. Ja piedāvājumu sagatavo papīra formā:

12.5.1. Katram papīra eksemplāram ir jābūt cauršūtam ar auklu. Auklai ir jābūt aizsietai mezglā un galīem nostiprinātiem (pārlīmētiem ar papīra uzlīmi), cauršuvumam apliecinātam, norādot vismaz cauršūto lapu skaitu, pārstāvja amata nosaukumu, datumu, parakstu un atšifrējumu.

12.5.2. Piedāvājuma lapām ir jābūt secīgi numurētām.

12.5.3. Tas ir jāsagatavo vienā eksemplārā kā oriģināls un vienā eksemplārā kā kopija. Uz katra eksemplāra ir jābūt atbilstošam uzrakstam „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

12.6. Uz papīra dokumentu kopijas apliecinājuma ir jānorāda vismaz amata nosaukums, datums, paraksts un atšifrējums.

12.7. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD):

12.7.1. Kā sākotnējo pierādījumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendētu atlases prasībām pretendents piedāvājumā ir tiesīgs neiesniegt iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikumu “Atlases prasības” un tajā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, ja

pretendents atbilstību pretendēntu atlases prasībām apliecina ar piedāvājumā iekļautu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), kurš ir sagatavots atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 44.<sup>1</sup> pantam, ietver informāciju par iepirkuma procedūras nolikuma 12.6.punkta apakšpunktos un 2.pielikumā “Atlases prasības” noteiktajām prasībām.

12.7.2. ESPD veidlapa ir jāsniedz par pretendēntu un par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās savas atbilstības pierādīšanai pretendēntu atlases prasībām, un par apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības, un personu apvienībām – par katru personu apvienības dalībnieku. ESPD veidlapa nav jāsniedz tikai par apakšuzņēmēju, uz kura spējām pretendents nebalstās, ja viņa veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība nesasniedz 20 procentus no iepirkuma līguma vērtības, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto un sesto daļu.

12.7.3. Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7 nosaka standarta veidlapu ESPD un regulas pielikumi, tajā skaitā arī ESPD standarta veidlapa *word* dokumenta formātā ir pieejama Madonas novada pašvaldības mājaslapā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. ESPD standarta veidlapa aizpildīšanai elektroniskā formā ir pieejama Eiropas komisijas tīmekļa vietnē, saite: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> .

12.7.4. ESPD var sagatavot un iekļaut piedāvājumā atbilstoši pretendenta izvēlētajam piedāvājuma sagatavošanas veidam – elektroniskā vai papīra formātā.

12.7.5. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc iepirkumu komisijas uzaicinājuma iesniedz iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikumā “Atlases prasības” minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus. Tie tiek pieprasīti gadījumā, ja pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

12.8. Visi sarakstes un piedāvājuma dokumenti ir jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauts dokuments vai tā atvasinājums svešvalodā, tam ir jāpievieno dokumenta tulkojums latviešu valodā. Par tulkojuma atbilstību dokumenta oriģinālam ir atbildīgs pretendents.

12.9. Visa nolikumā prasītā informācija (dokumenti) ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma prasībām un nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām (formām). Iepirkuma nolikumā dotās formas nedrīkst pārsaukt, dzēst, papildināt vai kā citādi mainīt, izņemot gadījumu, kad iepirkuma procedūras sarakstes laikā iepirkumu komisija pasūtītāja mājaslapā ir publicējusi precizējumus. Tādā gadījumā, sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir pienākums aktualizēt vai izmantot pasūtītāja mājaslapā publicēto aktualizēto iepirkuma nolikuma formu, ja tāda ir publicēta.

12.10. Piedāvājuma dokumentus ir jābūt parakstījušai paraksttiesīgai personai. Visu prasīto papildus informāciju un skaidrojumus par piedāvājumu, arī iepirkumu komisijas veiktā kļūdu labojuma apstiprinājumu (ja tāds ir nepieciešams), ir jāparaksta paraksttiesīgai personai. Kopijas jāapliecina paraksttiesīgai personai.

12.11. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (nolikuma tekstā arī – pretendents), tad piedāvājumā ir jānorāda informācija par katru personu apvienības dalībnieku.

12.12. **Uz piedāvājuma titullapas** ir jānorāda vismaz: iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs, pasta adrese (ar pasta indeksu), faksa numurs vai elektroniskā pasta adrese, uz kuriem iepirkumu komisija nepieciešamības gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas - pazinojumu par pieņemto lēmumu.

12.13. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentiem pašiem ir jāizvērtē izpildāmie Darbi un iepirkuma dokumenti, un ir jāparedz visu līguma Darbu izmaksu lielums un izpilde atbilstoši iepirkuma dokumentos un Līguma projektā paredzētajam, kas ir jāiekļauj piedāvājuma cenā.

12.14. Prasības finanšu piedāvājuma noformēšanai:

12.14.1. Piedāvājumā visas cenas ir jāizsaka *euro*, centos;

12.14.2. Finanšu piedāvājumā visas izmaksas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.

12.14.3. Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām. Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 9.punktam), par kādu Izpildītājs veiks darbus. Līgumcenā ir jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN, ņemot vērā līgumā un citos iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.

- 12.14.4. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju.
- 12.14.5. Piedāvājumā norādītās cenas tiek fiksēta uz visu Darbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.
- 12.14.6. Finanšu piedāvājums ir jāaizpilda, norādot pamatotu piedāvājuma cenu katrā pozīcijā.
- 12.15. Līguma kopējā cena var tikt grozīta nolikumā un Līguma projektā paredzētajos gadījumos.
- 12.16. Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus, kā arī neatrunātus labojumus.
- 12.17. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) nav pieļaujami.
- 12.18. **Piedāvājuma aploksnes noformējums:**

12.18.1. Aploksni adresē **Madonas novada pašvaldībai** uz sekojošu adresi:

**Saieta laukums – 1,  
Madona, Madonas novads, LV-4801**  
un ar sekojošu norādi:

Piedāvājums iepirkumā – atklātā konkursā

**„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Madonas novada pašvaldības  
autoceļiem ar grants segumu”  
identifikācijas numurs MNP2016/34\_ELFLA  
Aizliegts atvērt līdz 2016.gada 13.septembra plkst.10.00.**

12.18.2. Uz aploksnes jābūt norādītam **pretendenta nosaukumam un pasta adresei**, lai gadījumā, ja piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir nokavēts, to neatvērtā veidā varētu nosūtīt atpakaļ.

### **13. Piedāvājumu saņemšana**

13.1. **Piedāvājumus saņem un reģistrē Madonas novada pašvaldībā, Administratīvajā nodaļā (1.stāvs, 101.kabinets), Saieta laukumā 1, Madona, Madonas novads.** Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma) norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi „NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā Madonas novada pašvaldībā saņemto/izsūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā, kur tiek norādīta šāda informācija:

- 13.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;
- 13.1.2. Faktiskais piedāvājuma reģistrēšanas datums.
- 13.2. Ja piedāvājums saņemts atvērtā vai būtiski bojātā iepakojumā, atbildīgā persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un par to informē pretendantu.
- 13.3. Atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas datums un laiks, un atdod to Pretendentam kā apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.
- 13.4. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:
- 13.4.1. Ja piedāvājums saņemts pēc noteiktā iesniegšanas termiņa beigām;
  - 13.4.2. Ja pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
  - 13.4.3. Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4<sup>1</sup>.daļā noteiktajā gadījumā.

### **Iepirkuma procedūras dokumentācija un informācijas apmaiņa**

#### **14. Iepirkuma procedūras dokumentācija:**

14.1. Iepirkuma procedūras dokumentācija piedāvājuma sagatavošanai ir iepirkuma nolikums ar pielikumiem, Projektēšanas uzdevums un cita pasūtītāja mājaslapā internetā publicētā informācija (dokumenti) pie attiecīgā iepirkuma. Iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste (uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, labojumi), Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētie paziņojumi arī ir iepirkuma procedūras dokumentācija.

#### **15. Iepirkuma procedūras dokumentācijas pieejamība:**

15.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Madonas novada pašvaldības mājaslapā: [www.madona.lv](http://www.madona.lv), sadaļā PAŠVALDĪBA – Iepirkumi, pie attiecīgā iepirkuma nosaukuma. Tur tiek publicēta arī iepirkuma procedūras laikā veiktā sarakste



(uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes, kā arī izdarītie precizējumi, labojumi) ar ieinteresētajiem piegādātājiem.

15.2. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar iepirkuma dokumentiem papīra formātā uz vietas Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madona, 2.stāvā pie juristes S.Arcimovičas pirmsdien laikā no plkst. 8:00 līdz 18:00; otrdien, trešdien un ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00; piekt Dieni laikā no plkst. 8:00 līdz 16:00. Pusdienas pārtraukums katru darba dienu ir no plkst. 12:00 līdz 13:00.

15.3. Piegādātājiem ir nodrošināta iespēja iepirkuma procedūras dokumentāciju saņemt drukātā veidā uz vietas Madonas novada pašvaldībā vai lūdzot to nosūtīt uz piegādātāja norādīto adresi. Tādā gadījumā dokumentācijas saņēmējam ir jāsedz dokumentu pavairošanas izmaksas atbilstoši Madonas novada Domes lēmumam par kopētāja izmantošanas izmaksām un nosūtīšanas izmaksas atbilstoši faktiskajiem izdevumiem. Par tādu dokumentu izsniegšanu, kurus pasūtītājam ar saviem tehniskajiem līdzekļiem nav iespēju pavairot uz vietas (piemēram, liela izmēra lapas), pieprasītājam ir jāsedz visi faktiskie izdevumi, kas pasūtītājam rodas, pavairojot dokumentus.

## **16. Sarakste, informācijas sniegšana:**

16.1. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu vai identifikācijas numuru.

16.2. Piegādātājam, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma dokumentiem vai skaidrojumu, kontaktpersonai (skatīt nolikuma 3.punktu) jautājumos par iepirkuma dokumentiem un iepirkuma sarakstē iesniedz vēstuli ar jautājumu, atsūtot to pa faksu 64860079, e-pastā [Signe.arcimovica@madona.lv](mailto:Signe.arcimovica@madona.lv), pa pastu, vai arī personīgi iesniedzot Madonas novada pašvaldībā.

16.3. Vienlaicīgi ar atbilstošu publicēšanu pasūtītāja mājaslapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam piegādātājam atbildes sniedz arī, nosūtot vēstuli uz attiecīgā pretendenta norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi izsūtot vēstuli arī pa pastu, vai arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

16.4. Iepirkumu komisija atbildes sniedz, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 30.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktos termiņus, nosūtot atbildi pa faksu vai e-pastā un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Iepirkumu komisija pēc iespējas izmanto tādu saziņas veidu, kādā ir saņemts attiecīgais jautājums.

16.5. Iepirkumu komisija, izdarot skaidrojumu, precizējumu vai nebūtisku grozījumu iepirkuma dokumentos, informē visus ieinteresētos piegādātājus, ievietojot attiecīgu informāciju savā mājaslapā ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja tiek veikti nebūtiski grozījumi, pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 26.panta trešajā daļā noteiktajam iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir jādara atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešajā daļā noteiktajam.

16.6. Ja iepirkumu komisija pieprasī papildus informāciju, dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantam, pretendents atbildi sniedz iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā, atsūtot atbildi pa faksu un vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

## **Prasības pretendentam**

### **17. Prasības pretendentam:**

17.1. Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, lai būtu tiesīgs veikt līgumā paredzētos darbus.

17.2. Ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir personu apvienība vai ja pretendents ir ārvalstu komersants, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vai ja Latvijas pretendenta līguma izpildē norādītais personāls nav pretendentam vai attiecīgi apakšuzņēmējam reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, tad pretendentam pirms līguma slēgšanas 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir nosūtījis uzaicinājumu par līguma slēgšanu pēc tam, kad Pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto, ir jānodrošina attiecīga reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem iegūtu tiesības Latvijā veikt līgumā paredzētos Darbus. Pretendentam ir rakstiski jāinformē pasūtītājs par reģistrācijas faktu.

- 17.3. Ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir personu apvienība, tad pretendentam pirms līguma slēgšanas 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas dienas ir jānodošina personālsabiedrības reģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un rakstiski jāinformē pasūtītājs par reģistrācijas faktu.
- 17.4. Darbu izpildei nepieciešamajai pretendenta piemērotībai, saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, tehniskajām un profesionālajām spējām ir jābūt atbilstošiem nolikuma pielikuma Nr.2 „Atlases prasības” noteiktajām prasībām.
- 17.5. Ja pretendents ir personu apvienība vai/un pretendents balstās uz kādas personas (t.sk. arī apakšuzņēmēja), lai apliecinātu savu atbilstību atlases prasībām, ir jānoslēdz sekojoši līgumi:
- 17.5.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk tekstā arī – pretendents), visi tās dalībnieki savstarpēji noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajam, tā tekstā norādot vismaz sekojošo:
- 1) nosacījumu, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;
  - 2) norāda galveno dalībnieku un/vai personu, kas ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kārtot visus maksājumus, tai skaitā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;
  - 3) norāda katra personu apvienības dalībnieka veicamos uzdevumus un to apjomu līguma izpildē;
  - 4) gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nolikumā noteiktajā termiņā nodrošinās personālsabiedrības reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā un Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, rakstiski informējot par to pasūtītāju, un veiks citas darbības, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām būtu tiesīgi veikt līgumā paredzētos Darbus.
- 17.5.2. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai personas iespējām (pieredzi, tehniskajām iespējām u.c.), lai apliecinātu savu atbilstību atlases prasībām, - savstarpēja vienošanās ar attiecīgo personu par apņemšanos nodot resursus un/vai attiecīgi veikt Līguma darbus iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un veicamos darbus (darbu daļas ūdens apraksts un % no piedāvājuma cenas).
- 17.6. Pretendentam ir jābūt pieejamiem Darbu izpildei vajadzīgajiem materiālajiem, finanšu, darbaspēka un citiem resursiem, lai kvalitatīvi, noteiktajā termiņā izpildītu visu paredzamo līgumu.
- 17.7. Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē tiek pieļauta tikai Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.
- 17.8. Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> pantā noteikto un ņemot vērā minētā likuma 39.<sup>3</sup> pantu.
- 17.9. Citas iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

## **18. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti (ieteicams ievērot šo secību):**

- 18.1. Titullapa, kas noformēta atbilstoši nolikuma 12.12.punktā noteiktajam.
- 18.2. Aizpildīts un parakstīts piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 „Finanšu piedāvājums” formu attiecīgajai/ām iepirkuma procedūras daļai/ām.
- 18.3. Aizpildīta un parakstīta nolikuma pielikuma Nr.2 „Atlases prasības” forma un pievienoti tajā prasītie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti vai Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (iepirkuma procedūras dokumentos - ESPD) (skatīt iepirkuma procedūras nolikuma 12.6.punkta apakšpunktus), kas ietver ziņas par nolikuma pielikuma Nr.2 „Atlases prasības” formā noteiktajām prasībām un pretendantu izslēgšanas gadījumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup>pantam.
- 18.4. Aizpildīta un parakstīta nolikuma pielikuma Nr.3 „Apakšuzņēmēji” forma.
- 18.5. Uzņēmumu reģistra izziņas kopija vai cita dokumenta kopija, kas apliecina šobrīd esošās paraksta tiesīgās personas, kas ir parakstījušas piedāvājumu un nolikuma 17.5.punkta apakšpunktos minētās vienošanās (ja attiecīnāms).
- 18.6. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par pretendenta (attiecīgi - katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja vidējām stundas tarifu likmēm profesiju grupās. Papildus piedāvājumā ir jāiekļauj detalizēts paskaidrojums par vidējo stundas tarifa likmju atšķirībām profesiju grupās, kurās vidējā stundas tarifa likme uzņēmumā nesasniedz 80% no vidējās stundas tarifa likmes valstī atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta pirmajai<sup>1</sup> daļai.

- 18.7. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst kādam Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā:
- 18.7.1. Ja piedāvājumā tiek iekļauts ESPD, tad atbilstoši ESPD veidlapai;
- 18.7.2. Ja piedāvājumā neiekļauj ESPD, tad piedāvājumā ir jāiekļauj atsevišķs dokuments, kurā norāda, kuram Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam atbilst pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība. Papildus tam pretendents atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>3</sup> panta otrajai daļai apliecina, ka gadījumā, ja viņš tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkumu komisijas uzaicinājuma iesniegs skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
- 18.8. Citi dokumenti, ko paredz nolikuma pielikumu formas, un citi dokumenti, kas izriet no nolikuma prasībām.
- 18.9. Dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu iekļaut piedāvājumā.

## **19. Pretendenta tiesības un pienākumi:**

- 19.1. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā, pretendents pieņem un apņemas ievērot visus iepirkuma procedūras dokumentu noteikumus.
- 19.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešajai daļai un 42.panta trešajai daļai pretendents, lai pierādītu, ka viņš atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām, var balstīties uz citu personu iespējām. Tādā gadījumā pretendentam attiecīgā persona konkrētajā jomā ir jāiesaista iepirkuma procedūrā paredzētā līguma izpildē.
- 19.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantam Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot piedāvājumā par tiem informāciju atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajam.
- 19.4. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums konkrētajā laikā ir saņemts (atbilstoši nolikuma 13.3.punktam).
- 19.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt Publisko iepirkumu likumā noteikto informāciju vai dokumentu atvasinājumus noteiktajos termiņos, iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).
- 19.6. Pretendentam līdz lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanai ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu. Ja pretendents atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājumu atvēršanas, piedāvājums neatvērtā veidā tiek atgriezts pretendentam atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 13.4.2.punktam.
- 19.7. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka visa iepirkuma procedūras dokumentos prasītā informācija un dokumenti ir iekļauti piedāvājumā.
- 19.8. Pretendentam ir pienākums pieprasīt papildinformāciju vai nolikuma skaidrojumu, ja iepirkuma procedūras dokumenti nav skaidri saprotami un/vai ja iepirkuma dokumentu atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā vai ir nepietiekamas piedāvājuma sagatavošanai.
- 19.9. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums pasūtītāja mājaslapā internetā pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentiem iepazīties ar iepirkuma laikā veikto saraksti (saņemtajiem jautājumiem un atbildēm, kā arī citu publicēto informāciju).
- 19.10. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).
- 19.11. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajam Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, noteiktajā laikā atbildot uz jautājumiem, uzrādot dokumentu originālus, vai iesniedzot citu nepieciešamo informāciju, dokumentus.
- 19.12. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
- 19.13. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un piedāvājumā norādītajam. Atkāpes no tā ir pieļaujamas tikai ar pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktīna savu stāvokli, un nemazina pretendentiem sākotnēji noteiktās prasības, kā arī nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu izpildītājam.

19.14. Pretendentam ir citas iepirkuma procedūras dokumentos un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

19.15. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.pantu personai ir tiesības iesniegt iesniegumu iepirkumu uzraudzības birojā par pretendantu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

## **Piedāvājumu vērtēšana un pretendantu pārbaude**

### **20. Piedāvājumu vērtēšana, pretendantu atbilstības pārbaude**

20.1. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē (skatīt nolikuma 10.3.punktu).

20.2. Piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam, tehnisko piedāvājumu vērtēšanu, pretendantu atbilstības pārbaudi atlases prasībām un piedāvājumu noformējuma novērtēšanu, un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – iepirkumu komisija).

20.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.

20.4. Iepirkumu komisija uzskata, ka pretendents iesniedzot piedāvājumu ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un piekrīt par piedāvāto cenu izpildīt Līguma Darbus atbilstoši savam piedāvājumam.

20.5. Ja aploksne (piedāvājuma iesaiņojums) nav noformēta atbilstoši nolikuma prasībām, Pasūtītājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā atvēršanu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Priekšlaicīgi atvērtu piedāvājumu iepirkumu komisija turpmāk neizskata.

20.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko līgumcenu attiecīgajā iepirkuma procedūras daļā. Līguma slēgšanas tiesības piešķir katrā iepirkuma procedūras daļas atsevišķi tam pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko piedāvāto līgumcenu un atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

20.7. Ievērojot procesuālās ekonomijas principu, piedāvājumu pārbaudē, vērtēšanā veicamo darbību secību un apjomu iepirkumu komisija nosaka piedāvājumu vērtēšanas laikā, ņemot vērā attiecīgo situāciju, lai iespējami ātrāk varētu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu:

20.7.1. Vispirms iepirkumu komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> pantam pārbauda, vai pretendents ar zemāko piedāvāto līgumcenu attiecīgajā iepirkuma daļā nav jāizslēdz no iepirkuma procedūras, veicot pārbaudi attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>3</sup> pantā paredzēto.

20.7.2. Lai izvērtētu, kurš no piedāvājumiem ir ar zemāko cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajai daļai iepirkumu komisija vispirms pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija tās labo visās ailēs un pozīcijās, kurās kļūdas ir konstatētas.

20.7.2.1. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu vai attiecīgi summējot cenas, tad noteicošā ir norādītā mazākās vienības cena.

20.7.2.2. Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrit aritmētisko kļūdu labojumiem, viņam nekavējoties ir jāsniedz skaidrojums par iemesliem. Iepirkumu komisija var atkārtoti labot aritmētiskās kļūdas, ja uzskata, ka tas ir nepieciešams. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.

20.7.3. Pēc tam iepirkumu komisija katrā iepirkuma daļā sakārto pretendentus pēc piedāvātās līgumcenas, sākot ar pretendantu, kurš ir piedāvajis lētāko piedāvājumu;

20.7.4. Turpmāk iepirkumu komisija veic atbilstības pārbaudi pretendantu atlases prasībām vismaz diviem pretendentiem ar zemāko piedāvāto līgumcenu katrā iepirkuma procedūras daļā, lai pārliecinātos, vai iepirkuma procedūra nav jāpārtrauc, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta septīto daļu.



- 20.7.5. Turpmāk iepirkumu komisija veic viena vai vairāku pretendantu (atkarībā no situācijas) ar zemāko piedāvāto līgumcenu katrā iepirkuma procedūras daļā Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma pārbaudi, kā arī piedāvājuma noformējuma un iesniegto dokumentu satura pārbaudi.
- 20.7.6. Ja iepirkumu komisija vērtēto piedāvājumu ar zemāko cenu noraida kā neatbilstošu kādai no iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tā attiecīgajā iepirkuma procedūras daļā sāk vērtēt piedāvājumu ar nākošo zemāko cenu.
- 20.7.7. Kad ir veiktas visas attiecīgā piedāvājuma vērtēšanai un pretendenta pārbaudei nepieciešamās darbības un attiecīgajā iepirkuma procedūras daļā ir konstatēts piedāvājums ar zemāko cenu, kurš atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup>pantam lēmuma pieņemšanas dienā pārbauda, vai attiecīgais pretendents nav izslēdzams no iepirkuma procedūras, veicot pārbaudi attiecībā uz dienu, kad tiek pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>3</sup> pantā paredzēto.
- 20.8. Lai pārbaudītu vai kāds no pretendentiem nav izslēdzams no iepirkuma procedūras, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> pantā noteikto, iepirkumu komisija veic minētajā likuma pantā noteiktās darbības, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>3</sup> pantā paredzēto.
- 20.9. Iepirkumu komisija izslēdz pretendantu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup>pantā noteiktajiem pretendantu izslēgšanas gadījumiem, ievērojot pretendantu atbilstoši minētā likuma 39.<sup>3</sup> pantā paredzētajam.
- 20.10. Iepirkumu komisija pretendenta finanšu un tehnisko piedāvājumu, un atbilstību pretendentu atlases prasībām vērtē no piedāvājumā iekļautās, skaidrotās un citur iegūtās informācijas un uzskata, ka pretendents paredzamā līguma Darbus ir plānojis veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam.
- 20.11. Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda, vai finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas prasītās izmaksas, vērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma dokumentos norādīto un līguma izpildē vajadzīgo prasību līmenim.
- 20.11.1. Ja piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma procedūras dokumentos norādīto un līguma izpildē vajadzīgo prasību līmenim vai tajā nav ietvertas visas paredzamās izmaksas, tai skaitā sarakstes laikā dotie precizējumi, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.11.2. Ja iepirkumu komisija uzdod jautājumus par piedāvājumu vai plānoto līguma izpildi un pretendents ar piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkumu komisijas uzzotajiem jautājumiem nepierāda spēju Līguma izpildes laikā nodrošināt iepirkuma dokumentos noteikto prasību izpildi atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām vai nepierāda spēju izpildīt Darbus, komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.
- 20.12. Iepirkumu komisija vērtē, vai kāds no saņemtajiem piedāvājumiem nav nepamatoti lēts. Ja iepirkumu komisija uzskata, ka kāds no saņemtajiem piedāvājumiem ir nepamatoti lēts, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 48.panta kārtībā, ieskaitot arī tā (1<sup>1</sup>) daļu. Nepamatoti lētu piedāvājumu komisija noraida un turpmāk nevērtē.
- 20.13. Iepirkumu komisija pārbauda pretendantu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām atlases prasībām.
- 20.13.1. Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām atlases prasībām, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.13.2. Ja pretendentam, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija lūdz iesniegt iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikumā “Atlases prasības” minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus un vērtē pretendenta atbilstību.
- 20.14. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi vajadzīgie dokumenti.
- 20.14.1. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai nav iesniegti visi vajadzīgie dokumenti, vai arī iesniegtais (piedāvājumā iekļautais) dokuments nesatur prasīto informāciju, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, vērtējot attiecīgo neatbilstību pēc būtības.
- 20.14.2. Dokumentu oriģināla un kopijas eksemplāros iekļautās informācijas nesakritību gadījumā par pareizu tiek uzskatīta oriģināla eksemplārā iekļautā informācija.

- 20.15. Ja pasūtītājam pieejamie finanšu līdzekļi ir mazāki par piedāvāto līgumcenu, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Šādu lēmumu pasūtītājs var pieņemt arī citu pamatotu iemeslu dēļ atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrajai daļai.
- 20.16. Ja iepirkumu komisija piedāvājumu atzīst par neatbilstošu kādai no iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē.
- 20.17. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija viņa piedāvājumu turpmāk nevērtē.
- 20.18. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt pretendentam, kura piedāvājums nav skaidrs, lai viņš atbild uz jautājumiem, skaidro vai papildina piedāvājuma dokumentos ietverto informāciju.
- 20.19. Ja iepirkumu komisija pieprasī, lai pretendents precīzē informāciju vai paskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam ir jāsniedz atbilde.
- 20.20. Ja pretendents ar piedāvājuma skaidrojumiem groza piedāvājumā sākotnēji noteikto, tas ir uzskatāms par piedāvājuma grozījumu un iepirkumu komisija piedāvājumu vērtē, neņemot vērā pretendenta piedāvātos piedāvājuma grozījumus.
- 20.21. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot publiski pieejamas datu bāzes, piemēram, Uzņēmumu reģistra datu bāze, Būvkomersantu reģistrs, mājaslapas u.c., vai lūdzot kompetentu institūciju atzinumu, vai izmantojot citu pieejamo informāciju.
- 20.22. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija nem vērā piedāvājumā iekļauto informāciju un citu iegūto informāciju, pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem. Ja pretendents noteiktajā laikā neatbild uz iepirkumu komisijas lūgumu atbildēt uz jautājumiem, skaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju, sniegt papildus informāciju, iepirkumu komisija ir tiesīga vērtēt, nemot vērā rīcībā esošo informāciju. Ja pretendents, atbildot uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem nenovērš šaubas par atbilstību prasībām, tad komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.
- 20.23. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām saņemtu piedāvājumu iepirkumu komisija neatver un nosūta to atpakaļ pretendentam.
- 20.24. Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus labumus, kas nav prasīti iepirkuma procedūras dokumentos vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.

## **21. Lēmuma paziņošana**

- 21.1. Par pieņemto lēmumu par līguma tiesību slēgšanas tiesību piešķiršanu katrā iepirkuma procedūras daļā iepirkumu komisija paziņo Publisko iepirkumu likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā pretendentiem trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu pa faksu vai e-pastu, vienlaicīgi to izsūtot arī pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
- 21.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 27.panta pirmajai daļai komisija iesniedz paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēsanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

## **22. Iepirkumu komisijas tiesības:**

- 22.1. Apstiprināt iepirkuma procedūras nolikumu, veikt nebūtiskus grozījumus, precīzējumus, skaidrojumus iepirkuma procedūras dokumentos, ievietojot par tiem attiecīgu informāciju Pasūtītāja mājaslapā pie attiecīgā iepirkuma procedūras nolikuma un sarakstes. Ja iepirkuma procedūras nolikumā veicami nebūtiski grozījumi, iepirkumu komisija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicē paziņojumu par grozījumiem un pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ja tas ir nepieciešams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.pantam.
- 22.2. Atbilstoši nolikumā noteiktajam saņemt, atvērt piedāvājumus, vērtēt tos un pieņemt lēmumu par piedāvājuma turpmāku vērtēšanu vai noraidīšanu. Pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienam no piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem katrā iepirkuma procedūras daļā.
- 22.3. Nemot vērā procesuālās ekonomijas principu un taupot pasūtītāja resursus, izvēlēties piedāvājumu vērtēšanā veicamo darbību secību un vērtēt piedāvājumus tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā iepirkuma procedūras daļā.
- 22.4. Ja tas nepieciešams pretendenti pārbaudei vai piedāvājumu vērtēšanai, pieprasīt pretendentiem precīzēt informāciju, iesniegt papildus informāciju, apliecināt piedāvājumā iekļautās informācijas

pareizību, pieprasīt uzrādīt dokumenta oriģinālu, u.c. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37., 45.un 48.pantiem.

- 22.5. Katrs iepirkumu komisijas loceklis ne vēlāk kā brīdī, kad tiek uzsākta iepirkuma procedūra vai citā dienā, kad viņš sāk piedalīties attiecīgajā iepirkuma procedūrā, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.
- 22.6. Pieaicināt komisijas darbā ekspertu ar padomdevēja tiesībām, kurš iepirkuma uzsākšanas brīdī vai brīdī, kad tiek pieaicināts kā eksperts, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas izpratnē.
- 22.7. Izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
- 22.8. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem tiesību aktiem un šo nolikumu.
- 22.9. Pasūtītājs nesedz un nekompensē izdevumus par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma norises un rezultāta.

### **23. Iepirkumu komisijas pienākumi:**

- 23.1. Atbilstoši nolikumā noteiktajam vērtēšanas kritērijam vērtēt visus noteiktajā laikā saņemtos pretendento piedāvājumus, veicot visas darbības, kuras nepieciešamas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu katrā iepirkuma procedūras daļā, atbilstoši nolikuma noteikumiem un Publisko iepirkumu likumam.
- 23.2. Noteiktajā termiņā saskaņā ar nolikuma 16.4.un 16.5.punktiem pirms piedāvājumu iesniegšanas sniegt atbildes uz iepirkumā saņemtajiem jautājumiem.
- 23.3. Izsniegt vispārpieejamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 23.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citām spēkā esošām tiesību normām.

*Nolikuma pielikums Nr. I „Finanšu piedāvājums” forma  
(katrai iepirkuma procedūras daļai ir jāaizpilda atsevišķa forma)*

*(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)<sup>1</sup>*

## **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Madonas novada pašvaldības iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā  
**„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Madonas novada pašvaldības autoceļiem ar grants segumu”,**  
identifikācijas numurs MNP2016/34\_EFLA

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu publicēto informāciju, mēs piedāvājam noteiktajos termiņos veikt iepirkuma procedūrā izsludinātos Darbus – izstrādāt autoceļa pārbūves būvprojektu un veikt autoruzraudzību līgumā<sup>2</sup>:

- 1.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Poteri – Sarkaņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 2.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Ezergali – Mežāres (no 0,00.km līdz 1,86.km) un Sāviena – Ķunci (no 0,52.km līdz 1,22.km) Ļaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 3.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Silnieki – Dobsalas un Dravsalas - Auziņas – Trākši (no 1,78.km līdz 4,55.km) Praulienas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 4.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Grandupes – Bučauska (no 0,97.km līdz 1,15.km) Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 5.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Noras – Zemgaļi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 6.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Vārpas – Smiltnieki (no 0,00.km līdz 1,41.km) Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 7.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Iecenieki – Tropi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 8.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Kalnsētas – Vērnieki (no 0,00.km līdz 0,88.km) Vestienas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām par līgumcenu:

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Darbu izmaksas bez PVN (euro)	Izpildes laiks (kalendārās dienas)	Atbildīgais būvspeciālists (norādīt vārdu, uzvārdu)
1.	Ģeodēziskā un topogrāfiskā inženierizpēte			
2.	Ģeotehniskā inženierizpēte			
3.	Tehniskā apsekošana un atzinums			
4.	Būvprojekts minimālā sastāvā			
5.	Būvprojekts			
6.	Objekta autoruzraudzība			

<sup>1</sup> Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda sekojošas ziņas:

Pretendenta juridiskā adrese, E-pasta adrese, tālruņa Nr.

Faksa Nr., Mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Bankas nosaukums, konta Nr., bankas kods

<sup>2</sup> Atstāt tikai atbilstošās iepirkuma procedūras daļas numuru un nosaukumu, bet pārējos izdzēst.



7.	<b>Kopā līgumcena bez PVN</b>		Būvprojekta vadītājs _____
8.	PVN 21 %		
9.	Summa kopā ar PVN 21 %		

Apliecinām, ka:

1. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentu, tai skaitā līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
2. Esam apzinājuši Darbus un riskus, un aprēķinājuši to izmaksas.
3. Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.
4. Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā Līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam, izņemot tikai PVN.
5. Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.
6. Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu iekļaušana notiek Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto.
7. Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma procedūras dokumentos ir izvirzītas.
8. Kamēr oficiālā Vienošanās (līgums) tiek gatavota un noformēta, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta \_\_\_\_\_ piedāvājuma \_\_\_\_ lpp.

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā no mūsu pusēs līgumu parakstīs pretendenta pārstāvis: *pārstāvja amats, vārds uzvārds*, kas pretendentu pārstāv uz (*statūti, pilnvara vai cits – nosaukt atbilstošo*) pamata.

Pretendenta kontaktersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa Nr., faksa Nr., e-pasta adrese.

*Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, piedāvājuma parakstīšanas datums.*

*Nolikuma pielikums Nr. 2 „Atlases prasības” forma*  
 (var aizpildīt visām iepirkuma procedūras daļām kopīgu formu vai,  
 ja kādai iepirkuma procedūras daļai ir cita informācija, tad ir jāaizpilda  
 atsevišķa forma, norādot iepirkuma daļu, par kuru forma tiek aizpildīta)

## ATLASES PRASĪBAS

### 1. Piemērotība

1.1. Rindas tabulā papildināt pēc vajadzības un norādīt ziņas par visām personām – pretendantu, tai skaitā arī par katru no personu apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir personu apvienība, par apakšuzņēmējiem, kuriem nodod 20 % vai vairāk no līguma vērtības, un par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās savas atbilstības pierādīšanai.

Norādīt ziņas atbilstoši 1.1.punktam	Norādīt valsti kurā personai ir reģistrēta saimnieciskā darbība  vai atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta, vai ierakstīt attiecīgu aplicinājumu, ja konkrētajā ārvalstī attiecīga reģistra nav	Norādīt reģistrācijas numuru Būvniecības informācijas sistēmas attiecīgajā publiskajā reģistrā vai, ja persona ir reģistrēta ārvalstī vai tās pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī, tad norādīt attiecīgā reģistra nosaukumu un reģistrācijas numuru tajā, vai ierakstīt attiecīgu aplicinājumu, ja konkrētajā ārvalstī attiecīgās jomas speciālistus nereģistrē
		<i>Papildināt rindas, ja nepieciešams</i>

1.2. Ja persona ir reģistrēta ārvalstī vai tās pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī, piedāvājumā ir jāiekļauj komersanta vai cita subjekta reģistrācijas aplicības un attiecīga sertifikāta vai lēmuma kopija, vai informācija par oficiālu/ām publisku/ām datu bāzi/ēm, kur iespējams pārliecināties par to, ka persona atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesīga veikt Darbus paredzamā līguma izpildei atbilstošā jomā.

1.3. Ja pretendents ir personu apvienība, tad piedāvājumā ir jāiekļauj sabiedrības līgums atbilstoši nolikuma 17.5.1.punktā noteiktajam.

1.4. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai personas iespējām (pieredzi, tehniskajām iespējām u.c.), lai apliecinātu savu atbilstību atlases prasībām, tad piedāvājumā ir jāiekļauj vienošanās atbilstoši nolikuma 17.5.2.punktā noteiktajam.

### 2. Tehniskās un profesionālās spējas - prasības personāla profesionālajai kvalifikācijai.

2.1. Turpmāk tabulā pretendents norāda Līguma izpildē paredzētās attiecīgā būvniecības jomā sertificētās personas:

Nr. p.k.	Sertificētā būvspeciālista darbības sfēra	Vārds Uzvārds	Būvprakses sertifikāta numurs
1.	Celu projektēšana		
2.	Inženierizpēte vai inženierizpēte – ģeotehniskā inženierizpēte		
3.	Ģeodēzisko darbu veikšana		

2.2. Ja norādītā ceļu projektēšanā vai inženierizpētē – ģeotehniskajā inženierizpētē sertificētā persona nav pretendentam vai attiecīgi apakšuzņēmējam reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, tad piedāvājumā ir jāiesniedz:

2.2.1. pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, norādītā būvniecībā sertificētā attiecīgā persona nekavējoties tiks reģistrēta pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;

2.2.2. piesaistītās būvniecībā sertificētās personas apliecinājums, ka viņa piekrīt, ka Pretendents (apakšuzņēmējs) līguma slēgšanas gadījumā viņu reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ pretendents nevarēs to izdarīt, ņemot vērā Ministru kabineta

17

- 24.02.2014.noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 5.2.punktu „*tā nodarbinātais būvspeciālists vienlaikus kā būvspeciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar vairāk nekā diviem citiem komersantiem, kas reģistrēti reģistrā*“.
- 2.2.3. Apliecinājumi, kuri ir prasīti šī pielikuma 2.2.1.un 2.2.2.punktos, nav jāiesniedz, ja pretendents norādīto būvniecībā sertificēto personu līguma izpildē piesaista kā apakšuzņēmēju. Tādā gadījumā attiecīga informācija ir jānorāda šī pielikuma 1.punktā un iepirkuma procedūras nolikuma 3.pielikumā.
- 2.3. Attiecībā uz ģeodēzisko darbu veikšanas būvspeciālistu pretendentam ir jānorāda juridiskā saikne ar pretendantu (apakšuzņēmēju), t.i., vai atbildīgais speciālists šobrīd ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendantu (apakšuzņēmēju) vai arī darba tiesiskās attiecības tiks nodibinātas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā: \_\_\_\_\_.

- 2.4. Pretendenta piedāvājumā norādītajam personālam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas attiecīgajā publiskajā reģistrā un kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, piedāvājumā ir jāiekļauj Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai sertifikāta kopiju, vai cita dokumenta, kas apliecinā ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, kopijas. Papildus ārvalstīs iegūtā izglītību un kvalifikāciju apliecinā cīta dokumenta kopijai piedāvājumā ir jāsniedz pretendenta apliecinājums par to, ka ārvalstīs iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un nepastāv apstākļi, kuru dēļ līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā nebūs iespējams attiecīgo speciālistu reģistrēt Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

*Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas datums.*

*Nolikuma pielikums Nr.3 „Apakšuzņēmēji” forma  
 (var aizpildīt visām iepirkuma procedūras daļām kopīgu formu vai,  
 ja kādai iepirkuma procedūras daļai ir cita informācija, tad ir jāaizpilda  
 atsevišķa forma, norādot iepirkuma daļu, par kuru forma tiek aizpildīta)*

## **APAKŠUZNĒMĒJI**

### **Apakšuzņēmēju saraksts**

1. Tabulā atbilstoši prasītajam ir jānorāda visi līguma izpildē plānotie apakšuzņēmēji un viņiem nododamie darbi, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji (iepirkuma procedūras dokumentos un arī līgumā – apakšuzņēmēji) un viņiem nododamie darbi.
2. Ja pretendents neplāno Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tabulā ir jānorāda: „Apakšuzņēmēji nav paredzēti”.

Apakšuzņēmēja nosaukums	Veicamā Darba daļa (kopā Projektēšanai un Autoruzraudzībai)		
	Iepirkuma procedūras daļas nosaukums (Objekta nosaukums)	Darba daļas nosaukums vai īss apraksts	% no piedāvājuma cenas
			<i>Papildināt rindas, ja nepieciešams</i>
			Kopā (%)

*Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas datums.*



## LĪGUMS Nr.

- 1.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Poteri – Sarkaņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 2.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Ezergali – Mežāres (no 0,00.km līdz 1,86.km) un Sāviena – Ķunci (no 0,52.km līdz 1,22.km) Ļaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 3.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Silnieki – Dobsalas un Dravsalas - Auziņas – Trākši (no 1,78.km līdz 4,55.km) Praulienas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 4.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Grandupes – Bučauska (no 0,97.km līdz 1,15.km) Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 5.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Noras – Zemgaļi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 6.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Vārpas – Smiltnieki (no 0,00.km līdz 1,41.km) Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 7.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Iecelnieki – Tropi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvei”;
- 8.daļa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Kalnsētas – Vērnieki (no 0,00.km līdz 0,88.km) Vestienas pagastā, Madonas novadā pārbūvei  
(slēdzot līgumu tiek atstāts attiecīgā līguma nosaukums, pārējie tiek dzēsti)  
Madonā

2016.gada \_\_\_\_ .novembrī

**Madonas novada pašvaldība**, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk sauktς – Pasūtītājs, no vienas puses, un  
....., kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

pamatojot ar publiskā iepirkuma Nr.MNP2016/34\_ELFLA “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Madonas novada pašvaldības autoceļiem ar grants segumu” dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu \_\_\_\_\_. iepirkuma procedūras daļā (turpmāk tekstā – Iepirkums),

paredzot īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 7.pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursā iesniegtu projekta pieteikumu,

izrādot brīvu un nepiespietu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums):

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un darbaspēku saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) izstrādāt būvprojektu objektam (slēdzot līgumu tiek norādīts attiecīgais objekts), turpmāk tekstā – Būvprojekts, minimālā sastāvā un pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt Būvprojektu pilnā sastāvā, turpmāk tekstā - Projektēšana, kā arī veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā, turpmāk tekstā – Autoruzraudzība, viss kopā turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (Līguma pielikums Nr.3), ievērojot visus Līguma noteikumus.

### 2. DARBU IZPILDES TERMINŠ

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
- 2.2. Darbu izpildes termiņš Projektēšanas darbu 1.daļas izpildei un Projektēšanas darbu 2.daļas izpildei ir noteikts Projektēšanas uzdevuma 5.1.punktā.
- 2.3. Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs Izpildītāja izstrādāto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas

20

termiņā. Tāpat Projektēšanas termiņā netiek ieskaitīts laiks, kad projektētājs nevar pildīt Darbus Pasūtītāja vaines dēļ.

- 2.4. Autoruzraudzības darbi notiek Būvprojekta ieviešanas laikā.
- 2.5. Būvdarbu paredzamais izpildes periods ir noteikts Projektēšanas uzdevuma 5.2.punktā. Būvdarbu un, līdz ar to, Autoruzraudzības darbu ilgums tiks pārskatīts un Pasūtītājs vajadzības gadījumā to vienpusēji grozīs pēc būvprojekta izstrādes.
- 2.6. Būvdarbus un Autoruzraudzības darbus ir plānots veikt tikai tad, ja Pasūtītājam būs pieejams atbilstošs finansējums Būvprojekta ieviešanai. Ja būvdarbi netiks veikti, tad Autoruzraudzības darbi Izpildītājam nav jāveic un Pasūtītājs neveic Līgumā paredzēto samaksu par tiem. Tādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 20 (divdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot.
- 2.7. Konkrētu uzsākšanas un izpildes termiņu Autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs nosaka atbilstoši faktiskajam būvdarbu veikšanas grafikam.

### 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Līgumcena par Projektēšanas darbu veikšanu ir *euro* ..... (summa vārdiem) un PVN 21% *euro* ..... (summa vārdiem) apmērā, kopējā summa par Projektēšanas darbiem ir *euro* ..... (**summa vārdiem**).
- 3.2. Līgumcena par Autoruzraudzības darbu veikšanu ir noteikta *euro* ..... (summa vārdiem) un PVN 21% *euro* ..... (summa vārdiem) apmērā, kopējā summa par Autoruzraudzību ir *euro* ..... (**summa vārdiem**).
- 3.3. Kopējā Līgumcena par Līguma punktā 1.1 minēto Darbu izpildi, kas pamatota ar Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumu, ir *euro* ..... (summa vārdiem) un PVN 21% *euro* ..... (summa vārdiem) apmērā, kas veido **kopējo Līguma summu euro** ..... (**summa vārdiem**).
- 3.4. Maksājumu kārtība par izpildītajiem Darbiem ir sekojoša:
  - 3.4.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam starpmaksājumu par izpildītajiem Projektēšanas darbiem 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no Projektēšanas darbu līgumcenas pēc Būvatļaujas saņemšanas no būvvaldes.
  - 3.4.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam atlikušās Projektēšanas darbu daļas samaksu pēc Būvatļaujas, kurā būvvalde ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, saņemšanas dienas.
  - 3.4.2. *Samaksa par Autoruzraudzības darbiem* tiek veikta proporcionāli būvdarbu izpildes daļai, bet Līgumcenas pēdējās daļas samaksa par Autoruzraudzības darbiem tiek veikta pēc visu būvdarbu pabeigšanas.
  - 3.4.3. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja pienācīgi veiktie Darbi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina saņemšanas.
  - 3.4.4. Izpildītāja Autoruzraudzības darbi tiek pieņemti ar Nodošanas – pieņemšanas aktu.
    - 3.4.4.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiski norāda uz veikto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem.
    - 3.4.4.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – pieņemšanas aktu vai rakstiski nav norādījis uz veikto Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Izpildītājs automātiski var pieņemt attiecīgo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata iesniegt rēķinu Pasūtītājam.
  - 3.4.5. Samaksu par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs pārskaita uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
  - 3.4.6. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un ieskaitīts valsts budžetā saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. panta regulējumu.
- 3.5. Nepilnības vai kļūdas Būvprojektā Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.
- 3.6. Autoruzraudzības darbu līgumcenā ir iekļautas izmaksas par detalizēto risinājumu, zīmējumu izstrādi. Šādu risinājumu, zīmējumu nepieciešamību Līguma izpildē nosaka Pasūtītājs un Būvuzraugs.
- 3.7. Ja būvdarbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts uz laiku līdz 1 (vienam) mēnesim, attiecīgi tiek pagarināts Autoruzraudzības darbu izpildes laiks, neparedzot par to papildus samaksu.
- 3.8. Ja būvdarbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts uz laiku, kas ir ilgāks par 1 (vienu) mēnesi, attiecīgi tiek pagarināts Autoruzraudzības darbu izpildes laiks,

paredzot par to papildus ikmēneša samaksu, kas ir proporcionāla nolīgtās līgumcenas par Autoruzraudzības darbu veikšanu mēneša vidējam apmēram.

- 3.9. Līguma summa ir noteikta *euro* un tā ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, ņemot vērā veikto aritmētisko kļūdu labojumu (ja piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas). Līguma summa ietver visus nodokļus un nodevas, kas jāmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 3.10. Līgumcena ir noteikta uz visu Līguma Darbu izpildes laiku un netiks grozīta, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus.
- 3.11. Pasūtītājs līgumsodu un zaudējumus ietur no jebkuras Izpildītājam izmaksājamās summas vai, ja tas nav iespējams, Izpildītājs tos atmaksā Pasūtītājam.
- 3.12. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN) vai pārbaudāma, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās līgumcena var tikt grozīta attiecīgo grozījumu apmērā.

#### 4. APDROŠINĀŠANA

- 4.1. Pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas Izpildītājam atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu", to 3.un 6.punktam, ir jāveic apdrošināšana.
- 4.2. Izpildītājam ir pienākums atbilstoši Projektēšanas uzdevuma 4.2.punktam iesniegt būvspeciālista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz minētie noteikumi, apdrošinātāja izsniegtā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu, – izziņu, kas apliecinā apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
- 4.3. Pirms Autoruzraudzības darbu uzsākšanas Izpildītājam atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu", to 5.un 6.punktam, ir jāveic apdrošināšana.
- 4.4. Izpildītājam ir pienākums iesniegt būvspeciālista, kurš veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz minētie noteikumi, apdrošinātāja izsniegtā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu, – izziņu, kas apliecinā apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
- 4.5. Izpildītājam ir jānodrošina, ka attiecīgais apdrošināšanas līgums par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu atbilst Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām.

#### 5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 5.1. Izpildītājam ir pienākums no Būvprojekta sagatavošanā un īstenošanā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus un saskaņojumus, sagatavot būvniecības iesniegumu ar pielikumiem, veikt tehnisko apsekošanu un izstrādāt atzinumu, veikt Būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanu minimālā sastāvā un veikt Būvprojekta izstrādi pilnā sastāvā, ievērojot būvatļaujā noteiktos nosacījumus, saskaņot izstrādātos dokumentus ar Pasūtītāju un izpildītāju lepirkuma dokumentu noteikumus.
- 5.2. Veikt Projektēšanu un Autoruzraudzību saskaņā ar visiem attiecīgo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī, Latvijas būvnormatīviem, labas prakses vadlīnijām, standartiem u.c., un izpildītāja Līguma noteikumus.
- 5.3. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas Būvprojekta izstrādātājam un autoruzraugam noteikti Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citos normatīvajos aktos.
- 5.4. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai Būvprojekta izstrādi un Autoruzraudzību veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti lepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju.
- 5.5. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs gan Projektēšanas, gan Autoruzraudzības darbu izpildes laikā.

22

- 5.6. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt informācijas apmaiņu gan telefoniski, gan elektroniski, savlaicīgi sniedzot informāciju, lai nekavētu būvniecību.
- 5.7. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma Darbu izpildes gaitu.
- 5.8. Gadījumos, kad tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas Būvprojektā vai daļas risinājumos, Izpildītājs tās novērš iespējami īsā termiņā, par kādu Puses vienojas, ievērojot arī Projektēšanas uzdevuma 5.1.punktā paredzēto.
- 5.9. Visas izmaiņas, kas Būvprojektā tiek veiktas pēc būvvaldes lēmuma pieņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, tiek veiktas Autoruzraudzības kārtībā. Izmaiņas Būvprojektā ir jānomaine izmaiņu sējumā un jāiesniedz Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros.
- 5.10. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu grozīšanu vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
- 5.11. Izpildītājam ir pienākums ievērot Darba un atsevišķu tā daļu izpildes termiņus un nodrošināt Darbam pienācīgu kvalitāti.
- 5.12. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to savā vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi, kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanai.
- 5.13. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktajiem Darbiem.
- 5.14. Autoruzrauga pienākumi:
- 5.14.1. Veikt Būvprojekta Autoruzraudzību, norīkojot Autoruzraudzības veicēju.
  - 5.14.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Autoruzraudzības žurnālu un rīkojumu par autoruzrauga norikošanu.
  - 5.14.3. Ierasties Objektā Autoruzraudzības veikšanai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma;
  - 5.14.4. Autoruzraudzības laikā, neatkarīgi no Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma, veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī. Objekta apmeklējuma biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijas būvobjektā.
  - 5.14.5. Pirms Autoruzraudzības uzsākšanas pārliecināties un visā Autoruzraudzības laikā kontrolēt, vai Objektā būvuzņēmēja rīcībā ir atbilstoša Būvprojekta dokumentācija.
  - 5.14.6. Savlaicīgi Autoruzraudzības žurnālā reģistrēt konstatētās atkāpes un pārkāpumus (apsekojuma rezultātus), kā arī projektētāja pieņemtos un Pasūtītāja akceptētos lēmumus izskatīšanai, rakstiski vai rasējumu viedā.
  - 5.14.7. Ievērot, ka Autoruzrauga norādījumi un apsekojuma rezultāti ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā.
  - 5.14.8. Sadarboties ar būvuzraugu un būvuzņēmēju, cik tālu tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  - 5.14.9. Piedalīties to būvdarbu pieņemšanā, kuros Autoruzraugam ir jāpiedalās saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem vai Pasūtītāja pieprasījumu.
  - 5.14.10. Sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz pamatošiem jautājumiem par Būvprojektu, kas tiem radušies būvdarbu gaitā. Katrai atbildei jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrēto jautājumu jādod 3 (trīs) darba dienu laikā no jautājuma pieteikšanas vai citā samērīgā termiņā, ja Puses par to vienojas.
  - 5.14.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm vai neatbilstībām Būvprojektam, būvnormatīviem, vai citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, kā arī sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

## 6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 6.1. Pasūtītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nodrošināt Izpildītāju ar visu Būvprojekta izstrādei nepieciešamo informāciju, kas ir atkarīga no Pasūtītāja.
- 6.2. Pasūtītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus, un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.
- 6.3. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt veikto Darbu atbilstību visām Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām.
- 6.4. Pasūtītājam ir pienākums organizēt Būvprojekta ekspertīzi, ja būvvalde ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu.

- 6.5. Pasūtītājs visu Autoruzraudzības Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju Izpildītājam nodod pēc iespējas savlaicīgi. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību, Izpildītājs to pieņem kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
- 6.6. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt veiktos Darbus, ja tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto apmaksas kārtību un apmēru.
- 6.7. Pasūtītājam ir pienākums veikt papildu apmaksu par veicamiem papildus darbiem gadījumos, kad jau akceptētos risinājumus vai programmu pieprasa mainīt pats Pasūtītājs (izņemot detalizētos risinājumus, zīmējumus), vai valsts institūcijas maina savas prasības Projektēšanas gaitā, tai skaitā arī būtiskas izmaiņas normatīvo aktu prasībās, vai arī kādu citu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus nebija iespējams savlaicīgi paredzēt. Šajā gadījumā Puses pirms izmaiņu veikšanas savstarpēji vienojas par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai par attiecīgo izmaiņu darbu apmaksas kārtību, noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma.
- 6.8. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tos Būvprojektam nepieciešamos skaņojumus, kurus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem nevar veikt Projektētājs.
- 6.9. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Būvprojekta dokumentāciju vai attiecīgi Autoruzraudzību, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem vai satur kļūdainus risinājumus, neatbilst Projektēšanas uzdevumam, Būvnormatīviem vai cikiem normatīvajiem aktiem, labas prakses vadlīnijām, standartiem, kā arī Pasūtītāja rakstiski noformētām prasībām.
- 6.10. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem.
- 6.11. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja iekļūšanu Būvobjektā Līguma izpildes laikā.

## **7. BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIENEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ**

- 7.1. Būvprojekta dokumentācija Pasūtītājam tiek iesniegta Projektēšanas uzdevuma 5.6. un 5.7.punktā paredzētājā eksemplāru skaitā. Papildus eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu, kas nepārsniedz faktiskās eksemplāru izgatavošana izmaksas.
- 7.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta dokumentāciju (gan minimālā sastāvā, gan pilnā sastāvā) izskatīšanai un saskaņošanai sekojoši:
  - 7.2.1. Būvprojekta dokumentācija Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai tiek iesniegta ar Pavadrakstu.
  - 7.2.2. Pasūtītājam Projektēšanas uzdevuma 5.3.punktā noteiktajā termiņā ir jāsaskaņo iesniegtā Būvprojekta dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par izmaiņām vai labojumiem, nosakot to izpildes termiņu un ievērojot Projektēšanas uzdevuma 5.1.punktu.
- 7.3. Līgumā noteikto Darbu vai tā atsevišķu daļu izpilde notiek ar Nodošanas - pieņemšanas aktu.
  - 7.3.1. Pasūtītājs paraksta Būvprojekta minimālā sastāvā Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvvaldes lēmuma saņemšanas par būvatļaujas izsniegšanu.
  - 7.3.2. Pasūtītājs paraksta Būvprojekta pilnā sastāvā Nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvvaldes lēmuma saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi.
  - 7.3.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvvaldes lēmuma pieņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – pieņemšanas aktu vai nenorāda pamatotus iemeslus tā neparakstīšanai, Izpildītājs automātiski var pieņemt šo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata piestādīt rēķinu Pasūtītājam.
  - 7.3.4. Pamatotu iebildumu gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem izstrādātajā Būvprojekta dokumentācijā, un to izpildes termiņu, ievērojot Projektēšanas uzdevuma 5.1.punktu.
- 7.4. Izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā:
  - 7.4.1. Visas izmaiņas saskaņotā Būvprojekta dokumentācijā Pasūtītājs pieprasī Izpildītājam rakstiski, norādot izmaiņu pamatojumu. Gadījumos, kad normatīvie akti to paredz, izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā ir jāsaskaņo būvvaldē.
  - 7.4.2. Izmaiņas uzskatāmas par Būvprojekta dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu.

## **8. APAKŠUZNĒMĒJI**

- 8.1. Darba daļas veikšanai Izpildītājs piesaista Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus / personālu. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteikto. Par apakšuzņēmēju ir uzskatāmas Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestajā daļā noteiktās personas.

- 8.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma un tā pielikumu prasībām.
- 8.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir attiecīgi kvalificēti un viņiem ir nepieciešamās atļaujas konkrēto darbu veikšanai.
- 8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru piesaistīto apakšuzņēmēju, ja tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus Darbos vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro Līguma noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus.
- 8.5. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, tomēr rakstiski informējot Pasūtītāju, nomainīt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, ja vienlaicīgi izpildās visi trīs turpmākie nosacījumi:
- 8.5.1. netiek nomainīts lepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis,
  - 8.5.2. netiek nomainīts tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām lepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību lepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām,
  - 8.5.3. apakšuzņēmējam nodoto veicamo darbu vērtība ir līdz 19 procentiem no kopējās lepirkuma Līguma vērtības, nemot vērā Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteikto.
- 8.6. Izpildītājam, personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei ir jāprasa Pasūtītāja rakstveida piekrišana (saskaņojums), ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem:
- 8.6.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis;
  - 8.6.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām lepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību lepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
  - 8.6.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta ceturtajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās lepirkuma Līguma vērtības vai lielāka, nemot vērā Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteikto.
- 8.7. Lai Izpildītājs saņemtu Pasūtītāja piekrišanu (saskaņojumu) personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei, viņš Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas ir vajadzīga pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā atbilstoši Iepirkum dokumentu prasībām un Publisko iepirkumu likumam.
- 8.8. Pasūtītājs rakstiski piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam.

## 9. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 9.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas Līgumā izdarīt nebūtiskus grozījumus. Puses var vienoties par būtiskiem grozījumiem Līgumā tikai Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta otrajā daļā minētajos gadījumos.
- 9.2. Līguma ietvaros nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>panta trešajā daļā minētajam.
- 9.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības ir spēkā Līguma izpildē un ir jāievēro arī tad, ja tie nav Līgumam pievienoti kā pielikums. Atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā vai piedāvājuma precizējumi ir pieļaujami tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi izvērtē katru Izpildītāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.
- 9.4. Ja Pasūtītājam ir radušies iepriekš neparedzami apstākļi vai ja Līgums noteiktajā termiņā nav izpildīts Pasūtītāja vainas dēļ, Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt grozīts atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam, nemot vērā faktisko situāciju. Grozījumiem ir jābūt pamatojiem un nepieciešamiem sākotnēji noslēgtā Līguma mērķu sasniegšanai.
- 9.5. Ja Pasūtītājs ir pārkāpis Līgumā noteiktos termiņus atbildes, informācijas vai saskaņojuma sniegšanai, tad Līguma termiņš par Būvprojekta izstrādi automātiski pagarinās par laiku, kādu Pasūtītājs ir kavējis.

9.6. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt, ņemot vērā situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kas ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par šādiem apstākļiem ir jāziņo otrai Pusei. Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu un/vai Līguma summas izmaiņām, vai citiem atbilstošiem grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju un Publisko iepirkumu likumu.

9.7. Līguma izmaiņas, papildinājumi un/vai grozījumi, kā arī visas vienošanās, kas izriet no Līguma, ir jānoformē rakstiski kā abu pušu vienošanās un jāpievieno Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.

## 10. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE

10.1. Līguma darbības apturēšana vai izbeigšana notiek sekojošos apstākļos:

10.1.1. Līguma darbība var tikt apturēta vai izbeigta pēc abu Pušu vienošanās. Līgumu apturot vai izbeidzot Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Izpildītājam par faktiski paveikto Darbu.

10.1.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot, ja Pasūtītājam nav līdzekļu būvniecības procesa īstenošanai.

10.1.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot, ja Darbu izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā nav pieļaujami.

10.1.4. Pasūtītājs var vienpusēji apturēt Līguma darbību, ja Būvobjektā tiek apturēti būvdarbi.

10.2. Ja Autoruzraudzības darbi tiek apturēti no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, fiksējot tajā Autoruzrauga izpildīto Darbu apjomu proporcionāli uz attiecīgo brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Puses 20 (divdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas veic savstarpējos norēķinus par faktiski veiktais Darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu.

10.3. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākus Līguma noteikumus, un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas tas nav novērsts 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā termiņā, par ko Puses iepriekš vienojušās.

10.4. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses pilnībā ir izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs ar Nodošanas-pieņemšanas aktu ir apstiprinājis Būvprojekta dokumentācijas saņemšanu un Autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu, un apmaksājis izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

## 11. PUŠU ATBILDĪBA

11.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un spēkā esošajām tiesību normām. Puses saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

11.2. Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību un risku par visu Būvprojekta izstrādei nepieciešamo izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu, kuru nav izsniedzis Pasūtītājs.

11.3. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo labojumu izstrādāšanu Būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.

11.4. Autortiesības:

11.4.1. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem.

11.4.2. Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības attiecībā uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots, darba atsaukšanu, uz darba neaizskaramību un pretdarbību.

11.4.3. Pasūtītājs pēc Līguma izpildes iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām.

11.4.4. Izpildītājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

11.4.5. Izpildītājs no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā

26



Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

- 11.4.6. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.
- 11.4.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.
- 11.4.8. Ja Izpildītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, tā ir atzīstama par atteikšanos no Projektēšanas un/vai Autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Projektēšanas un/vai Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu, nesaskaņojot to ar sākotnējo Būvprojekta autoru.
- 11.5. Līgumsods:
- 11.5.1. Par Darbu izpildes atsevišķo daļu termiņu kavēšanu Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no attiecīgās Darbu daļas Līgumcenas.
- 11.5.2. Par apmaksas termiņa kavēšanu Izpildītājs Pasūtītājam var prasīt līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kavētās summas.
- 11.5.3. Puses atsakās no iepriekšminētā līgumsoda gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka pastāv objektīvs kavēšanās iemesls, ko izraisījusi trešā persona vai nepārvarama vara un to minētā Puse nebūtu varējusi iepriekš paredzēt un novērst.
- 11.5.4. Līgumsoda samaksa nevienu pusi neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā.

## 12. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

- 12.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
- 12.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

## 13. NEPĀRVARAMA VARA

- 13.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, kā arī citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem līdzekļiem.
- 13.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāsekਮē nepārvaramas varas kaitīgās ietekmes mazināšanu uz Līguma izpildi.
- 13.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, norēķinoties par faktiski izpildīto Darbu.

## 14. CITI NOTEIKUMI

- 14.1. Līgums tiek slēgts un visi ar Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
- 14.2. Līguma valoda un Darbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
- 14.3. Būvprojekta Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda - latviešu.
- 14.4. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs norīko atbildīgo personu (kontaktpersonu), kura risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonu, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
- 14.5. Pušu kontaktpersonas:

Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:	Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:
Amats	Amats
Vārds uzvārds	Vārds uzvārds
Tālrunis:	Tālrunis:
Fakss:	Fakss:
e-pasts:	e-pasts:

- 14.6. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sanāksmēs. Sanāksmes tiek sasauktas pēc vajadzības. Sanāksmes darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti

27



protokolā. Parasti sanāksmes sasauc un organizē Pasūtītāja pārstāvis. Izpildītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt sanāksmes. Par sanāksmju laiku un vietu Puses savstarpēji vienojas. Protokola sagatavošanu nodrošina tas pārstāvis, kurš ierosinājis attiecīgo sanāksmi.

- 14.7. Sanāksmē obligāti piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi. Sanāksmē var piedalīties citas pieaicinātas attiecīgajā jautājumā kompetentas personas. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos sanāksmē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
- 14.8. Visi oficiālie paziņojumi, līgumi, prasības Līguma izpildē ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tie ir noformēti rakstiski un nodoti otrai Pusei personīgi vai nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē, vai elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.
- 14.9. Savstarpējā saziņa par Darbu izpildi notiek, izmantojot Līgumā norādīto kontaktinformāciju.
- 14.10. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem, vienošanās un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski.
- 14.11. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus.
- 14.12. Līgums sagatavots 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz .... Lapām, ar 3 (trīs) pielikumiem, kur visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja līgumu reģistra, otrs glabājas Pasūtītāja finanšu projekta dokumentācijā, bet trešais pie Izpildītāja.
- 14.13. Līguma pielikumi:

  - 13.14.1. Līguma pielikums Nr.1 – Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem (viens papildus eksemplārs iesniegšanai būvvaldē), uz ... lapām.
  - 13.14.2. Līguma pielikums Nr.2 – Iepirkuma sarakste, uz ... lapām.
  - 13.14.4. Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz ... lapām Līgumam tiek pievienots atsevišķi.

## 15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### PASŪTĪTĀJS

### IZPILDĪTĀJS

<b>PASŪTĪTĀJS</b>	<b>IZPILDĪTĀJS</b>
<b>Madonas novada pašvaldība</b>	
Reģistrācijas Nr.LV90000054572	Reģistrācijas Nr.
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, Latvija	Adrese:
Valsts kase	AS
TREL LV22	
Norēķinu korts	Norēķinu korts Nr.
PARAKSTS	PARAKSTS
Paraksta atšifrējums	Paraksta atšifrējums



## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>																																												
1.1.	Objekts	Autoceļa Poteri – Sarkaņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pārbūve																																										
1.2.	Objekta adrese	Sarkaņu pagasts, Madonas novads																																										
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs	7090 009 0127, 7090 011 0096, 7090 007 0186																																										
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801																																										
1.5.	Trases garums	7,90 km																																										
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>																																										
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>																																												
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2111 autoceļi – inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei																																										
2.2.	Projektēšanas stadijas	I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.																																										
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;">Jauna būvniecība</td><td>Paskaidrojuma raksts</td></tr> <tr> <td></td><td>Pārbūve</td><td>Paskaidrojuma raksts</td></tr> <tr> <td></td><td>Nojaukšana</td><td>Paskaidrojuma raksts</td></tr> <tr> <td></td><td>Konservācija</td><td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">II grupas inženier būves</td><td>Jauna būvniecība</td><td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td></tr> <tr> <td></td><td>Atjaunošana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Pārbūve</b></td><td><b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Nojaukšana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td>Konservācija</td><td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">III grupas inženier būves</td><td>Jauna būvniecība</td><td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td></tr> <tr> <td></td><td>Atjaunošana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td>Pārbūve</td><td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td></tr> <tr> <td></td><td>Nojaukšana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td>Konservācija</td><td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td></tr> </table>		Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>		Nojaukšana	Apliecinājuma karte		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Nojaukšana	Apliecinājuma karte		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts																																										
	Pārbūve	Paskaidrojuma raksts																																										
	Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts																																										
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																										
II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																										
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																										
	<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>																																										
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																										
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																										
III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																										
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																										
	Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																										
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																										
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																										
2.4.	Esošās situācijas apraksts	Esošā autoceļa pārbūvējamā posma garums ir 7,90 km (precīzējams dabā). Autoceļš atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārta gadu laikā ir noplanēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Vietām autoceļam ir sāngrāvji vai ievalkas, taču lielākoties tie ir aizbiruši vai nav vispār, līdz ar to ūdens atvades sistēma kopumā nav atrisināta.																																										

		Autoceļu 7,57.km šķērso dzelzceļš Madona – Gulbene. 2.57 km garā posmā autoceļa malā atrodas Riebas upe. Autoceļu šķērso vairākas elektroapgādes gaisvadu līnijas. Autoceļu šķērso esošā meliorācijas drenāžas sistēma, kā arī vairākas caurtekas, kas savieno meliorācijas grāvus. Autoceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P37 Pļaviņas (Gostinji)–Madona–Gulbene.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
<b>3. BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>								
Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.								
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>Pie tehniskās apsekošanas veikšanas piaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpēte:	<table border="1"> <tr> <td>Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td>Ģeotehniskā</td> <td>Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	X	X	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
X	X							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasī Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatļaujas projektešanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
<b>4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>								

		<p>1. Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi paredzot Madonas novada pašvaldības zemesgabala robežās.</p> <p>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuves un nomaļu platumu.</p> <p>3. Plāna līknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuves paplašināšanu un virāzas.</p> <p>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēt to atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</p> <p>5. Projektā paredzēt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu.</p> <p>6. Autoceļa brauktuvi un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmas ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</p> <p>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvu tīrīšanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana.</p> <p>8. Lieko grunti iespēju robežās paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam pieguļošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</p> <p>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</p> <p>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrīšanai.</p> <p>11. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz pieguļošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.</p> <p>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktuvēs veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</p> <p>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</p> <p>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem</p>
--	--	--

		<p>aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</p> <p>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</p> <p>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skaidrojōšs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>2. Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>– Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>4. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>5. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>6. Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspeciālista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētājam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārīgā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>1.3. Skaidrojōšs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītajiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>1.4. Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol>

		<p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <p>2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;</p> <p>2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.3. Savietotais projektējamo inženiertīku plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženierrisinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīkli;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženierrisinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts (visam būvdarbu apjomam):</b></p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojošs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomī;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
<b>5.</b>	<b>IZSTRĀDES NOTEIKUMI</b>	
5.1.	Projektēšanas ilgums	Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un būvatlaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu. Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatlaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.
5.2.	Būvdarbu ilgums	8 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un

		precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža – ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām. Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai. Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam. Ja būvvalde pieņem pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi. Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvvaldes ir saņemta būvatlauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>- <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></li> </ul>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <i>Originālie skānojumi vismaz 4 eksemplāros;</i></li> <li>- <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></li> </ul>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precīzējumus vai labojumus.
6.	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:  
Madonas novada pašvaldības

2016.gada “\_\_”.\_\_\_\_\_

Izpildītājs:  
\_\_\_\_\_

2016.gada “\_\_”.\_\_\_\_\_





LATVIJAS REPUBLIKA  
MADONAS RAJONS  
SARKANU PAGASTA PADOME

Reg.nr.90000054642

"BIKSĒRE", Biksēres c., Sarkaņu pag., Madonas rajons LV 4870  
64860876, 26414793, fakss 64860876, e-pasts sarkani@madona.lv

**ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS**  
Madonas rajona Sarkaņu pagastā

29.09.2008.

Nr. 13

1#

**PAR APBŪVĒTĀS LAUKU APVIDUS ZEMES PIEKRITĪBU**  
**SARKANU PAGASTA PAŠVALDĪBĀ.**

Pamatojoties uz Ministru kabineta 17.06.2008. noteikumiem Nr. 453 "Kārtībā, kādā valstij un pašvaldībām piekrītoši lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 14. punktu, Sarkaņu pagasta padome, atklāti balsojot ar 7 balsīm par, (Dz.Akmentiņš, A.Dolbe, L.Kuba, D.Ozoliņa, A.Rubuls, A.Simtnieks, Ē.Vilciņš), pret – nav, atturas – nav, **n o l e m j i:**

- 1.1. Pašvaldībai piekrīt šādas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības, uz kurām atrodas izbūvētas ielas un ceļi, kuri atrodas pašvaldības bilancē, ir reģistrēti autoceļu direkcijā un saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3. panta ceturto daļu:

<u>Cela vai ielas nosaukums</u>	<u>Kadastra apzīmējums</u>	<u>Platība (ha)</u>
Poteri - Sarkaņi	7090-007-0186	0,3
	7090-009-0127	4,2
	7090-011-0096	7,7

1.3. Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgā zemē zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:

Zemes gabala nosaukums, kad. Nr	Platība, (ha)
1.	2.
Poteri – Sarkaņi,	0,3
7090-007-0186	4,2
7090-009-0127	7,7
7090-011-0096	

Sēdes vadītājs:

/paraksts/

A.Simtnieks

**IZRAKSTS PAREIZS**

Madonas rajona Sarkaņu  
pagasta padomes sekretāre  
Madonas rajona Sarkaņu pagastā, 30.06.2009.

I.Bārbale





## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>														
1.1.	Objekts	Autoceļu Ezergali – Mežāres (no 0,00.km līdz 1,86.km) un Sāviena – Ķunci (no 0,52.km līdz 1,22.km) Ľaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūve												
1.2.	Objekta adrese	Ľaudonas pagasts, Madonas novads												
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs	7070 009 0147, 7070 013 0192, 7070 009 0145												
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801												
1.5.	Trases garums	2,56 km												
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>												
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>														
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2111 autoceļi – inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei												
2.2.	Projektēšanas stadijas	I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.												
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: top;">I grupas inženier būves</td> <td style="width: 70%;">Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts Pārbūve Paskaidrojuma raksts Nojaukšana Paskaidrojuma raksts  Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">II grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Atjaunošana Apliecinājuma karte  <b>Pārbūve</b> <b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b> <span style="float: right;">X</span> Nojaukšana Apliecinājuma karte Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">III grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Atjaunošana Apliecinājuma karte Pārbūve Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Nojaukšana Apliecinājuma karte Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> </table>		I grupas inženier būves	Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts Pārbūve Paskaidrojuma raksts Nojaukšana Paskaidrojuma raksts  Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam			II grupas inženier būves	Jauna būvniecība Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Atjaunošana Apliecinājuma karte  <b>Pārbūve</b> <b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b> <span style="float: right;">X</span> Nojaukšana Apliecinājuma karte Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam			III grupas inženier būves	Jauna būvniecība Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Atjaunošana Apliecinājuma karte Pārbūve Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Nojaukšana Apliecinājuma karte Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam	
	I grupas inženier būves	Jauna būvniecība Paskaidrojuma raksts Pārbūve Paskaidrojuma raksts Nojaukšana Paskaidrojuma raksts  Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam												
	II grupas inženier būves	Jauna būvniecība Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Atjaunošana Apliecinājuma karte  <b>Pārbūve</b> <b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b> <span style="float: right;">X</span> Nojaukšana Apliecinājuma karte Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam												
	III grupas inženier būves	Jauna būvniecība Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Atjaunošana Apliecinājuma karte Pārbūve Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā Nojaukšana Apliecinājuma karte Konservācija Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam												
2.4.	Esošās situācijas apraksts	Esošo autoceļu pārbūvējamo posmu garums ir 2,56 km (precizējams dabā). Autoceļi atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārta gadu laikā ir noplanēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Vietām autoceļiem ir												

		sāngrāvji vai ievalkas, taču lielākoties tie ir aizbiruši vai nav vispār, līdz ar to ūdens atvades sistēma kopumā nav atrisināta. Autoceļus šķērso vairākas elektroapgādes gaisvadu līnijas. Autoceļus šķērso esošā meliorācijas drenāžas sistēma, kā arī vairākas caurtekas, kas savieno meliorācijas grāvus.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
<b>3. BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>								
Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.								
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>Pie tehniskās apsekošanas veikšanas pieaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpēte:	<table border="1"> <tr> <td>Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td>Ģeotehniskā</td> <td>Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	X	X	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
X	X							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasī Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
<b>4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>								
4.1.	Vispārīgie projektēšanas	1. Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot						

nosacījumi	<p>autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi paredzot Madonas novada pašvaldības zemesgabala robežās.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuves un nomaļu platumu.</li> <li>3. Plāna līknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuves paplašināšanu un virāžas.</li> <li>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēto atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektē pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</li> <li>5. Projektā paredzēt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu.</li> <li>6. Autoceļa brauktuvu un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmas ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</li> <li>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvju tīrīšanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana.</li> <li>8. Lieko grunti iespēju robežās paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam pieguļošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</li> <li>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</li> <li>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrīšanai.</li> <li>11. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvu izbūvi paredzēt līdz pieguļošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktvēm paredzēt caurtekas.</li> <li>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktvēs veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</li> <li>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegtoto tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</li> <li>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</li> <li>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas</li> </ol>
------------	---

		<p>sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</p> <p>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skaidrojōss apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>2. Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>– Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>4. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>5. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>6. Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspeciālista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegtos būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecinā apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētājam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārīgā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>1.3. Skaidrojōss apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītajiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>1.4. Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol> <p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;</li> <li>2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā</li> </ol>

		<p>uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.3. Savietotais projektējamo inženiertīku plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženierrisinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīki;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženierrisinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts</b> (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojošs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomī;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
<b>5.</b>	<b>IZSTRĀDES NOTEIKUMI</b>	
5.1.	Projektēšanas ilgums	Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu. Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatļaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.
5.2.	Būvdarbu ilgums	4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodalā.

		Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža – ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	<p>Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.</p> <p>Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai.</p> <p>Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātajam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.</p> <p>Ja būvvalde pieņem pamatu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.</p> <p>Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.</p>
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesejā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></li> </ul>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <u>Orīginālie skaņojumi vismaz 4 eksemplāros;</u></li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesejā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></li> </ul>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precīzējumus vai labojumus.
6.	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:

Madonas novada pašvaldības

Izpildītājs:

\_\_\_\_\_

2016.gada “\_\_”.

2016.gada “\_\_”.

IZRAKSTS



## MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reg. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

### DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.17

Madonā

2009.gada 29.decembrī

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi slēdz plkst. 18.30

**Sēdi vada** – Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS.

**Protokolē** – domes Administratīvās nodajās vadītāja Ārija BRIOVSKA.

**Sēdē piedalās deputāti:** Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠNEPSTS, Kaspars UDRASS, Valentīns RAKSTIŅŠ, Valdis VUCĀNS.

V.MADERNIECE nepiedalās sēdes darba kārtības 1; 2.jautājuma izskatīšanā un balsojumā.

D.MADERNIECE nepiedalās sēdes darba kārtības 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 24; 33; 34; 35; 52; 54; 55.jautājuma izskatīšanā un balsojumā.

A.LUNGEVIČS nepiedalās sēdes darba kārtības 3; 4; 5; 6; 17; 18; 19.jautājuma izskatīšanā un balsojumā.

V.VUCĀNS nepiedalās sēdes darba kārtības 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 36; 37; 52; 54; 55.jautājuma izskatīšanā un balsojumā.

B.KOKARS nepiedalās sēdes darba kārtības 7.jautājuma izskatīšanā un balsojumā.

M.ZOMEROVSKIS nepiedalās sēdes darba kārtības 9; 10; 11; 12; 13; 14.jautājuma izskatīšanā un balsojumā.

A.KUMSĀRS nepiedalās sēdes darba kārtības 37.jautājuma izskatīšanā un balsojumā.

**63.Par lauku apvidus zemes piekritību Madonas novada pašvaldības Laudonas pagastā**

### **63.3. Par lauku apvidus zemes piekritību Madonas novada pašvaldības Laudonas pagastā celu uzturēšanai**

ZINO:I.Dreimane

Saskaņā ar likumu "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" Pārejas noteikumu 3.1.punktu,pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3. un 11. punktu, ,pamatojoties uz likuma“ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrs daļas 2. punktu (zeme nepieciešama pašvaldības ceļu uzturēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, **atklāti balsojot: PAR-17** (A.CEĻAPĀTERS, D.E.ĀBOLA, A.LUNGEVIĀS, G.KĻAVIŅA, B.KOKARS, A.KUMSĀRS, D.MADERNIECE, V.MADERNIECE, V.LAMBERTE, R.VIZĀNE, V.RAKSTINĀS, A.SAKNE, R.SAULĪTIS, R.ŠNEPSTS, K.UDRASS, M.ZOMEROVSKIS, V.VUCĀNS); PRET- NAV; ATTURAS- NAV; Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ:**

Madonas novada pašvaldības **Laudonas** pagastam piekrīt un zemes reformas laikā ierakstāmas zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda šādas lauku apvidus zemes vienības, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētas pašvaldību funkciju īstenošanai

1	Kalnāji-Muižnieki (A1 Kalnāji- Muižnieki- Praulienas pagasts)	7070 002 0107	3.4 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes viensības platība var tikt precīzēta.
---	--	---------------	--------	---

2	B2 Dauziņi-Jaunancīši		0.5 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
3	Noras-Dzirkalji (B3 Noras-Muižnieki-Praulienas pagasts)	7070 002 0122	1.5 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
4	B7 Purnavieši-Joksti		0.9 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
5	Upmalas-Āriņi (B8 Upmalas-Āriņi)	7070 002 0130	0.5 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
6	B9 Līdumi-Virši		0.8 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
7	Vīksnas-Stopāni (B11 Vīksnas-Stopāni)	7070 003 0086	3.0 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
8	Pupuri-Rūtiņas (A10 Pupuri-Rūtiņas)	7070 003 0087 parcele 7070 003 0087 7070 004 0118 7070 004 0152	1.6 ha 0.5ha 0.9ha 0.2ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
9	B12 Mežvidi-Vecupenieki		0.5 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
10	Dravnieki-Kauguri (C5 Dravnieki-Kauguri)	7070 004 0139	0.1 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
11	Vēresmala-Vilciņi (B6 Vēresmala-Vilciņi)	7070 004 0141	3.0 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
12	Vēresmala-Bringuļi (B6 Vēresmala-Bringuļi)	7070 004 0153	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
13	Skutāni-Jokas-Skutāni (B18 Skutāni-Jokas-Skutāni)	7070 005 0052 parcele 7070 005 0052 7070 006 0096	3.0 ha 0.4ha 2.6ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
14	Leitāni-Birznieki (B17 Leitāni-Birznieki)	7070 006 0095	1.1 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
15	B19 Tīrummūrnieki-Žubītes		0.8 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
16	B39 Nirītes-Pakalni		0.7 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
17	B35 Tīrumvolgaci-Nāci	7070 007 0248	0.6 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
18	Dzirnavas-Dambiši (B13 Dzirnavas-Dambiši)	7070 007 0352	0.5 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
19	Cerīņi-Mežsētas (B15 Cerīņi-Mežsētas)	7070 007 0354	0.9 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
20	Tīrumvolgaci-Šalku pietura (B37)	7070 007 0355 parcele 7070 007 0355	1.8 ha 0.8ha 1.0ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

	Tirumvolgaci-Šalku pietura)	7070 008 0110		
21	Gaitiņi-Ņāci-Rukī (B38 Gaitipi-Ņāci-Rukī)	7070 007 0357	1.0 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
22	Dzirnavu iela-Liepas (B14 Dzirnavu iela-Liepas)	7070 007 0482	0.1 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
23	Ragukalns-Bērzkalni (B40 Ragukalns-Bērzkalni)	7070 007 0485	0.8 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
24	Rukī-Sīļi-Ķunci (B42 Rukī-Sīļi-Ķunci)	7070 007 0486 parcele 7070 007 0486 7070 011 0077 7070 014 0119	5.4 ha 0.7ha 1.6ha 3.1ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
25	Gaitiņi-Brieži (C47 Gaitiņi-Brieži)	7070 007 0487	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
26	Upes iela	7070 007 0488	1.0 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
27	Peldu iela	7070 007 0489	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
28	Raiņa iela	7070 007 0490	0.4 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
29	Klusā iela	7070 007 0491	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
30	Liepu iela	7070 007 0492	0.6 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
31	Skolas iela	7070 007 0493	0.5 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
32	Avotu iela	7070 007 0494	0.4 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
33	Meldru iela	7070 007 0495	0.1 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
34	Graudu iela	7070 007 0496	0.5 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
35	Krasta iela	7070 007 0497	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
36	Parka iela	7070 007 0498	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
37	Dambja iela	7070 007 0499	0.7 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
38	Dzirnavu iela	7070 007 0500	1.1 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
39	Laukums pie autoostas	7070 007 0512	0.1 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
40	Miera iela dīķis	7070 007 0519	0.25 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
41	Laukums Brīvības ielā	7070 007 0522	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
42	Radziņi-Vēverāres (B16 Radziņi-Vēverāres)	7070 007 0538 parcele 7070 007 0483 7070 007 0538	0.33 ha 0.1ha 0.23ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta
43	Silieši-Kārkli (B36 Silieši-Kārkli)	7070 008 0115	1.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
44	Šalkas-Kārkli (C32 Šalkas-Kārkli)	7070 008 0116	0.6 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
45	Dāvidi-Dūmiņi	7070 008 0129	0.8 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

	(C41 Dāvidi-Dūmiņi)			
46	Aburti-Upesdzīši (A26 Aburti-Upesdzīši)	7070 009 0144 parcele 7070 009 0144 7070 009 0182 7070 010 0159 7070 012 0031	9.6 ha 2.1ha 3.2ha 2.0ha 2.3ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
47	Sāviena-Ķunci (A27 Sāviena-Ķunci)	7070 009 0145 parcele 7070 009 0145 7070 013 0192	2.7 ha 2.0ha 0.7ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
48	Upesdzīši-Ezergali (B28 Upesdzīši-Ezergali)	7070 009 0146	2.4 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
49	Ezergali-Mežāres (B29 Ezergali-Mežāres)	7070 009 0147 parcele 7070 009 0147 7070 009 0183	2.6 ha 1.0ha 1.6ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
50	Upesdzīši-Zīliņi (B30 Upesdzīši-Zīliņi)	7070 009 0148 parcele 7070 009 0148 7070 009 0184 7070 013 0135	5.1 ha 0.9ha 2.1ha 2.1ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
51	Driķi-Indrāni (B34 Driķi-Indrāni)	7070 009 0199	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
52	Saliņas-Muižnieki (B23 Saliņas-Muižnieki)	7070 010 0124	2.9 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
53	Kalniešu karjers	7070 010 0125	10.0 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
54	Jokas-Kangares (B24 Jokas-Kangares)	7070 010 0145	0.4 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
55	Karjers-Āriņi (B20 Karjers-Āriņi)	7070 010 0160	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
56	Masalas-Kalnamizas (B21 Masalas-Lejasmizas)	7070 010 0174	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
57	B22 Jokas-Caunes	7070 010 0082	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
58	Cekuļi-Volgaci (B44 Cekuļi-Volgaci)	7070 011 0076	2.6 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
59	Vaguļi-Suņupi (B43 Vaguļi-Suņupi)	7070 011 0097	0.2 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
60	B45 Cekuļi-Cekuļi		0.8 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
61	Zīliņi-Silgali (C31 Zīliņi-Silgali)	7070 012 0033 parcele 7070 012 0033 7070 013 0134	2.1 ha 0.8ha 1.3ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
62	Sāvienas skola-Salas (B25 Sāvienas skola-	7070 013 0136	1.8 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

	Salas)			
63	Ozolnieki-Pasiles (B33 Ozolnieki-Pasiles)	7070 013 0193	0.1 ha	veicot zemes vienības kadastrālo uzmērišanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/

Andrejs Ceļapīters

**IZRAKSTS PAREIZS**

Administratīvās nodalas vadītāja  
Ā.Brilovska Madona.11.01.2010.



## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>																																												
1.1.	Objekts	Autoceļu Silnieki – Dobsalas un Dravsalas - Auziņas – Trākši (no 1,78.km līdz 4,55.km) Praulienas pagastā, Madonas novadā pārbūvē																																										
1.2.	Objekta adrese	Praulienas pagasts, Madonas novads																																										
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs	7086 011 0052, 7086 011 0053, 7086 011 0081																																										
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801																																										
1.5.	Trases garums	5,77 km																																										
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>																																										
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>																																												
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2111 autoceļi – inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei																																										
2.2.	Projektēšanas stadijas	I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.																																										
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">I grupas inženier būves</td><td>Jauna būvniecība</td><td>Paskaidrojuma raksts</td></tr> <tr> <td></td><td>Pārbūve</td><td>Paskaidrojuma raksts</td></tr> <tr> <td></td><td>Nojaukšana</td><td>Paskaidrojuma raksts</td></tr> <tr> <td></td><td>Konservācija</td><td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td></tr> <tr> <td style="width: 15%;">II grupas inženier būves</td><td>Jauna būvniecība</td><td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td></tr> <tr> <td></td><td>Atjaunošana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Pārbūve</b></td><td><b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b></td></tr> <tr> <td></td><td>Nojaukšana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td>Konservācija</td><td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td></tr> <tr> <td style="width: 15%;">III grupas inženier būves</td><td>Jauna būvniecība</td><td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td></tr> <tr> <td></td><td>Atjaunošana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td>Pārbūve</td><td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td></tr> <tr> <td></td><td>Nojaukšana</td><td>Apliecinājuma karte</td></tr> <tr> <td></td><td>Konservācija</td><td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td></tr> </table>	I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam	II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>		Nojaukšana	Apliecinājuma karte		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam	III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Nojaukšana	Apliecinājuma karte		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam
I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts																																										
	Pārbūve	Paskaidrojuma raksts																																										
	Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts																																										
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam																																										
II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																										
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																										
	<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>																																										
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																										
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam																																										
III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																										
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																										
	Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																										
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																										
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam																																										
2.4.	Esošās situācijas apraksts	Esošo autoceļu pārbūvējamo posmu garums ir 5,77 km (precīzējams dabā). Autoceļš atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārta gadu laikā ir noplanēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Vietām autoceļam ir sāngrāvji vai ievalkas, taču lielākoties tie ir aizbiruši vai nav																																										

		vispār, līdz ar to ūdens atvades sistēma kopumā nav atrisināta. Autoceļus šķērso vairākas elektroapgādes gaisvadu līnijas. Autoceļus šķērso esošā meliorācijas drenāžas sistēma, kā arī vairākas caurtekas, kas savieno meliorācijas grāvus. Autoceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P84 Madona – Varakļāni.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
<b>3. BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>								
Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.								
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>2) Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>2) Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>3) Pie tehniskās apsekošanas veikšanas pieaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpētē:	<table border="1"> <tr> <td>Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td>Ģeotehniskā</td> <td>Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	X	X	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
X	X							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasa Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
<b>4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>								

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi paredzot Madonas novada pašvaldības zemesgabala robežās.</li> <li>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuves un nomaļu platumu.</li> <li>3. Plāna līknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuves paplašināšanu un virāzas.</li> <li>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēt to atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</li> <li>5. Projektā paredzēt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu.</li> <li>6. Autoceļa brauktuvi un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmas ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</li> <li>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvju tīrišanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrišana.</li> <li>8. Lieko grunti iespēju robežās paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam pieguļošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</li> <li>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</li> <li>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrišanai.</li> <li>11. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz pieguļošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.</li> <li>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktuves veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</li> <li>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegtu tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</li> <li>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem</li> </ol>
--	--	---

		<p>aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</p> <p>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</p> <p>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skaidrojōšs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>2. Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>b. Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>c. Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>d. Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>4. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>5. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>6. Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspeciālista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecinā apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētajam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārīgā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>1.3. Skaidrojōšs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītajiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>1.4. Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol>

		<p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <p>2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;</p> <p>2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasejuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.3. Savietotais projektējamo inženiertīku plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženierrisinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīki;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženierrisinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts (visam būvdarbu apjomam):</b></p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojošs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomī;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
<b>5.</b>	<b>IZSTRĀDES NOTEIKUMI</b>	
5.1.	Projektēšanas ilgums	Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu. Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatļaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.
5.2.	Būvdarbu ilgums	8 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un

		precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža – ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	<p>Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.</p> <p>Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai.</p> <p>Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.</p> <p>Ja būvvalde pieņem pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.</p> <p>Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.</p>
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></li> </ul>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <u>Orīginālie skaņojumi vismaz 4 eksemplāros;</u></li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></li> </ul>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precīzējumus vai labojumus.
<b>6.</b>	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
<b>7.</b>	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:  
Madonas novada pašvaldības

2016.gada “\_\_”.\_\_\_\_\_

Izpildītājs:

2016.gada “\_\_”.\_\_\_\_\_







LATVIJAS REPUBLIKAS  
MADONAS RAJONA  
PRAULIENAS PAGASTA PADOME

SĒDES PROTOKOLS

MADONAS RAJONS PRAULIENAS  
PAGASTS

IZRĀKSTS  
25.09.2008.

Nr.10.

Sēdi sāk plkst. 14<sup>00</sup>  
Sēdi vada padomes priekšsēdētājs Valdis Gotlaufs  
Sēdi protokolē padomes sekretāre Laima Apīne

Sēdē piedalās  
Deputāti: E. Avisāns, I. Kellija, I. Kolneja, V. Miška, A. Oļukalns, R. Saulītis.  
Padomes atbildīgie darbinieki – L. Kurjanēka, I. Miška, A. Malta.


DARBA KĀRTĪBĀ:  
13. PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠAJĀM  
ZEMĒM SASKĀNĀ AR LIKUMU.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija MK noteikumu Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošu un piekrītošo zemi” 14. punktu likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”3. panta otrs daļas 1. punktu, un grāmatvedes informāciju, ka pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaite atrodas ēkas, kas pieder pašvaldībai un kas nav ierakstītas zemesgrāmatā, kā arī bezmantinieku ēkas, saskaņā ar likumu zeme zem tām piekrīt pašvaldībai, ar septiņām balsīm **par**, pret nav, atturas nav, padome nolej:

Pašvaldībai piekrit šādas apbūvētas lauku apvidus zemes vienības:

NOSAUKUMS	KADASTRA Nr.	PLATĪBA
CEĻI		
Iegrīves- Liepkalnu	7086 001 0042	1.4 ha
Lejasziedupe Lūza -Dravsalas	7086 0020039	2.2 ha
	7086 003 0048	3.0 ha
	7086 007 0063	2.1 ha
Lūza Žukļa purvs	7086 001 0037	7.4 ha
	7086 003 0049	1.2 ha
Dzintari-Salas	7086 005 0118	0.2 ha
	7086 005 0160	1.5 ha
Vistinglejas kapi	7096 005 0119	0.4 ha
Silnicki- Skābernieki	7086 006 0070	1.2 ha
Pašvaldības ceļi	7086 006 0112	0.4 ha
	7086 009 0118	0.2 ha
	7086 010 0266	0.1 ha
	7086 010 268	0.3 ha
	7085 016 0184	0.7 ha
Lazdiņas-Zvirgzdupe	7086 008 0061	1.3 ha
Lazdona- Prauliena-Večpoji	7086 006 0071	0.4 ha
	7086 006 0108	0.2 ha
	7086010 0138	1.9 ha
	7086 010 0254	1.1 ha
	7086 009 0072	1.5 ha
Lazdona-Mārcirna	7086 009 0073	1.0 ha
	7086 012 0054	0.4 ha
	7096 012 0105	0.2 ha

Praulienas apvedceļš	7086 010 0137	1.28 ha
Prauliena-Saulgoži	7086 010 0139	0.6 ha
Sīķalni –Baltais purvs	7086 010 0140	1.7 ha
Silnieki-Dobsalas	7086 011 0052	2.3 ha
Dravsalas-Aiziņas-Trakši	7086 011 0053	2.2 ha
	7086 011 0081	1.1 ha
	7086 014 0148	1.8 ha
Caunes-Kamatauskas	7086 011 0056	1.48 ha
	7086 015 0051	3.0 ha
Mārcienas c.-Baltiņi	7086 012 0055	1.8 ha
Noras-Žīvenes-Kalnāji	7086 013 0049	1.7 ha
	7086 013 0072	0.3 ha
Trakši-Dešupi	7086 014 0146	1.7 ha
Trakši –Sili-Zosupi	7086 014 0147	2.3 ha
	7086 018 0032	2.0 ha
Gailiši-Vīksneskalns	7086 015 0052	1.8 ha
Vintieši-Meimurti-Noras	7086 016 0173	0.2 ha
Glāznieki-Vizbuļi	7086 018 0074	1.0 ha
Pļavnieki-Vēri-Dupeni	7086 018 0075	3.0 ha
IELAS		
Krasta iela	7086 009 0112	0.1 ha
Alejas iela	7086 010 0255	0.8 ha
Ozolu iela	7086 010 0256	0.2 ha
Mazā iela	7086 010 0256	0.1 ha
Dārza iela	7086 010 0258	0.3 ha
ZEM ĢĀM. BŪV		
Laukgalu kutīgas	7086 010 0204	1.0 ha
Vīlvāni	7086 012 0104	0.3 ha
Sakumi	7086 014 0167	2.6 ha
Trakšu Veikals	7086 014 0172	1.2 ha
Parkmalas	7086 016 0180	0.1 ha
Dumbrāji	7086 016 0196	0.6 ha
Verveļi	7086 016 0193	0.35 ha
Apbūves zeme	7086 016 0134	0.1 ha
Lazdukalns	7086 008 0084	0.2 ha
Senkapi	7086 012 0073	0.2 ha
Senkapi	7086 012 0074	0.5 ha
Senkapi Upsts	7086 016 0174	0.3 ha
Vizbuļu grants karjera	7086 010 0186	2.1 ha
Baltiņu ezers	7086 012 0079	16.0 ha
Blītiņu ezers	7086 012 0082	7.1 ha
Madona- Lubāna dzelzceļš	7086 005 0089	36.8 ha
	7086 006 0060	11.1 ha
	7086 006 0068	3.6 ha
	7086 007 0040	25.3 ha
	7086 008 0057	15.00 ha



V.. Gotlaufs

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>																																	
1.1.	Objekts	Autoceļa Grandupes – Bučauska (no 0,97.km līdz 1,15.km) Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve																															
1.2.	Objekta adrese	Dzelzava pagasts, Madonas novads																															
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs	7050 004 0135																															
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801																															
1.5.	Trases garums	0,18 km																															
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>																															
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>																																	
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2111 autoceļi – inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei																															
2.2.	Projektēšanas stadijas	I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.																															
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: top; width: 30%;">I grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> </tr> <tr> <td>Pārbūve</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> </tr> <tr> <td>Nojaukšana</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> </tr> <tr> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">II grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> </tr> <tr> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> </tr> <tr> <td><b>Pārbūve</b></td> <td><b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b></td> </tr> <tr> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> </tr> <tr> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;">III grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> </tr> <tr> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> </tr> <tr> <td>Pārbūve</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> </tr> <tr> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> </tr> <tr> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> </tr> </table>	I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts	Pārbūve	Paskaidrojuma raksts	Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā	Atjaunošana	Apliecinājuma karte	<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>	Nojaukšana	Apliecinājuma karte	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā	Atjaunošana	Apliecinājuma karte	Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā	Nojaukšana	Apliecinājuma karte	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts																															
	Pārbūve	Paskaidrojuma raksts																															
	Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts																															
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																															
	II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																														
Atjaunošana		Apliecinājuma karte																															
<b>Pārbūve</b>		<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>																															
Nojaukšana		Apliecinājuma karte																															
Konservācija		Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																															
III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																															
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																															
	Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																															
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																															
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																															
2.4.	Esošās situācijas apraksts	Esošā autoceļa pārbūvējamā posma garums ir 0,18 km (precizējams dabā). Autoceļš iet caur saimniecības pagalmu, ļoti tuvu ēkām un saimniecības būvēm. Autoceļš atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārta gadu laikā ir noplanēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Autoceļam nav sāngrāvji vai iealkas līdz ar to lietus ūdens atvade nav																															

		atrisināta. Autoceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P37 Pļaviņas (Gostīni)–Madona–Gulbene.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
<b>3. BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>								
Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.								
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>2) Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>2) Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>3) Pie tehniskās apsekošanas veikšanas pieaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpēte:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ģeotehniskā</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">X</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">X</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	X	X	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
X	X							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasī Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatlaujas projektēšanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
<b>4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>								
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi paredzot Madonas novada pašvaldības</li> </ol>						

	<p>zemesgabala robežās.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuves un nomaļu platumu.</li> <li>3. Plāna līknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuves paplašināšanu un virāzas.</li> <li>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēt to atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</li> <li>5. Projektā paredzēt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu.</li> <li>6. Autoceļa brauktuvi un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmas ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</li> <li>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvju tīrīšanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektešanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana.</li> <li>8. Lieko grunti iespēju robežās paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam pieguļošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</li> <li>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</li> <li>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrīšanai.</li> <li>11. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz pieguļošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.</li> <li>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktuvēs veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</li> <li>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegtu tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</li> <li>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</li> <li>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</li> </ol>
--	---

		<p>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>2. Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>– Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>4. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>5. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>6. Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspecialista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegto būvspecialista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par pārējās samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētājam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārīgā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>1.4. Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol> <p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;</li> <li>2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</li> </ol>

		<p>2.3. Savietotais projektējamo inženiertīku plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženieriszinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīkli;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādišanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženieriszinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts</b> (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojōšs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomī;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
5.	<b>IZSTRĀDES NOTEIKUMI</b>	
5.1.	Projektēšanas ilgums	Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītajam saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu. Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītajam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatļaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Laiks, kas Pasūtītajam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.
5.2.	Būvdarbu ilgums	2 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža –

		ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	<p>Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatošām prasībām.</p> <p>Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai.</p> <p>Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.</p> <p>Ja būvvalde pieņem pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.</p> <p>Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.</p>
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>- <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos).</li> </ul> <p><i><u>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></p>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <u>Originālie skānojumi vismaz 4 eksemplāros;</u></li> <li>- <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos).</li> </ul> <p><i><u>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></p>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precīzējumus vai labojumus.
6.	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:

Madonas novada pašvaldības

Izpildītājs:

\_\_\_\_\_

2016.gada “\_\_”.

2016.gada “\_\_”.



LATVIJAS REPUBLIKAS  
MADONAS RAJONA  
DZELZAVAS PAGASTA PADOME

**ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS**

Madonas rajona Dzelzavas pagastā

2008.gada 26.septembrī.

Nr.13

**1.§**

**Par lauku apvidus zemes piekrītu Dzelzavas pagasta pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai**

(ziņo – A.PLOTKA, dod vārdu R.ŠNEPSTAM, V.ANINAM, Z.ZVIEDRIM, D.KALNIŅAI, E.VASKIM)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 14.punktu, Dzelzavas pagasta padome, atklāti balsojot 7 „par” – Indra ZUKURE, Dace KALNIŅA, Ziedonis ZVIEDRIS, Roberts ŠNEPSTS, Vladislavs ANINS, Ilga KREICUMA, Elmārs VASKIS, (balsis) „pret” - nav, „atturas” – nav, nolēma:

**1.1. Dzelzavas pagasta pašvaldībai piekrīt** šādas apbūvētas lauku zemes vienības saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu Dzelzavas pagasta ielas un ceļi. Zemes vienības atbilstoši spēkā esošajam Dzelzavas pagasta teritorijas plānojumam nepieciešamas ielu un ceļu uzturēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļu:

Nr. p.k.	Nosaukums	Kadastra Nr.	Platība ha
12.	Grandupes- Bučauska	7050 004 0135	1,2

2.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un veikt izmaiņas Dzelzavas pagasta padomes grāmatvedības dokumentos.

Sēdi vadīja  
Sēdi protokolēja

paraksts  
paraksts

E. VASKIS  
Z. BOŠA

IZRAKSTS NO SĒDES PROTOKOLA PAREIZS  
Dzelzavas pagasta pārvaldes sekretāre

S. DEIKMANE

27.05.2016.

Dzelzavas pagastā



## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>																																																
1.1.	Objekts	Autoceļa Noras – Zemgaļi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvē																																														
1.2.	Objekta adrese	Ošupes pagasts, Madonas novads																																														
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs	7082 004 0128, 7082 001 0089																																														
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801																																														
1.5.	Trases garums	3,69 km																																														
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>																																														
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>																																																
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2111 autoceļi – inženierbūvē ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei																																														
2.2.	Projektēšanas stadijas	I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.																																														
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 15%;">I grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pārbūve</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nojaukšana</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width: 15%;">II grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Pārbūve</b></td> <td><b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b></td> <td style="text-align: center;"><b>X</b></td> </tr> <tr> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width: 15%;">III grupas inženier būves</td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pārbūve</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 15%;">Nojaukšana</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> </table>	I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam		II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>	<b>X</b>	Nojaukšana	Apliecinājuma karte		III grupas inženier būves	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam		Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Nojaukšana				Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts																																														
	Pārbūve	Paskaidrojuma raksts																																														
	Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts																																														
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																														
II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																														
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																														
	<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>	<b>X</b>																																													
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																														
III grupas inženier būves	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																														
	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																														
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																														
	Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																														
Nojaukšana																																																
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																														
2.4.	Esošās situācijas apraksts	Esošā autoceļa pārbūvējamā posma garums ir 3,69 km (precizējams dabā). Autoceļš atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārta gadu laikā ir noplānēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Vietām autoceļam ir sāngrāvji vai iealkas, taču lielākoties tie ir aizbiruši vai nav vispār, līdz ar to ūdens atvades sistēma kopumā nav atrisināta.																																														

		Autoceļu šķērso vairākas elektroapgādes gaisvadu līnijas. Autoceļu šķērso esošā meliorācijas drenāžas sistēma, kā arī vairākas caurtekas, kas savieno meliorācijas grāvus. Autoceļš pieslēdzas valsts vietējam autoceļam V843 Barkava – Lubāna.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
3.	<b>BŪVΝIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>							
	Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.							
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>Pie tehniskās apsekošanas veikšanas piaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpēte:	<table border="1"> <tr> <td>Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td>Ģeotehniskā</td> <td>Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	X	X	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
X	X							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasīta Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
4.	<b>PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>							
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	1. Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši						

		<p>transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi paredzot Madonas novada pašvaldības zemesgabala robežās.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuves un nomaļu platumu.</li> <li>3. Plāna liknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuves paplašināšanu un virāžas.</li> <li>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēt to atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</li> <li>5. Projektā paredzēt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu.</li> <li>6. Autoceļa brauktuvi un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmas ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</li> <li>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvju tīrīšanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana.</li> <li>8. Lieko grunci iespēju robežās paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam pieguļošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</li> <li>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</li> <li>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrīšanai.</li> <li>11. Saglabāt nobrauktuvēs uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuvēs uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz pieguļošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.</li> <li>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktuvēs veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</li> <li>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegtu tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</li> <li>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</li> </ol>
--	--	--

		<p>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</p> <p>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>2. Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>– Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>4. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>5. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>6. Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspeciālista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētājam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārigā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>1.4. Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol> <p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;</li> </ol>

		<p>2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.3. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženierrisinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīkli;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženierrisinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts</b> (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojošs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pielaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomi;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
--	--	--

<b>5. IZSTRĀDES NOTEIKUMI</b>		
5.1.	Projektēšanas ilgums	Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no Līguma noslēšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu. Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatļaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.
5.2.	Būvdarbu ilgums	6 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju

	Pasūtītāju	iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža – ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar iestādi, kas ir interesēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	<p>Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.</p> <p>Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai.</p> <p>Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.</p> <p>Ja būvvalde pieņem pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.</p> <p>Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.</p>
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i><u>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></li> </ul>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvaldei (sējumi cietos vākos, cauršķi, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <i><u>Originālie skanojumi vismaz 4 eksemplāros;</u></i></li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i><u>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></li> </ul>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precizējumus vai labojumus.
6.	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:  
Madonas novada pašvaldības

2016.gada “\_\_”:

Izpildītājs:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2016.gada “\_\_”:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000054572  
 Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  
 t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

## DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.17

Madonā

2009.gada 29.decembrī

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi slēdz plkst. 18.30

**Sēdi vada –** Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs CEĻAPĪTERS.

**Protokolē –** domes Administratīvās nodaļas vadītāja Ārija BRILLOVSKA.

**Sēdē piedalās deputāti:** Andrejs CEĻAPĪTERS, Daiga Elga ĀBOLA, Gunita KĻAVIŅA, Bruno KOKARS, Artis KUMSĀRS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVIČS, Daiga MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZĀNE, Modris ZOMEROVSKIS, Andris SAKNE, Rihards SAULĪTIS, Roberts ŠNEPSTS, Kaspars UDRASS, Valentīns RAKSTINĀŠ, Valdis VUCĀNS.

**9. Par lauku apvidus zemes (Ošupes pagasta ceļu un apdzīvotu vietu ielu) piekritību Madonas novada pašvaldībai**

ZINO: A.ŠĶĒLS

Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, kur teikts, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” pārejas noteikumu 3.punktu, kur teikts, ka pašvaldības dome pieņem lēmumu par lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai līdz 2009.gada 30.decembrim, ja par attiecīgās zemes vienības piekritību pašvaldībai domes lēmums nav bijis pieņemts, pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošu un piekrītošu zemi” 3.punkta 2.daļu, kur teikts, ka pašvaldība pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas ieteikumu, **atklāti balsojot: PAR- 14** (A.CEĻAPĪTERS, A.LUNGEVIČS, D.E.ĀBOLA, G.KĻAVIŅA, B.KOKARS, A.KUMSĀRS, V.MADERNIECE, V.LAMBERTE, R.VIZĀNE, V.RAKSTINĀŠ, A.SAKNE, R.SAULĪTIS, R.ŠNEPSTS, K.UDRASS); **PRET- NAV; ATTURAS- NAV;** Madonas novada pašvaldības dome **NOLEMJ:**

Madonas novada pašvaldībai piekrīt zemes gabali Ošupes pagastā, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti – ceļi un ielas:

- ✓ 1.1 „Vārpas - Smiltnieki”, īpašuma kadastra numura: 7082 001 0069, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 001 0069, platība - 4,0 ha;

- 1.2 „Rupsala - Raudupes”, īpašuma kadastra numura: 7082 002 0046, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 001 0077, platība – 1,4 ha, 7082 002 0046, platība – 3,2 ha, 7082 007 0084, platība – 4,2 ha;
- 1.3 „LAD - Rupsala - Melnsalas”, īpašuma kadastra numura: 7082 002 0047, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 002 0047, platība – 1,5 ha, 7082 004 0200, platība – 0,2 ha;
- ✓ 1.4 „Noras - Zemgali”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0128, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 001 0089, platība – 0,7 ha, 7082 004 0128, platība – 4,8 ha;
- 1.5 „Rāmavas - Tīrumnieki”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0129, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0129, platība - ,24 ha;
- 1.6 „Bāliņi – Salānieki -Tiltiņi”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0137, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0137, platība – 3,4 ha, 7082 005 0103, platība – 3,2 ha;
- 1.7 „Prodi - Veckalniņi”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0176, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0176, platība – 2,7 ha, 7082 010 0076, platība – 2,7 ha;
- 1.8 „Izkaušāres - Ozolsala”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0201, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0201, platība – 2,1 ha;
- 1.9 „Oškalna iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0202, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0202, platība – 0,2 ha;
- 1.10 „Torņa iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0203, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0203, platība – 0,1 ha;
- 1.11 „Dārzu iela iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0204, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0204, platība – 0,17 ha;
- 1.12 „Meža iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 004 0226, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 004 0226, platība – 0,1 ha;
- 1.13 „Pīlsnieki -Tiltiņi”, īpašuma kadastra numura: 7082 005 0057, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 005 0057, platība – 6,4 ha;
- 1.14 „Vējavas -Smaudži”, īpašuma kadastra numura: 7082 005 0058, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 005 0058, platība – 2,3 ha, 7082 006 0080, platība – 3,2 ha;
- 1.15 „Darmaļi - Siliņi”, īpašuma kadastra numura: 7082 005 0071, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 005 0071, platība – 1,8 ha, 7082 010 0105, platība – 0,8 ha;
- 1.16 „Āboļiņi – Tarenieku ferma”, īpašuma kadastra numura: 7082 006 0081, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 006 0081, platība – 1,8 ha, 7082 006 0130, platība – 1,8 ha;
- 1.17 „Āboļiņi – Zvidzes ezers”, īpašuma kadastra numura: 7082 006 0131, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 005 0108, platība – 0,6 ha, 7082 006 0131, platība –0 ,5 ha;
- 1.18 „Ezernieki – Sūkņu stacija”, īpašuma kadastra numura: 7082 006 0132, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 006 0132, platība – 1,1 ha;
- 1.19 „Vīksniņas – Lapiņas - Jaunlubāna”, īpašuma kadastra numura: 7082 007 0068, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 007 0068, platība – 1,6 ha;
- 1.20 „Burkāni - Cerības”, īpašuma kadastra numura: 7082 007 0070, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 007 0070, platība – 4,6 ha, 7082 009 0054, platība – 1,8 ha;
- 1.21 „Ozoliņi - Kozsalas”, īpašuma kadastra numura: 7082 008 0055, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 008 0055, platība – 2,1 ha, 7082 009 0037, platība – 2,4 ha, 7082 009 0053, platība – 0,4 ha;

- 1.22 „Ozoliņi - Kamoļi”, īpašuma kadastra numura: 7082 008 0064, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 008 0064, platība – 1,3 ha;
- 1.23 „Vidzemnieki - Augstāsala”, īpašuma kadastra numura: 7082 009 0050, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 009 0050, platība – 2,4 ha;
- 1.24 „Bāliņi - Zīles”, īpašuma kadastra numura: 7082 011 0100, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 011 0100, platība – 1,7 ha;
- 1.25 „LAD – Stūrmežs - Kārklaipiņi”, īpašuma kadastra numura: 7082 011 0101, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 011 0101, platība – 0,3 ha, 7082 011 0128, platība – 1 ha, 7082 011 0129, platība – 0,5 ha;
- 1.26 „LAD - Liepsalas”, īpašuma kadastra numura: 7082 011 0102, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 011 0102, platība – 1,8 ha;
- 1.27 „Stūrmežs - Egles”, īpašuma kadastra numura: 7082 011 0127, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 011 0127, platība – 1,1 ha;
- 1.28 „Kalnagals - Ikaunieki”, īpašuma kadastra numura: 7082 012 0144, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 012 0144, platība – 3,8 ha;
- 1.29 „Kalnagals - Ozoliņi”, īpašuma kadastra numura: 7082 012 0145, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 008 0054, platība – 1,2 ha, 7082 012 0145, platība – 3,1 ha;
- 1.30 „Iecelnieki - Tropi”, īpašuma kadastra numura: 7082 012 0146, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 012 0146, platība – 1,2 ha;
- 1.31 „Tropu siena miltu cehs”, īpašuma kadastra numura: 7082 012 0169, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 012 0169, platība – 0,2 ha;
- 1.32 „Degumnieki - Asni”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0172, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0172, platība – 1,9 ha;
- 1.33 „Lidlauka pievedceļš”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0190, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0190, platība – 2,3 ha;
- 1.34 „Asni – Lubānas ezers”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0214, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0214, platība – 1,8 ha;
- 1.35 „Lidlauka ceļš - Grāvmalas”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0216, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0216, platība – 2,2 ha;
- 1.36 „Degumnieku Z apvedceļš”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0217, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0217, platība – 0,8 ha;
- 1.37 „Degumnieku D apvedceļš”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0218, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0218, platība – 1,2 ha;
- 1.38 „Rožkalni - Asni”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0220, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0220, platība – 0,4 ha;
- 1.39 „LAD – Straumes komplekss”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0221, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0221, platība – 1,4 ha;
- 1.40 „Celtnieku iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0222, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0222, platība – 0,8 ha;
- 1.41 „Šķērsiela”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0223, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0223, platība – 0,14 ha;
- 1.42 „Šķūņu iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0224, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0224, platība – 0,2 ha;

- 1.43 „Parka iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0225, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0225, platība – 0,14 ha;
- 1.44 „Ābeļu iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0226, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0017, platība – 0,1 ha, 7082 013 0226, platība – 0,1 ha;
- 1.45 „Lazdu iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0227, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0227, platība – 0,1 ha;
- 1.46 „Līvānu iela”, īpašuma kadastra numura: 7082 013 0301, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 013 0301, platība – 0,1 ha;
- 1.47 „Ezera pievedceļš Tropos”, īpašuma kadastra numura: 7082 014 0029, zemes vienības kadastra apzīmējums: 7082 014 0029, platība – 1,8 ha.

Veicot zemes vienību instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

A.Ceļapīters

### IZRAKSTS PAREIZS

Madonas novada pašvaldības  
Administratīvās nodalas vadītāja

L. Liepiņa

L. Liepiņa



## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>																																																																							
1.1.	Objekts Autoceļa Vārpas – Smilnieki (no 0,00.km līdz 1,41.km) Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūvē																																																																						
1.2.	Objekta adrese Ošupes pagasts, Madonas novads																																																																						
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs 7082 001 0069																																																																						
1.4.	Zemesgabala īpašnieks Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801																																																																						
1.5.	Trases garums 1,41 km																																																																						
1.6.	Projekta Pasūtītājs Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>																																																																						
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>																																																																							
2.1.	Būves klasifikācijas kods 2111 autoceļi – inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei																																																																						
2.2.	Projektēšanas stadijas I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.																																																																						
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;">I grupas inženier būves</td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;">Jauna būvniecība</td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;">Paskaidrojuma raksts</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pārbūve</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nojaukšana</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">II grupas inženier būves</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Jauna būvniecība</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Pārbūve</b></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">III grupas inženier būves</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Jauna būvniecība</td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pārbūve</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> </table>		I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts				Pārbūve	Paskaidrojuma raksts				Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts				Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam			II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā	X			Atjaunošana	Apliecinājuma karte			<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>					Nojaukšana	Apliecinājuma karte				Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam			III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā				Atjaunošana	Apliecinājuma karte				Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā				Nojaukšana	Apliecinājuma karte				Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
	I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts																																																																				
		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts																																																																				
		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts																																																																				
		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																																																				
	II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā	X																																																																			
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																																																				
	<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>																																																																					
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																																																				
		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																																																				
	III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																																																				
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																																																				
		Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																																																				
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																																																				
		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																																																				
2.4.	Esošās situācijas apraksts  Esošā autoceļa pārbūvējamā posma garums ir 1,41 km (precizējams dabā). Autoceļš atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārta gadu laikā ir noplānēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkräjusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Vietām autoceļam ir sāngrāvji vai iealkas, taču lielākoties tie ir aizbiruši vai nav vispār, līdz ar to ūdens atvades sistēma kopumā nav atrisināta.																																																																						

		Autoceļu šķērso vairākas elektroapgādes gaisvadu līnijas. Autoceļu šķērso esošā meliorācijas drenāžas sistēma, kā arī caurteka, kas savieno meliorācijas grāvi.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
<b>3. BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>		Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.						
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>2) Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>2) Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>3) Pie tehniskās apsekošanas veikšanas piaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpēte:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td style="padding: 2px;">Ģeotehniskā</td> <td style="padding: 2px;">Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasa Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
<b>4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>								
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi</li> </ol>						

	<p>paredzot Madonas novada pašvaldības zemesgabala robežās.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuvēs un nomaļu platumu.</li> <li>3. Plāna līknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuvēs paplašināšanu un virāzas.</li> <li>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēt to atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</li> <li>5. Projektā paredzēt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu.</li> <li>6. Autoceļa brauktuvē un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmais ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</li> <li>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvju tīrīšanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana.</li> <li>8. Lieko gruntu iespēju robežās paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam pieguļošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</li> <li>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</li> <li>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrīšanai.</li> <li>11. Saglabāt nobrauktuvēs uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuvēs uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz pieguļošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.</li> <li>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktuvēs veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</li> <li>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</li> <li>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</li> <li>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</li> <li>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams</li> </ol>
--	--

		<p>iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>2. Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>– Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>4. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>5. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>6. Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspeciālista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētajam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārīgā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>1.4. Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol> <p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;</li> <li>2.2. Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</li> <li>2.3. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā</li> </ol>

		<p>mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženierrisinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīkli;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženierrisinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts</b> (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojošs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomī;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
--	--	---

## 5. IZSTRĀDES NOTEIKUMI

5.1.	Projektēšanas ilgums	Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītajam saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu. Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītajam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatļaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Laiks, kas Pasūtītajam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.
5.2.	Būvdarbu ilgums	4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža – ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās

		dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	<p>Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.</p> <p>Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai.</p> <p>Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.</p> <p>Ja būvvalde pieņem pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.</p> <p>Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvvaldes ir saņemta būvatlauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.</p>
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos).</li> </ul> <p><i><u>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></p>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <i><u>Origānālie skanojumi vismaz 4 eksemplāros;</u></i></li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos).</li> </ul> <p><i><u>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></p>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precīzējumus vai labojumus.
6.	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:  
Madonas novada pašvaldības

Izpildītājs:

---

2016.gada “\_\_”.

2016.gada “\_\_”.

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>																																															
1.1.	Objekts	Autoceļa Iecelnieki – Tropi Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve																																													
1.2.	Objekta adrese	Ošupes pagasts, Madonas novads																																													
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs	7082 012 0146																																													
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801																																													
1.5.	Trases garums	1,60 km																																													
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>																																													
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>																																															
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2111 autoceļi – inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei																																													
2.2.	Projektēšanas stadijas	I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.																																													
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 20%;">I grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pārbūve</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nojaukšana</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width: 20%;">II grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Pārbūve</b></td> <td><b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b></td> <td style="text-align: center;"><b>X</b></td> </tr> <tr> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="width: 20%;">III grupas inženier būves</td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pārbūve</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> </table>	I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts		Pārbūve	Paskaidrojuma raksts		Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5. punktam		II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>	<b>X</b>	Nojaukšana	Apliecinājuma karte		III grupas inženier būves	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam		Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Atjaunošana	Apliecinājuma karte		Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā		Nojaukšana	Apliecinājuma karte		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam	
I grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts																																													
	Pārbūve	Paskaidrojuma raksts																																													
	Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts																																													
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5. punktam																																													
II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																													
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																													
	<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>	<b>X</b>																																												
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																													
III grupas inženier būves	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																													
	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																													
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																													
	Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																													
Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																														
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam																																													
2.4.	Esošās situācijas apraksts	Esošā autoceļa pārbūvējamā posma garums ir 1,60 km (precizējams dabā). Autoceļš atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārtā gadu laikā ir noplanēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Vietām autoceļam ir sāngrāvji vai iealkas, taču lielākoties tie ir aizbiruši vai nav vispār, līdz ar to ūdens atvades sistēma kopumā nav atrisināta.																																													

		Autoceļu šķērso vairākas elektroapgādes gaisvadu līnijas. Autoceļu šķērso esošā meliorācijas drenāžas sistēma. Autoceļš pieslēdzas valsts vietējam autoceļam V843 Barkava – Lubāna.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
<b>3. BŪVΝIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>								
Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.								
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt Līguma noteikumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>2) Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>2) Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>3) Pie tehniskās apsekošanas veikšanas piaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpēte:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Ģeotehniskā</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasī Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatļaujas projektešanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
<b>4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>								
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi paredzot Madonas novada pašvaldības zemesgabala robežās.</li> </ol>						

	<p>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuves un nomāļu platumu.</p> <p>3. Plāna līknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuves paplašināšanu un virāžas.</p> <p>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēt to atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</p> <p>5. Projektā paredzēt nomāļu grunts uzauguma noņemšanu.</p> <p>6. Autoceļa brauktuvi un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmas ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</p> <p>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvju tīrīšanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana.</p> <p>8. Lieko grunci iespēju robežas paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam pieguļošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</p> <p>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</p> <p>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrīšanai.</p> <p>11. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz pieguļošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.</p> <p>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktuvēs veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</p> <p>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</p> <p>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</p> <p>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</p> <p>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami</p>
--	---

		<p>pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skaidrošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>2. Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Būvprojekta ģenerālpāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>– Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>– Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>4. Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>5. Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>6. Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspecialista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegto būvspecialista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par pāremjās samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētajam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārīgā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>1.2. Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>1.3. Skaidrošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>1.4. Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol> <p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Vispārīgo rādītāju lapa;</li> <li>2.2. Būvprojekta ģenerālpāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</li> <li>2.3. Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</li> </ol>

		<p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženierrisinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīkli;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženierrisinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts</b> (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojošs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomī;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
<b>5.</b>	<b>IZSTRĀDES NOTEIKUMI</b>	
5.1.	Projektēšanas ilgums	Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītajam saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astotās) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu. Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītajam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatļaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas. Laiks, kas Pasūtītajam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.
5.2.	Būvdarbu ilgums	4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodalā. Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža – ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)

5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	<p>Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.</p> <p>Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai.</p> <p>Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātājam kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.</p> <p>Ja būvvalde pieņem pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.</p> <p>Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.</p>
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>- <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i><u>Failem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></li> </ul>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <i><u>Originālie skaņojumi vismaz 4 eksemplāros;</u></i></li> <li>- <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos). <i><u>Failem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</u></i></li> </ul>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precīzējumus vai labojumus.
6.	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:  
Madonas novada pašvaldības

Izpildītājs:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2016.gada “\_\_”.

2016.gada “\_\_”.

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

<b>1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU</b>																																																																		
1.1.	Objekts	Autoceļa Kalnsētas – Vērnieki (no 0,00.km līdz 0,88.km) Vestienas pagastā, Madonas novadā pārbūve																																																																
1.2.	Objekta adrese	Vestienas pagasts, Madonas novads																																																																
1.3.	Zemes vienības kadastra numurs	7096 005 0071																																																																
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801																																																																
1.5.	Trases garums	0,88 km																																																																
1.6.	Projekta Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 64860090, fakss 64860079 e-pasts: <a href="mailto:dome@madona.lv">dome@madona.lv</a>																																																																
<b>2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU</b>																																																																		
2.1.	Būves klasifikācijas kods	2111 autoceļi – inženierbūve ārpus pilsētu robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei																																																																
2.2.	Projektēšanas stadijas	I Būvprojekts minimālā sastāvā. II Būvprojekts.																																																																
2.3.	Būvniecības ieceres iesnieguma veids	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Jauna būvniecība</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pārbūve</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nojaukšana</td> <td>Paskaidrojuma raksts</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">II grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Pārbūve</b></td> <td><b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b></td> <td style="text-align: right;"><b>X</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">III grupas inženier būves</td> <td>Jauna būvniecība</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Atjaunošana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pārbūve</td> <td>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Nojaukšana</td> <td>Apliecinājuma karte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Konservācija</td> <td>Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam</td> </tr> </table>		Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts			Pārbūve	Paskaidrojuma raksts			Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts			Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam						II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā			Atjaunošana	Apliecinājuma karte			<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>	<b>X</b>		Nojaukšana	Apliecinājuma karte			Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam							III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā			Atjaunošana	Apliecinājuma karte			Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā			Nojaukšana	Apliecinājuma karte			Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam
	Jauna būvniecība	Paskaidrojuma raksts																																																																
	Pārbūve	Paskaidrojuma raksts																																																																
	Nojaukšana	Paskaidrojuma raksts																																																																
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam																																																																
II grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																																																
	Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																																																
	<b>Pārbūve</b>	<b>Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā</b>	<b>X</b>																																																															
	Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																																																
	Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam																																																																
	III grupas inženier būves	Jauna būvniecība	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																																															
		Atjaunošana	Apliecinājuma karte																																																															
		Pārbūve	Iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā																																																															
		Nojaukšana	Apliecinājuma karte																																																															
		Konservācija	Atbilstoši MK noteikumu Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" 3.5.5. punktam																																																															
2.4.	Esošās situācijas apraksts	Esošā autoceļa pārbūvējamā posma garums ir 0,88 km (precīzējams dabā). Autoceļš atrodas vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju. Brauktuves grants segums ir nolietojies, virskārtā gadu laikā ir noplanēta. Segumā veidojas bedres, rises un citi bojājumi. Brauktuvei ir nepietiekams šķērsprofils, kas nenodrošina lietus ūdens novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planēšanu, tā materiāls ir pārvietots uz brauktuves malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa virsmas. Vietām autoceļam ir sāngrāvji vai ievalkas, taču lielākoties tie ir aizbiruši vai nav vispār, līdz ar to ūdens atvades sistēma kopumā nav atrisināta.																																																																

		Autoceļu šķērso vairākas elektroapgādes gaisvadu līnijas. Autoceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P81 Bērzaune – Vestiena – Ērgļi.						
2.5.	Projektēšanas mērķis / sasniedzamais rezultāts	Autoceļam nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu slodžu izturību, satiksmes drošības līmeni, atrisināt ūdens atvadi no autoceļa.						
<b>3. BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI</b>								
Atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", Latvijas Valsts Standartiem, Ceļu specifikācijas 2015 u.c.								
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam / objektam	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.						
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	Sagatavo Pasūtītājs, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai vai citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.						
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Tehnisko apsekošanu veic un atzinumu izstrādā Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14.punktam;</li> <li>Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.</li> </ol> <p><b>Tehniskās apsekošanas uzdevums:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Noteikt būves bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepieciešamajiem pasākumiem būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, norādot galvenos veicamos darbus;</li> <li>Atzinumu izstrādāt pamatojoties uz ģeotehniskajā inženierizpētē iegūtajiem rezultātiem;</li> <li>Pie tehniskās apsekošanas veikšanas pieaicināt Pasūtītāja pārstāvi.</li> </ol>						
3.4.	Inženierizpēte:	<table border="1"> <tr> <td>Ģeodēziskā un topogrāfiskā</td> <td>Ģeotehniskā</td> <td>Hidrometeoroloģiskā</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table> <p>Inženierizpēti nodrošina Būvprojekta izstrādātājs.</p>	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā	X	X	
Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā						
X	X							
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasīta Būvprojekta izstrādātājs attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.						
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Nodrošina Būvprojekta izstrādātājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.						
3.7.	Koku un krūmu ciršana	Ja būvprojekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 “Par koku ciršanu ārpus meža Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.						
<b>4. PRASĪBAS IZSTRĀDĀT</b>								
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Saglabāt esošo autoceļa trases novietojumu, uzlabojot autoceļa ģeometriskos parametrus atbilstoši transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām un redzamībai, autoceļa pārbūvi</li> </ol>						

		<p>paredzot Madonas novada pašvaldības zemesgabala robežās.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Saglabāt esošo autoceļa brauktuvēs un nomaļu platumu.</li> <li>3. Plāna līknēs nepieciešamības gadījumā paredzēt brauktuvēs paplašināšanu un virāžas.</li> <li>4. Autoceļam paredzēt grants seguma atjaunošanu un projektēt to atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem un perspektīvajai satiksmes intensitātei un tās sastāvam, paredzot atbilstošu konstrukcijas biezumu, kas nodrošina tās nestspēju. Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu segas konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi. Minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Veikt ceļa segas aprēķinu.</li> <li>5. Projektā paredzēt nomaļu grunts uzauguma noņemšanu.</li> <li>6. Autoceļa brauktuvē un nomales projektēt ar atbilstošu šķerskritumu, kas nodrošina ātru virsmais ūdens novadīšanu no ceļa klātnes.</li> <li>7. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt ceļa sāngrāvus, paredzēt esošo ceļa sāngrāvju tīrīšanu un jaunu ceļa sāngrāvju rakšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no ceļa sāngrāvjiem uz tuvāko novadgrāvi. Vietās, kur nav iespējama valējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai tīrīšana.</li> <li>8. Lieko gruntu iespēju robežās paredzēt izlīdzināt aiz ceļa sāngrāvja šķautnes. Ja tiek skarts ceļam piegulošais nekustamais īpašums, tad projekta risinājums jāsaskaņo ar zemesgabala īpašnieku.</li> <li>9. Noņemto augu zemi, kas atbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām, paredzēt objekta apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai.</li> <li>10. Projektā paredzēt koku un krūmu izciršanu, ja tie traucē satiksmes drošībai un ceļa sāngrāvju rakšanai vai tīrīšanai.</li> <li>11. Saglabāt nobrauktuvēs uz viensētām vai mājām, paredzēt nobrauktuvēs uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt līdz piegulošā nekustamā īpašuma robežai vai līdz rādiusa beigām. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm paredzēt caurtekas.</li> <li>12. Krustojumos, pieslēgumos un nobrauktuvēs veidot aprēķina transportlīdzekļa dinamiskajām īpašībām atbilstošus stūra noapaļojumus un platumus.</li> <li>13. Ja būvprojekta risinājums skar inženierkomunikācijas, to aizsardzība vai pārbūve jāparedz atbilstoši institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.</li> <li>14. Visiem autoceļa pārbūves projekta risinājumiem ir jābūt Pasūtītājam ekonomiski izdevīgiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstība Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem aktiem un noteikumiem, kā arī iepriekš jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju.</li> <li>15. Projektā paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu pabeigšanas.</li> <li>16. Atgūtie materiāli, kurus projekta ietvaros nav iespējams</li> </ol>
--	--	--

		<p>iebūvēt atpakaļ būs Pasūtītāja īpašums un nogādājami pasūtītāja noliktavās un krautuvēs līdz 10 km attālumā no objekta.</p> <p>17. Būvprojekta izstrādātajam būvprojekts ir jāsaskaņo ar tiem zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašumus skar būvprojekta risinājums.</p> <p>18. Tehnisko specifikāciju sagatavošanā ir jāievēro Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasības.</p> <p>19. Izstrādājot būvprojektu ir jāņem vērā tehniskās apsekošanas atzinums.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami Pasūtītājam būvatļaujas saņemšanai	<p>Būvprojekta izstrādātājs aizpilda būvniecības iesniegumu, tam klāt pievieno tehniskās apsekošanas atzinumu un sagatavo būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no dokumentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;</li> <li>Grafiskie dokumenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;</li> <li>Raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm;</li> <li>Ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm;</li> <li>Labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;</li> </ul> </li> <li>Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;</li> <li>Saskaņojumi ar zemes īpašniekiem, trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;</li> <li>Institūciju tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;</li> <li>Citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.</li> </ol> <p>Kopā ar Būvprojektu minimālajā sastāvā ir jāiesniedz arī būvspeciālista, kurš veic būvprojekta vadītāja pienākumus, apdrošinātāja izsniegtā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par pāremjās samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.</p>
4.3.	Būvatļauja	Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs pēc būvatļaujas saņemšanas projektētājam izsniedz apliecinātu būvatļaujas kopiju.
4.4.	Būvprojekta sastāvs – saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”	<p>Sagatavoto Būvprojekta izstrādātājs.</p> <p><b>1. Vispārīgā daļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;</li> <li>Zemesgabala inženierizpētes materiāli (vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos);</li> <li>Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa tehniskajiem rādītajiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;</li> <li>Atļaujas un saskaņojumi.</li> </ol> <p><b>2. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vispārīgo rādītāju lapa;</li> <li>Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;</li> <li>Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā</li> </ol>

		<p>mērogā uz topogrāfiskā plāna;</p> <p>2.4. Teritorijas vertikālais plānojums;</p> <p>2.5. Labiekārtojuma un apstādījumu plāns;</p> <p>2.6. Grafiskais dokuments ar ceļa vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;</p> <p>2.7. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;</p> <p>2.8. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.</p> <p><b>3. Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma.</b></p> <p><b>4. Inženierrisinājumu daļa:</b></p> <p>4.1. Būvkonstrukcijas;</p> <p>4.2. Ceļam nepieciešamie inženiertīkli;</p> <p>4.3. Tehniskās shēmas un aprēķini;</p> <p>4.4. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;</p> <p>4.5. Būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;</p> <p>4.6. Citi inženierrisinājumi;</p> <p>4.7. Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p><b>5. Darbu organizēšanas projekts</b> (visam būvdarbu apjomam):</p> <p>5.1. Būvdarbu kalendāra plāns;</p> <p>5.2. Būvdarbu ģenerālplāns;</p> <p>5.3. Darba aizsardzības plāns;</p> <p>5.4. Skaidrojošs apraksts.</p> <p><b>6. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību</b> Būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.</p> <p><b>7. Ekonomiskā daļa:</b></p> <p>7.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums;</p> <p>7.2. Būvdarbu apjomī;</p> <p>7.3. Izmaksu aprēķins (tāme).</p>
--	--	---

<b>5. IZSTRĀDES NOTEIKUMI</b>		
5.1.	Projektēšanas ilgums	<p>Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un būvatļaujas saņemšanai (Projektēšanas darbu 1.daļa), izstrādes un iesniegšanas termiņš ir 8 (astoņas) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu.</p> <p>Būvprojekts (Projektēšanas darbu 2.daļa) ir jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē lēmuma par Projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai 7 (septiņu) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis (nosūtījis) būvatļaujas kopiju. Pasūtītāja vai būvvaldes konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus termiņu, kas nepārsniedz 2 (divas) nedēļas.</p> <p>Laiks, kas Pasūtītājam vajadzīgs iesniegto dokumentu saskaņošanai un iesniegšanai būvvaldē, kā arī ar būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.</p>
5.2.	Būvdarbu ilgums	2 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu ilgums tiks pārskatīts un precīzēts pēc būvprojekta izstrādes.
5.3.	Saskaņošana ar Pasūtītāju	Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā. Saskaņošanas ilgums no pilna Būvprojekta saņemšanas brīža – ne vairāk kā 2 nedēļas (ja nav nepieciešama tehniskās

		dokumentācijas koriģēšana)
5.4.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvprojekta saskaņošanu veic Būvprojekta izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
5.5.	Būvprojekta saskaņošana un iesniegšana būvvaldē	<p>Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.</p> <p>Pēc Būvprojekta saskaņošanas Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz Madonas novada būvvaldē lēmuma par projektēšanas nosacījumu izpildi pieņemšanai.</p> <p>Ja būvvalde pieņem lēmumu par projektēšanas nosacījumu neizpildi, Pasūtītājs nosaka termiņu Būvprojekta izstrādātājam klūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.</p> <p>Ja būvvalde pieņem pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.</p> <p>Pasūtītājs paraksta Projektētāja iesniegto Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu ne agrāk kā dienā, kad no būvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, un vienu akta eksemplāru nosūta Projektētājam.</p>
5.6.	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālajā sastāvā:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>4 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada pašvaldības būvvaldei, 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 2 eks. Pasūtītājam);</li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos).</li> </ul> <p><i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></p>
5.7.	Būvprojekta eksemplāru skaits	<p>Būvprojekta izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>6 eksemplārus papīra formātā</b> (1 eks. Madonas novada būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. Būvprojekta izstrādātājam, 4 eks. Pasūtītājam). <u>Originālie skānojumi vismaz 4 eksemplāros;</u></li> <li>– <b>CD formātā</b> (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos).</li> </ul> <p><i>Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā, failiem jābūt ar to saturam atbilstošiem nosaukumiem.</i></p>
5.8.	Būvprojekta skaidrojumi	Būvdarbu iepirkuma un būvdarbu laikā Pasūtītāja noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai skaidrojumus par Būvprojektu un attiecīgos gadījumos veikt Būvprojekta precizējumus vai labojumus.
6.	<b>Prasības autoruzraudzībai</b>	Veikt Autoruzraudzību atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.	<b>Pielikumi</b>	Īpašuma tiesību apliecinātie dokumenti zemesgabalam.

Pasūtītājs:  
Madonas novada pašvaldības

Izpildītājs:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2016.gada “\_\_”.

2016.gada “\_\_”.



# MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

## VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000042287

Pagastmāja, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855  
Tālrunis: +37164871707; Fakss: +37164871707, e-pasts: vestiena@madona.lv

---

Vestienas pagasta padomes ārkārtas sēdes  
p r o t o k o l a izraksts  
Madonas rajona Vestienas pagastā

2008.gada 30. septembrī

Nr.11

**Darba kārtība:**

1. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem.
2. Par aprobežojumu noteikšanu īpašumiem.
3. Par lauku zemes piederību un piekrītību Vestienas pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai.

**Sēdi sasaukta plkst. 14.00**

**Sēdi atklāj plkst. 14.05**

**Sēdi vada** pagasta padomes priekšsēdētājs D.Baškevics

**Protokolē** pagasta padomes sekretāre D.Kebbe

**Piedalās** pagasta padomes deputāti A.Piņķe, V.Sabitovs, E.Šreibere, J.Reinbahs, R.Petrovica – Zariņa

**3.&**

---

**Par lauku zemes piederību un piekrītību Vestienas pašvaldībai un lauku apvidus zemes nodošanu zemes reformas pabeigšanai**

---

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 17. jūnija noteikumu Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kur turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 14. punktu, **atklāti** balsojot: PAR – 6 (D.Baškevics, J.Reinbahs, V.Sabitovs, E.Šreibere, R.Petrovica – Zariņa, A.Piņķe), PRET – nav, ATTURAS – nav, Vestienas pagasta padome **nolemj:**

**6. Vestienas pagasta pašvaldībai piekrītošā zeme – pagasta ceļi**

Kadastra numurs	Nosaukums	Platība Ha
7096-001-0063	Dadžiši-Stuļģi	2.20
7096-001-0065	Tolka-Lauski	0.60

7096-007-0110	Tolka-Lauski	0.40
7096-001-0125	Silakrogs-Žeberi	0.40
7096-004-0089	Jaunbirznieki-Pakalnieši	0.10
7096-004-0126	Jaunbirznieki-Pakalnieši	0.20
7096-004-0121	Devēna-Seski	1.40
7096-004-0122	Dzīšļu senkapi	0.20
7096-004-0125	Birznieki-Devēnas ceļš	0.20
7096-005-0070	Laptēni-Mežandži	0.15
7096-005-0072	Laptēni-Mežandži	0.40
7096-005-0071	Kalnsētas-Vērnieki	1.95
<b>7096-009-0080</b>	<b>Kalnsētas Vērnieki</b>	<b>0.65</b>
7096-005-0073	Laptēni-Kalnsētas	0.90
7096-005-0074	Silakrogi-Āpšalas	1.00
7096-006-0087	Zeltkalni-Baznīca	0.36
7096-006-0088	Vēveri-Jaunāres	0.80
7096-007-0103	Vēveri-Jaunāres	0.35
7096-006-0089	Baznīca-Vecie kapi	0.40
7096-006-0091	Igales-Vijumēni	0.70
7096-006-0092	Miglēni-Zvejnieki	0.25
7096-006-0093	Rekslēni-Skaldas	0.10
7096-006-0120	Rekslēni-Kuiliši	0.10
7096-009-0081	Rekslēni-Kuiliši	0.50
7096-009-0083	Rekslēni-Kuiliši	0.40
7096-007-0104	Driģenes-Podnieki	0.10
7096-010-0035	Driģenes-Podnieki	1.90
7096-001-0064	Upītes-Vestiena	0.50
7096-007-0105	Upītes-Vestiena	0.20
7096-007-0106	Kārlukalni-Rēzēni	0.20
7096-002-0022	Lauski-Krūmēni	0.90
7096-007-0107	Lauski-Krūmēni	0.30
7096-007-0108	Mežsētas-Kūži	0.25
7096-004-0088	Anduļi-Devēna	0.50
7096-007-0109	Anduļi-Devēna	1.40
7096-008-0044	Anduļi-Devēna	0.40
7096-007-0233	Branti-	0.30

	Priednieki		
7096-008-0045	Šinkas-Maldi	0.40	
7096-008-0063	Šinkas-Maldi	0.40	
7096-008-0064	Melnavieši-Gaiziņkalns	0.10	
7096-008-0068	Melnavieši-Gaiziņkalns	0.14	
7096-008-0065	Gaiziņkalna ceļs-Avotiņš	0.10	
7096-008-0067	Garkāji-Gaiziņkalns	0.10	
7096-009-0082	Krastmaļi-Griežmanes	1.00	
7096-010-0045	Krastmaļi-Griežmanes	0.30	
7096-009-0155	Vērnieki-Valsts mežs	0.30	

Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam un Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijai.

Sēdi slēdz plkst. 15.45

Sēdes vadītājs paraksts D.Baškevics

Protokolēja paraksts D.Kebbe

### IZRAKSTS PAREIZS

Vestienas pagasta pārvaldēs  
 sekretāre Daina Kebbe  
 Madonas novada Vestienas pagastā  
2016. gada 30. maijs



## Madonas novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

- Madonas novada pagastu robežas
- Madonas novada pašvaldības autoceļi
- 1.daja leirkuma dala autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzībai

