
          
 
Adrese: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001     Tālr. +371 65067460, fakss +371 65044344 
E-pasts: polyroad@polyraod.lv     www.polyroad.lv   
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 1524-R 
 

Līguma Nr. 

2.4.6./34 – 11 

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr.: 90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona 
Madonas novads, LV-4801 

  
 

 
BŪVPROJEKTS 

 
Būvobjekta 
nosaukums: 

 
MMAADDOONNAASS  PPIILLSSĒĒTTAASS  SSAAUULLEESS  IIEELLAASS  

((PPOOSSMMĀĀ  NNOO  RRĪĪGGAASS  IIEELLAASS  LLĪĪDDZZ  RRŪŪPPNNIIEECCĪĪBBAASS  IIEELLAAII))  

RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCIIJJAA  

 

Būvobjekta  
adrese: Madonas pilsēta 

 

Būvprojektēšanas 
stadija: Tehniskais projekts 

 

Marka: CD  

Sējuma Nr.: 2.sējums  

Būvprojekta daļa: CEĻU DAĻA 
 

   
Valdes locekle: K.Zajančkauska 

 
paraksts: 

Būvprojekta vadītāja: K.Zajančkauska 
 

paraksts: 

Būvprojekta daļas vadītāja: A.Francuzeviča paraksts: 
 

 
 

Ogre - 2011 
 

mailto:polyroad@polyraod.lv
http://www.polyroad.lv


Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija  2.sējums CEĻU DAĻA 

 

 
BŪVPROJEKTA SASTĀVS 

 
1. sējums VISPĀRĪGĀ DAĻA (pievienota Pasūtītāja un Izpildītāja eksemplāriem) 
2. sējums CEĻU DAĻA 
3. sējums INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA 

3.1. Apgaismojuma izbūve un elektroapgādes tīklu pārbūve 
3.2. Luksoforu daļa 
3.3. Lietusūdens kanalizācijas tīkli 
3.4. Elektroapgāde. Ārējie un iekšējie tīkli 
3.5. Ūdensapgāde un kanalizācijas tīkli 

4. sējums EKONOMISKĀ DAĻA 
5. sējums BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 

2.SĒJUMA „CEĻU DAĻA” SATURS 
 

2.1. VISPĀRĒJĀ SADAĻA ............................................................................................................................................ 3 
2.1.1. Tehniskās specifikācijas ........................................................................................................................................ 4 
2.1.2. Saskaņojumu saraksts ......................................................................................................................................... 14 
2.1.3. Darbu daudzumu kopsavilkums .......................................................................................................................... 15 
2.1.4. Nocērtamo koku darbu daudzumu saraksts ....................................................................................................... 18 
2.1.5. Nocērtamo krūmu darbu daudzumu saraksts .................................................................................................... 18 
2.1.6. Ielas braucamās daļas izbūves darbu daudzumu saraksts ............................................................................... 19 
2.1.7. Ielu pieslēgumu izbūves darbu daudzumu saraksts .......................................................................................... 20 
2.1.8. Automašīnu stāvvietu, stāvlaukumu izbūves darbu daudzumu saraksts ......................................................... 21 
2.1.9. Nobrauktuvju izbūves darbu daudzumu saraksts .............................................................................................. 22 
2.1.10. Labās puses gājēju celiņa izbūves darbu daudzumu saraksts ......................................................................... 23 
2.1.11. Kreisās puses gājēju celiņa izbūves darbu daudzumu saraksts ....................................................................... 24 
2.1.12. Ceļa zīmju uzstādīšanas darbu daudzumu saraksts ......................................................................................... 25 
2.1.13. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas darbu daudzumu saraksts .............................................................. 26 
2.1.14. Gājēju margu uzstādīšanas darbu daudzumu saraksts..................................................................................... 27 
 
2.2. RASĒJUMI............................................................................................................................................................ 28 
2.2.1. Vispārīgie rādītāji un situācijas plāns CD-1 (M 1 : 5 000).................................................................................. 29 
2.2.2. Trases plāns ar savietoto inženiertīklu plānu un satiksmes organizācija CD-2 (M 1 : 500) ............................ 30 
2.2.3. Vertikālais un horizontālais plāns CD-3 (M 1:500) ............................................................................................. 33 
2.2.4. Segumu plāns un segumu eksplikācija CD-4 (M 1:500) .................................................................................... 36 
2.2.5. Tipveida šķērsprofili CD-5 (M 1 : 50) .................................................................................................................. 39 
2.2.6. Tehniskie risinājumi CD-6 (M 1:50) ..................................................................................................................... 40 
2.2.7. Tipveida autobusu pieturas CD-7 (M 1 : 50) ...................................................................................................... 41 
2.2.8. Betona apmaļu izbūves tehniskie risinājumi CD-8 (M 1 : 50) ............................................................................ 42 
2.2.9. Betona bruģa seguma konstruktīvā shēma CD-9 (M 1 : 50) ............................................................................. 43 
2.2.10. Gājēju margas CD-10 (M 1 : 25) ......................................................................................................................... 44 
 
 



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija  2.sējums CEĻU DAĻA 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VVIISSPPĀĀRRĒĒJJĀĀ  SSAADDAAĻĻAA  



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija  2.sējums CEĻU DAĻA 

4 
 

 
TTEEHHNNIISSKKĀĀSS  SSPPEECCIIFFIIKKĀĀCCIIJJAASS  

 
Šeit aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro būvuzņēmējam, veicot darbus konkrētā objektā. 

Tehniskās specifikācijas sastādītas atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2010” un projekta darbu daudzumu 
kopsavilkuma sarakstam. Veicot būvdarbus, būvuzņēmējam jāpiemēro standartu, tehnisko noteikumu, 
normatīvu un attiecīgā objekta atrašanās vietas pašvaldības saistošo noteikumu prasības. 

Būvuzņēmējam, veicot darbu sarakstu izmaksu aprēķināšanu, cenā jāietver visi ar konkrētajā pozīcijā 
minēto darbu izpildi saistītie izdevumi un papildus iespējamie izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, 
publikācijas presē, satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikam, shēmas saskaņošana un pagaidu ceļa 
zīmju uzstādīšana, laboratorijas pārbaudes, sertifikātu izmaksas u.c. izdevumi. 
 
 
1. VISPĀRĒJĀS DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI 
§ Ievērot „Ceļu specifikācijas 2010” 1.nodaļu „Vispārējās definīcijas un skaidrojumi”. 
§ Visu to izpildāmo darbu specifikācijas, kuras nav aprakstītas šajās specifikācijās, ir izpildāmas 
atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010” norādījumiem vai spēkā esošajām būvniecības prasībām. 

 
 
2. VISPĀRĒJĀ NODAĻA 
§ Ievērot „Ceļu specifikācijas 2010” 2. nodaļu „Vispārējās nodaļa”. 

 
 
3. SAGATAVOŠANAS DARBI 

3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 3.1. nodaļu. 

Trases nospraušanas koordinātu sarakstu skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-3.  
 
3.2. Koku un krūmu nociršana 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 3.2. nodaļu. 

Nocērtamo koku un krūmu atrašanās vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-
3, CD-4 un darbu daudzumu sarakstos.  
 

3.3. Asfalta seguma frēzēšana 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 3.7. nodaļu. 

Asfalta seguma frēzēšana vidēji 6 cm biezumā paredzēta esošajam stāvlaukumam pie RIMI un izbrauktuvei 
no šī stāvlaukuma (Pk 02+50), nobrauktuvēm Pk 06+14 k.p. un Pk 06+35 l.p.  
Asfalta seguma frēzēšana vidēji 4 cm biezumā paredzēta Veidenbauma ielas pieslēgumam. 
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 4 cm biezumā paredzēta trases sākumā un beigās ~ 8 m garā pārejas 
posmā no izbūvētā seguma uz esošo segumu. 
Asfalta seguma frēzēšanas vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4 
un darbu daudzumu sarakstos. 
 
 
4. ZEMES KLĀTNE 

4.1. Zemes klātnes ierakuma izbūve - gultnes izstrāde 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 3.4. nodaļu un 4.1.nodaļu. 

Gultnes izstāde paredzēta vietās, kur nepieciešama esošās ielas klātnes paplašināšana – pieslēgumu 
rādiusos, autobusu pieturvietās, inženierkomunikāciju aizsardzības elementu izbūves vietās, jaunu un 
rekonstruējamo stāvlaukumu un stāvvietu izbūves vietās, ielas labās puses (pāra numuru puse) gājēju 
celiņam, kā arī jaunām un rekonstruējamām nobrauktuvēm uz privātīpašumiem. Gultnes izstrādes materiālu 
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paredzēts aizvest uz būvuzņēmēja atbērtni. Gultnes izstrādes vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma 
rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, CD-5, CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

4.2. Klātnes planēšana un profilēšana 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 4.1.nodaļu. 

Klātnes planēšana un profilēšana paredzēta esošajai Saules ielas brauktuvei un mazāksvarīgo ielu 
pieslēgumiem. Klātni nepieciešams planēt un profilēt gan pēc esošā asfalta seguma demontāžas, pirms 
šķembu izlīdzinošā slāņa izbūves, gan pēc šķembu izlīdzinošā slāna izbūves, lai tiktu sasniegtas projektētās 
vertikālā plāna atzīmes pirms asfalta kārtu izbūves. 
Klātnes planēšanas un profilēšans vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, 
CD-4, CD-5 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

4.3. Zaļās zonas veidošana un atjaunošana 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 8.7. nodaļu. 

Zaļās zonas veidošanas darbi jāveic pēc pilnīgas segumu izbūves pabeigšanas. Zaļās zonas veidošanai 
izmantojama augu zeme 10 cm biezumā, kas jāapsēj ar zāles sēklām. Vietās, kur nepieciešams, apzaļumotās 
teritorijas jāveido ievalku veidā. Vietās, kur nepieciešams demontēt asfalta segumu, apvidu pēc demontāžas 
planēt reljefa līmenī ar kritumu no pamatceļa un apzaļumot. 
Zaļās zonas atjaunošana paredzēta galvenokārt Saules ielas kreisajā (nepāra numuru) pusē un atsevišķās 
vietās ielas labajā pusē, kur rekonstrukcijas projektā tiek saglabāta esošā zaļā zona un koki. 
 Zaļās zonas veidošanas vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma 2.3.sadaļas rasējumu lapās CD-1-1, 
CD-1-2, CD-1-3, CD-2, CD-3, CD-4 un 2.2.sadaļas sarakstos. 
 
 
5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

5.1. Salizturīgā slāņa izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 5.1. nodaļu. 

Salizturīgais slānis 40 cm biezumā ir jāizbūvē vietās, kur nepieciešama esošās ielas klātnes paplašināšana – 
pieslēgumu rādiusos, autobusu pieturvietās, inženierkomunikāciju aizsardzības elementu izbūves vietās. 
Salizturīgais slānis 30 cm biezumā ir jāizbūvē jaunu un rekonstruējamo stāvlaukumu un stāvvietu izbūves 
vietās, ielas labās puses (pāra numuru puse) gājēju celiņam, kā arī jaunām un rekonstruējamām 
nobrauktuvēm uz privātīpašumiem. 
Salizturīgā slāņa izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, 
CD-5, CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

5.2. Šķembu maisījuma pamata izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 5.2. nodaļu. 

Šķembu maisījuma (fr.0/56mm) pamata apakškārta 15 cm biezumā un šķembu maisījuma (fr.0/45mm) pamata 
virskārta 10 cm biezumā ir jāizbūvē vietās, kur tiek paplašināta esošā ielas klātne (pieslēgumu rādiusi, 
autobusu pieturvietas un inženierkomunikāciju aizsardzības elementu iebūves vietās), kā arī izbūvējot ielu 
pieslēgumus.  
Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) pamats 20cm biezumā ir jāizbūvē automašīnu stāvlaukumiem un stāvvietām, 
nobrauktuvēm uz privātīpašumiem. 
Šķembu maisījuma (fr.0/32mm) pamats 15 cm biezumā ir jāizbūvē gājēju celiņam. 
Šķembu maisījuma pamata izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-
3, CD-4, CD-5, CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 

 
5.3. Šķembu maisījuma izlīdzinošā slāņa izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 5.2. nodaļu. 

Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) izlīdzinošā slāņa izbūve 0-10 cm biezumā paredzēta Saules ielas brauktuvei 
un mazāksvarīgo ielu pieslēgumiem, lai varētu izbūvēt projektēto vertikālo plānojumu rekonstruējamās ielas 
posmā. 
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Šķembu maisījuma izlīdzinošā slāņa izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās 
CD-2, CD-3, CD-4, CD-5, CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

5.4. Betona bruģa seguma izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 7.3. un 7.5. nodaļu. 

Betona bruģa segums (pelēkā un sarkanā krāsā) 6 cm biezumā ir jāizbūvē projektētajam gājēju celiņam, 
automašīnu stāvvietām ielas malās un atsevišķām nobrauktuvēm uz privātīpašumiem. 
Esošā betona bruģa seguma atjaunošana ar esošo materiālu paredzēta galvenokārt lokālās vietās ielas 
kreisajā pusē - ielu pieslēgumu rādiusu zonās, pie autobusu pieturu platformām un ielas labajā pusē gājēju 
celiņam pie RIMI stāvlaukuma, pie RIMI ēkas un pie VUGD garāžām, kā arī citur. 
Betona bruģa seguma rakstus un shēmas skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapā CD-9. 
Betona bruģa seguma izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-
4, CD-5, CD-6, CD-7, CD-9 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

5.5. Laukakmeņu seguma izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 7.6.nodaļu. 

Laukakmens segums 10 cm biezumā ir jāizbūvē atsevišķos ielu pieslēgumos, pirms un pēc stāvvietām ielas 
malās un pie automašīnu stāvlaukumiem, kā arī laukakmeņu segums paredzēts nobrauktuvei uz 
daudzdzīvokļu māju Mazās un Patkules ielu krustojumā. Laukakmeņu seguma noķīlēšanai ir jāizmanto 
sausais betona maisījums ar cementa smilts attiecību aptuveni 1:8 (10). 
Laukakmeņu seguma izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-
4 un darbu daudzumu sarakstos. 
 
 
6. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

6.1. Karstā asfalta izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 6.2. nodaļu. 

Karstā asfalta ACbase 16 izbūve 6 cm biezumā un ACsurf11 izbūve 4 cm biezumā paredzēta Saules ielas 
brauktuvei un mazāksvarīgo ielu pieslēgumiem.  
Karstā asfalta ACsurf 16 izbūve 6 cm biezumā paredzēta automašīnu stāvlaukumiem pie Cesvaines ielas un 
Miera ielas, kā arī rekonstruējamām nobrauktuvēm uz privātīpašumiem. 
Karstā asfalta izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, CD-5, 
CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

6.2. Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 4.2. nodaļu. 

Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve paredzēta vietās, kur tiek paplašināta esošā klātne - 
pieslēgumu rādiusos, autobusu pieturvietās, inženierkomunikāciju aizsardzības elementu izbūves vietās, kā 
arī virs LKT un ŪKT daļā izbūvētajām komunikācijām.  
Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi tehniskie rādītāji – stiepes stiprība – 100kN, stiepes stiprība pie 2% 
pagarinājuma – 68 kN, pagarinājums pie pārraušanas – 3%. Ģeotekstils jāizbūvē atbilstoši ražotāja noteiktajai 
izbūves tehnoloģijai. 
Asfalta ģeotekstila izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, 
CD-5, CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 
 
7. KONSTRUKCIJAS 

7.1. Plastmasas un dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve 
 Elektroapgādes kabeļa pārvietošana 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 7.1. nodaļu. 

7.1.1. Darba apraksts 
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Projekta ietvaros paredzēta plastmasas un dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve zem ielas brauktuves 
un gājēju celiņiem. Plastmasas aizsargcaurules ir jāiebūvē blakus esošajām komunikācijām, dalītā tipa 
plastmasas aizsargcaurulēs ir jāiebūvē sakaru komunikāciju un elekrtroapgādes kabeļi. Posmā gar RIMI ēku  
ir paredzēta elektrokabeļu un apgaismojuma kabeļa pārcelšana un ievietošana dalītā tipa plastmasas 
aizsargcaurulē. 
Šie darbi ietver plastmasas aizsargcaurules un dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu izbūvi ar visiem 
nepieciešamajiem materiāliem, to piegādi un sagatavošanu, kā arī visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, 
pārbaudes un neparedzētos darbus. 
7.1.2. Materiāli 
Plastmasas aizsargcaurules un dalītā tipa plastmasas aizsargcaurules ar diametru 100mm, 110 mm un 
160mm. Tām ir jābūt piemērotām iestrādei tieši gruntī.  
7.1.3. Iekārtas 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 
Būvuzņēmējs. 
7.1.4. Darba izpilde 
Pirms darbu uzsākšanas ir jāveic sakaru kabeļa atšurfēšana, lai precīzi noteiktu tā atrašanās vietu. Atrastais 
sakaru vai elektroapgādes kabelis jāiegulda dalītā tipa plastmasas aizsargcaurulē, nepārtraucot tā darbību. 
Apgaismojuma kabelis pēc tā pārcelšanas tuvāk rotācijas aplim ir jāiegulda dalītā tipa plastmasas 
aizsargcaurulē. 
7.1.5. Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.1.6. Darba daudzuma uzmērīšana 
Plastmasas aizsargcaurules un dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu izbūves apjoms uzmērāms metros (m).  
 
Plastmasas aizsargcaurules un dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu izbūves vietas un apjomus skat. 
būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 7.2. nodaļu. 

Projekta ietvaros paredzēta esošā asfaltbetona seguma demontāža visā rekonstruējamā posmā gan 
brauktuvei, gan gājēju celiņiem, betona apmaļu demontāža, betona bruģa seguma demontāža, cementbetona 
plātņu demontāža, pasažieru paviljona demontāža, atbalstsienas demontāža, dzelzsbetona kāpņu demontāža 
un ceļa zīmju demontāža. 
Demontējamo objektu vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4 un 
darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.3. Betona apmaļu izbūve 
 Betona plākšņu (vadlīniju) izbūve 
 Betona tekņu (255x160x80) izbūve 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 7.4. nodaļu. 

Betona apmales 100x30x15 izbūvējamas visā rekonstruējamās ielas posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības 
ielai. Būvuzņēmējam būvdarbu laikā ir jānovērtē esošo betona apmaļu stāvoklis ielas kreisajā (nepāra 
numuru) pusē – ja tās ir atbilstošas un nav nolietojušās, tad tās ir iespējams izmantot atkārtoti. 
Betona plāksnes (vadlīnijas) ir jāizbūvē uz gājēju celiņa pirms gājēju pārejām un pirms ielu šķērsošanas 
vietām.  
Betona teknes (255x160x80) ir jāizbūvē uz gājēju celiņa ielas labajā (pāra numuru) pusē vietās, kur no ēku 
jumtiem tiek novadīts lietusūdens. 
Betona apmaļu, betona plākšņu (vadlīniju) izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu 
lapās CD-2, CD-3, CD-4, CD-5, CD-6, CD-7, CD-8, CD-9 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.4. Pasažieru platformas būvniecība ar betona bruģa segumu 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 7.3. nodaļu. 
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Autobusu pieturvietās (5 gab.) ir paredzēta pasažieru platformas būvniecība ar betona bruģa (198x98x60) 
segumu – platums 2.50 m, garums 10.0 m. 
Pasažieru platformu izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4,  
CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.5. Komunikāciju aku vāku līmeņošana un nomaiņa uz smagā tipa, slēdzamiem aku vākiem 
7.5.1. Darba apraksts 

Projekta ietvaros paredzēta esošo sakaru komunikāciju aku un siltumtrases kameras vāku līmeņošana 
esošā seguma līmenī, kā arī nomaiņa uz smagā tipa (40t), slēdzamiem aku vākiem. Šis darbs ietver arī to 
piegādi un sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un neparedzētos darbus. 
7.5.2. Materiāli 

Aku vāki ir izbūvējami peldoša tipa, aku pamatnes regulējot ar attiecīga diametra betona riņķiem. Aku 
vāki izbūvējami slēdzami un smagā tipa (40t). Darbu izbūves cenā ir jāiekļauj attiecīga bruģējuma raksta 
mozaīkas izbūve vai bruģakmens piezāģēšana ap akām bruģējuma zonā. 
7.5.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku. 
7.5.4. Darba izpilde 

Komunikāciju aku līmeņošanas vietas skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4.  
7.5.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.5.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Aku vāku līmeņošanas un  nomaiņas apjoms uzmērāms gabalos (gab.). 
 
Aku vāku līmeņošanas un nomaiņas vietas un apjomus būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, 
CD-4, CD-9 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.6. Komunikāciju aku nomaiņa 
7.6.1. Darba apraksts 

Projekta ietvaros paredzēta esošo sakaru komunikāciju aku nomaiņa – demontāža un jaunas akas 
izbūve. Šis darbs ietver arī to piegādi un sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes 
un neparedzētos darbus. 
7.6.2. Materiāli 

Komunikāciju akas izbūvei jāizmanto produkcija, kas atbilst starptautisko un Latvijas standartu prasībām 
un atbilst starptautiskām kvalitātes sertifikāta ISO 9001 prasībām. 
7.6.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku. 
7.6.4. Darba izpilde 

Komunikāciju aku nomaiņas vietas skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4.  
7.6.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.6.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Komunikāciju aku nomaiņas apjoms uzmērāms gabalos (gab.). 
 
Komunikācijas aku nomaiņas vietas un apjomus būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4 un 
darbu daudzumu sarakstos. 

 
7.7. Kāpņu izbūve no saliekamiem betona pakāpieniem 

7.7.1. Darba apraksts 
Projekta ietvaros paredzēta esošo kāpņu atjaunošana. Kāpnes atjaunojamas Saules ielas labajā (pāra 

numuru) pusē Pk 07+90, Pk 08+27 un Pk 08+52. Darbs ietver kāpņu un to margu pasūtīšanu, piegādi un 
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uzstādīšanas vietas sagatavošanu, uzstādīšanu, nostiprināšanu un pārējos visa veida darbus, iekārtas, 
instrumentus, pārbaudes un neparedzētos darbus. 
7.7.2. Materiāli 

Betona kāpnes izbūvējamas no saliekamiem betona pakāpieniem 30 grādu leņķī. Pk 08+52 kāpnes 
paredzētas 2.0 m platas, Pk 07+90 – 08+27 – 1.50 m platas. Kāpņu abās malās ir jāuzstāda metāla margas. 
Kāpņu pamatam jāizbūvē šķembu maisījuma (fr.0/45mm) pamats. 
7.7.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku. 
7.7.4. Darba izpilde 

Kāpņu atjaunošanas vietas un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6. 
7.7.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.7.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Kāpņu atjaunošanas apjoms uzmērāms gabalos (gab.). 
 
Kāpņu atjaunošanas vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6 un 
darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.8. Kāpņu izbūve ar betona bruģa segumu 
7.8.1. Darba apraksts 

Projekta ietvaros paredzēta esošo kāpņu atjaunošana. Kāpnes atjaunojamas Saules ielas labajā (pāra 
numuru) pusē Pk 08+88. Darbs ietver kāpņu izbūvēšanas vietas sagatavošanu, to izbūvēšanu ar betona bruģa 
segumu, nostiprināšanu un pārējos visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un neparedzētos 
darbus. 
7.8.2. Materiāli 

Kāpnes un nobrauktuve izbūvējama no betona bruģa (198x98x60) esošo kāpņu vietā, esošās metāla 
margas ir jāsaglabā. Kāpņu pamatam jāizbūvē šķembu maisījuma (fr.0/45mm) pamats. 
7.8.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku. 
7.8.4. Darba izpilde 

Kāpņu atjaunošanas vietas un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6. 
7.7.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.7.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Kāpņu atjaunošanas apjoms uzmērāms gabalos (gab.). 
 
Kāpņu atjaunošanas vietu un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6 un darbu 
daudzumu sarakstos. 
 

7.9. Drenāžas kanāla izbūve 
7.9.1. Darba apraksts 

Projekta ietvaros paredzēta drenāžas kanāla izbūve gājēju celiņam, kas atrodas starp tirdzniecības 
centru RIMI un atbalstsienu un pie VUGD administrācijas ēkas. Pie VUGD garāžu vārtiem paredzēta esošā 
drenāžas kanāla pārbūve. Darbs ietver drenāžas kanālu piegādi, izbūvēšanas vietas sagatavošanu, to 
izbūvēšanu, nostiprināšanu un pārējos visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un neparedzētos 
darbus. 
7.9.2. Materiāli 

Drenāžas kanāls, kas izbūvējams uz betona C16/20 pamata. 
7.9.3. Iekārtas 
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Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku. 
7.9.4. Darba izpilde 

Drenāžas kanāla izbūves un pārbūves vietas un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6. 
7.9.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.9.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Drenāžas kanāla izbūves un pārbūves apjoms uzmērāms metros (m). 
 
Drenāžas kanāla izbūves un pārbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, 
CD-3, CD-6 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.10. Atbalstsienas izbūve 
7.10.1. Darba apraksts 

Projekta ietvaros paredzēta atbalstsienas atjaunošana gājēju celiņam, kas atrodas starp tirdzniecības 
centru RIMI un brauktuvi, kā arī posmā līdz VUGD administrācijas ēkai. Darbs ietver atbalstsienas izbūvei 
nepieciešamo materiālu piegādi, izbūvēšanas vietas sagatavošanu, to izbūvēšanu, nostiprināšanu un pārējos 
visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un neparedzētos darbus. 
7.10.2. Materiāli 

Atbalstsiena izbūvējama no dekoratīviem betona blokiem, kas uzstādāmi uz stiegrota betona pamata. 
7.10.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku. 
7.10.4. Darba izpilde 

Atbalstsienas izbūves vietas un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6. 
7.10.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.10.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Atbalstsienas izbūves apjoms uzmērāms metros (m). 
 
Atbalstsienas izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6 un 
darbu daudzumu sarakstos. 
 

7.11. Infiltrācijas akas izbūve 
7.11.1. Darba apraksts 

Projekta ietvaros paredzēta 2 infiltrācijas aku izbūve esošajā stāvlaukumā pie tirdzniecības centra RIMI. 
Darbs ietver infiltrācijas aku izbūvei nepieciešamo materiālu piegādi, izbūvēšanas vietas sagatavošanu, to 
izbūvēšanu, nostiprināšanu un pārējos visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un neparedzētos 
darbus. 
7.11.2. Materiāli 

Infiltrācijas aka izbūvējama saskaņā ar būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapā CD-6 norādīto tehnisko 
risinājumu un materiāliem. 
7.11.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku. 
7.11.4. Darba izpilde 

Infiltrācijas akas izbūves vietas un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6. 
7.11.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
7.11.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Infiltrācijas aku izbūves apjoms uzmērāms gabalos (gab.). 
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Infiltrācijas aku izbūves vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-6 un 
darbu daudzumu sarakstos. 
 
8. APRĪKOJUMS 

8.1. Ceļa zīmju un balstu, papildzīmju uzstādīšana 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 8.1. nodaļu. 

Projekta ietvaros paredzēta jaunu ceļa zīmju ar balstiem un papildzīmju uzstādīšana rekonstruējamās ielas 
posmā. Ceļa zīmēm jābūt 2.izmēra ceļa žimēm ar II klases gaismu atstarojošo virsmu. Zīmes jāuzstāda uz 
cinkota metāla balstiem. 
Ceļa zīmju un balstu, papildzīmju uzstādīšanas vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās 
CD-2, CD-5 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

 8.2. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana 
 Sarkana horizontālā krāsojuma uzklāšana velojoslām 
§ Skatīt „Ceļu specifikācijas 2010” 8.4. nodaļu. 

Ceļa horizontālos apzīmējumus paredzēts uzklāt rekonstruējamā ielas posmā atbilstoši izstrādātajam 
tehniskajam projektam. Velojoslu atdalīšanai no braukšanas joslām paredzēts uzklāt ceļa horizontālo 
apzīmējumu Nr.920 30 cm platumā. Velojoslām šķērsojot krustojumus paredzēts uzklāt sarkanu horizontālo 
krāsojumu šķērsojuma vietās. 
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, 
CD-5 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

8.3. Gājēju margas uzstādīšana 
8.3.1. Darba apraksts 

Gājēju margu uzstādīšana jāveic saskaņā ar projektu.  
Galvenie darba procesi: 

− darba zonas sagatavošana; 
− margu un to elementu uzstādīšanas vietu precizēšana; 
− margu stabiņu uzstādīšana; 
− margu sākotnējā uzstādīšana; 
− margu ģeometrijas koriģēšana visās dimensijās; 
− margu un to papildelementu galīgā nostiprināšana. 

8.3.2. Materiāli 
Gājēju margu elementiem jābūt galvanizētiem (cinkotiem), atbilstoši prEN 1459:1994 un prEN 146 

prasībām. Visām margām un to statņiem jābūt nogrieztiem nepieciešamajā garumā pirms galvanizēšanas. 
8.3.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs. 
8.3.4. Darba izpilde 

Margu uzstādīšanas vietas skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4. Novietojums 0.15 m no gājēju celiņa 
malas.  
8.3.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Pieļaujamās nesaistes plānā ± 2 cm. Neatbilstību gadījumā 
jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
8.3.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Margu izbūves apjoms uzmērāms metros (m). 
 
Gājēju margu uzstādīšanas vietas un apjomus būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2, CD-5 un darbu 
daudzumu sarakstos. 
 

8.4. Sola uzstādīšana 
8.4.1. Darba apraksts 
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Soliņus paredzēts uzstādīt uz projektētajām autobusu pieturvietu pasažieru platformām. Soliņu uzstādīšanas 
darbi ietver soliņu izbūvi ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, kas ir atbilstoši būvprojekta 2.sējuma 
rasējumu lapā CD-7 norādītajiem. Kā arī to piegādi un sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, 
instrumentus, pārbaudes un neparedzētos darbus. 
8.4.2. Materiāli 
Soliņa atbalsta kājām un atzveltnes konstrukcijai jābūt no tērauda, kuram paredzēts karstā cinka pārklājums, 
iespējamas arī pulvertehnoloģijas. Krāsai jāatbilst RAL standarta prasībām. Soliņa atzveltnei un sēžamvirsmai 
jābūt veidotai no koka latām. Izmantojama zem spiediena kreozotēta vai vakuumā impregnēts priedes koks vai 
cietkoksne (eļļā piesūcināts sarkankoks). Koksnes virsmas apstrādei ir jābūt noturīgai pret laika apstākļu 
ietekmi. Soliņa atbalstu kāju pamatam jāizmanto betons, kura minimālā stiprības klase ir C16/20, atbilstoši 
LVS EN 206-1.  
Autobusu pieturās uzstādāmo soliņu veidu pirms iegādes un uzstādīšanas saskaņot ar Pasūtītāju 
8.4.3. Iekārtas 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 
Būvuzņēmējs. 
8.4.4. Darba izpilde 
Soliņu uzstādīšana veicama saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo 
iekārtu tehniskās iespējas. Pamatu veidņu vairogus izgatavo atbilstoši nepieciešamajiem izmēriem un 
parametriem, to pienācīgi atbalstot būvdarbu vietā. 
8.4.5. Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams visā atpūtnieku laukumā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu 
novēršanai. 
8.4.6. Darba daudzuma uzmērīšana 
Soliņu uzstādīšanas apjoms uzmērāms gabalos.  

 
Soliņu parametrus, uzstādīšanas vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2 CD-3, 
CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 

8.5. Atkritumu urnas uzstādīšana 
8.5.1. Darba apraksts 
Atkritumu urnas paredzēts uzstādīt projektētajās autobusu pieturvietu pasažieru platformās. Atkritumu urnu 
uzstādīšanas darbi ietver tās izbūvi ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, kas ir atbilstoši būvprojekta 
2.sējuma rasējumu lapā CD-7 norādītajiem. Kā arī to piegādi un sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, 
instrumentus, pārbaudes un neparedzētos darbus. 
8.5.2. Materiāli 
Atkritumu urnas konstrukcijai jābūt no tērauda, kuram paredzēts karstā cinka pārklājums, iespējamas arī 
pulvertehnoloģijas. Krāsai jāatbilst RAL standarta prasībām. Atkritumu urnas atbalstu kāju pamatam jāizmato 
betons, kura minimālā stiprības klase ir C16/20, atbilstoši LVS EN 206-1. 
Autobusu pieturās uzstādāmo atkritumu urnas veidu pirms iegādes un uzstādīšanas saskaņot ar Pasūtītāju 
8.5.3. Iekārtas 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 
Būvuzņēmējs. 
8.5.4. Darba izpilde 
Atkritumu urnu uzstādīšana veicama saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā 
lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Pamatu veidņu vairogus izgatavo atbilstoši nepieciešamajiem izmēriem 
un parametriem, to pienācīgi atbalstot būvdarbu vietā. 
8.5.5. Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
8.5.6. Darba daudzuma uzmērīšana 
Atkritumu urnu uzstādīšanas apjoms uzmērāms gabalos.  
Atkritumu urnu parametrus, uzstādīšanas vietu un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2 
CD-3, CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
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8.6. Pasažieru paviljona uzstādīšana 

8.6.1. Darba apraksts 
Pasažieru paviljonu paredzēts uzstādīt uz projektētās autobusu pieturvietas pasažieru platformas Saules ielas 
labajā (pāra numuru) pusē pie RIMI stāvlaukuma. Pasažieru paviljona uzstādīšanas darbi ietver paviljona 
izbūvi ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, kas ir atbilstoši būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapā CD-7 
norādītajiem. Kā arī to piegādi un sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, pārbaudes un 
neparedzētos darbus. 
8.6.2. Materiāli 
Rūpnieciski izgatavots pasažieru paviljons. Paviljona sienām jābūt no perforētām metāla loksnēm. Krāsai 
jāatbilst RAL standarta prasībām – RAL004. Pasažieru paviljona balstu pamatam jāizmanto betons, kura 
minimālā stiprības klase ir C16/20, atbilstoši LVS EN 206-1. 
8.6.3. Iekārtas 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 
Būvuzņēmējs. 
8.6.4. Darba izpilde 
Pasažieru paviljona uzstādīšana veicama saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot 
vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Pamatu veidņu vairogus izgatavo atbilstoši nepieciešamajiem 
izmēriem un parametriem, to pienācīgi atbalstot būvdarbu vietā. 
8.6.5. Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
8.6.6. Darba daudzuma uzmērīšana 
Pasažieru paviljona uzstādīšanas apjoms uzmērāms gabalos.  

 
Pasažieru paviljona uzstādīšanas vietas un apjomus skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-2 CD-3, 
CD-7 un darbu daudzumu sarakstos. 
 
9. CITI DARBI 

9.1. Hidroizolācijas uzklāšana uz māju pamatiem 
9.1.1. Darba apraksts 

Projekta ietvaros paredzēta esošo māju pamatu aizsardzība uzklājot hidroizolāciju uz māju pamatiem 
vietās, kur tiek izbūvēts gājēju celiņš gar ēku. Pamatu hidroizolācijas darbi ietver pamatu atsegšanu,  
pamatnes sagatavošanu, hidroizolējošā seguma ierīkošanu ar visiem nepieciešamajiem materiāliem atbilstoši 
darbu izpildes prasībām un materiālu ražotāja specifikācijām, grunts piebēršana u.c. darbus pēc 
nepieciešamības. Kā arī to piegādi un sagatavošanu un pārējos visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, 
pārbaudes un neparedzētos darbus.. 
9.1.2. Materiāli 

Hidroizolācijai māju pamatiem jāatbilst darbu izpildes prasībām un materiālu ražotāja specifikācijām. 
9.1.3. Iekārtas 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darba veicējs, izvērtējot izpildāmā darba 
specifiku un materiāla ražotāja specifikācijas. 
9.1.4. Darba izpilde 

Hidroizolācijas uzklāšana jāveic atbilstoši ražotāja noteiktajai izbūves tehnoloģijai un Latvijas 
būvnormatīviem. 
9.1.5. Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā laukumā. Hidroizolācijas darbu kvalitāte tiek kontrolēta pirms pamatu 
aizbēršanas Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi defektu novēršanai. 
9.1.6. Darba daudzuma uzmērīšana 

Hidroizolācijas uzkāšanas apjoms uzmērāms kvadrātmetros (m2). 
 

Sastādīja: ................................................A.Francuzeviča 
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SASKAŅOJUMU SARAKSTS 

 

Nr.p.k. Saskaņojuma 
objekts Saskaņojuma organizācija vai devējs Saskaņoša-

nas datums 
Saskaņojuma vieta 

būvprojektā 

1. Būvprojekts 
Madonas novada  

pašvaldības būvvalde 
 

Būvprojekta  
2.sējuma CD-1 lapā 

2. Būvprojekts Madonas novada pašvaldība 05.03.2012. Būvprojekta 
 2.sējuma CD-1 lapā 

3. 
Būvprojekta CD, 

LKT, ŪKT, ELT un 
VST risinājumi 

Madonas novada pašvaldības 
īpašumu uzturēšanas nodaļa 

 
21.02.2012. 
15.02.2012. 
15.02.2012. 
31.01.2012. 
31.01.2012. 
31.01.2012. 

Būvprojekta  
2.sējuma CD-1 lapā, 

 3.3.sējuma LKT-2 lapā, 
3.5.sējuma ŪKT-2 lapā 

3.4.sējuma ELT-1-3 lapā 
3.1.sējuma ELT-1-3 lapā 
3.2.sējuma VST-2 lapā 

4. 
Būvprojekta CD 

un ELT, AET 
risinājumi 

AS „Sadales tīkls”, 
 

 
21.02.2012. 
21.02.2012. 
31.01.2012. 
25.01.2012. 

Būvprojekta  
2.sējuma CD-1 lapā, 

3.4.sējuma ELT-1-3 lapā 
3.1.sējuma ELT-1-3 lapā 
3.2.sējuma VST-2 lapā 

5. 
Būvprojekta CD 

risinājumi 
SIA „Lattelecom” 21.02.2012. Būvprojekta  

2.sējuma CD-1 lapā 

6. 
Būvprojekta CD 

risinājumi 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Vidzemes reģiona 
Madonas nodaļa 

21.02.2012. 
Būvprojekta  

2.sējuma CD-1 lapā 

7. 
Būvprojekta CD, 

LKT, ŪKT 
risinājumi 

AS „Madonas ūdens” 

 
21.02.2012. 
15.02.2012. 
15.02.2012. 

Būvprojekta  
2.sējuma CD-1 lapā, 

3.3.sējuma LKT-2 lapā, 
3.5.sējuma ŪKT-2 lapā 

8. 
Būvprojekta CD 

risinājumi 
SIA „Madonas siltums” 21.02.2012. Būvprojekta  

2.sējuma CD-1 lapā 

9. 
Būvprojekta CD, 
ELT risinājumi 

VUGD 
 

21.02.2012. 
31.01.2012. 

Būvprojekta  
2.sējuma CD-1 lapā, 

3.4.sējuma ELT-2-3 lapā 
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1. 2. 3. 4. 5.
1 SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana km 1.22
1.2 3.2. Koku ciršana ar celmu laušanu, aizvācot uz būvuzņēmēja atbērtni gab. 14.00
1.3 3.2. Krūmu ciršana ar celmu laušanu, aizvācot uz būvuzņēmēja atbērtni m2 147.00
1.4 7.2. Betona apmaļu demontāža m 2978.00

1.5 7.2.
Asfaltbetona seguma demontāža brauktuvei vidēji 10 cm biezumā (frēzējot un 
transportējot uz Pasūtītāja atbērtni attālumā līdz 5 km) m2 18434.00

1.6 7.2. Asfaltbetona seguma demontāža gājēju celiņiem vidēji 5 cm biezumā m2 1548.00
1.7 3.3. Asfaltbetona seguma frēzēšana 4 cm biezumā m2 345.00
1.8 3.3. Asfaltbetona seguma frēzēšana 6 cm biezumā m2 2139.00

1.9 7.2.
Betona bruģa seguma demontāža 6 cm biezumā (iesk.bruģa šķirošanu priekš seguma 
atjaunošanas) m2 2500

1.10 7.2. Cementbetona plātņu demontāža m2 240.00
1.11 7.2. Pasažieru paviljona demontāža gab. 1.00
1.12 7.2. Atbalstsienas demontāža m3 5.00
1.13 7.2. Dzelzbetona kāpņu demontāža m3 18.40
1.14 7.2. Ceļa zīmju demontāža gab. 50.00

2 MĀKSLĪGĀS BŪVES
2.1 7.1. Plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 100 mm m 148.00
2.2 7.1. Dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 100 mm m 137.00
2.3 7.1. Dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 110 mm m 1310.00
2.4 7.1. Dalītā tipa plastmasas aizsargcauruļu iebūve ar diametru 160 mm m 85.00
2.5 7.1. Elektroapgādes kabeļu pārvietošana m 425.00
2.6 7.5. Sakaru komunikāciju aku līmeņošana gab. 8.00
2.7 7.5. Sakaru komunikāciju aku vāku nomaiņa uz smagā tipa (40 t), slēdzamiem aku vākiem gab. 8.00
2.8 7.6. Sakaru komunikāciju aku nomaiņa gab. 4.00
2.9 7.5. Poligonometrijas punktu aizsardzība un līmeņošana projektētā asfalta līmenī gab. 3.00
2.10 7.5. Siltumtrases kameras vāka līmeņošana projektētā seguma līmenī gab. 1.00
2.11 7.7. Kāpņu izbūve no saliekamiem betona pakāpieniem gab. 3.00
2.12 7.8. Kāpņu izbūve ar betona bruģa segumu gab. 1.00

2.13 7.3. Betona tekņu (255x160x80) izbūve uz gājēju celiņa ūdens novadīšanai no ēku notekām m 15.00
2.14 7.9. Drenāžas kanāla izbūve m 70.00
2.15 7.9. Esošā drenāžas kanāla pārbūve m 22.00
2.16 7.10. Atbalstsienas izbūve m 82.00
2.17 7.11. Infiltrācijas akas izbūve gab. 2.00

3 ZEMES DARBI
3.1 4.1. Gultnes izstrāde un materiāla aizvešana uz atbērtni m3 4861.00
3.2 4.2. Klātnes planēšana un profilēšana projektētā vertikālā plāna līmenī m2 16115.00
3.3 4.3. Zaļās zonas veidošana (apzaļumošanas darbi) m2 2428.00
3.4 4.3. Zaļās zonas atjaunošana m2 2337.00
4 IELAS IZBŪVE

CEĻU DAĻAS DARBU DAUDZUMU KOPSAVILKUMS

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība DaudzumsSpecifik.                
Nr.
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4.1 5.1. Salizturīgā slāņa izbūve 40 cm biezumā m3 160.00
1. 2. 3. 4. 5.

4.2 5.2. Šķembu maisījuma (fr.0/56mm) kārtas izbūve 15 cm biezumā m2 391.00
4.3 5.2. Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) kārtas izbūve 10 cm biezumā m2 391.00
4.4 5.3. Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) izlīdzinošā slāņa izbūve 0-10 cm biezumā m3 1358.00
4.5 6.2. Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve m2 4695.00
4.6 6.1. Karstā asfalta AC11surf kārtas izbūve 4 cm biezumā m2 13575.00
4.7 6.1. Karstā asfalta AC16base kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 13575.00
4.8 7.3. Betona apmaļu 100x30x15 izbūve m 1830.00
4.9 7.3. Betona apmaļu 100x30x15 izbūve horizontāli m 26.00
4.10 7.3. Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve m 60.00
4.11 7.3. Betona apmaļu 100x22x15 izbūve m 123.00

5 IELU PIESLĒGUMU IZBŪVE
5.1 5.1. Salizturīgā slāņa izbūve 40 cm biezumā m3 100.00
5.2 5.2. Šķembu maisījuma (fr.0/56mm) kārtas izbūve 15 cm biezumā m2 251.00
5.3 5.2. Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) kārtas izbūve 10 cm biezumā m2 251.00
5.4 5.3. Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) izlīdzinošā slāņa izbūve 0-10 cm biezumā m3 205.00
5.5 6.2. Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve m2 251.00
5.6 6.1. Karstā asfalta AC11surf kārtas izbūve 4 cm biezumā m2 2555.00
5.7 6.1. Karstā asfalta AC16base kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 2540.00
5.8 7.3. Betona apmaļu 100x30x15 izbūve m 296.00
5.9 7.3. Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve m 32.00
5.10 7.3. Betona apmaļu 100x22x15 izbūve m 62.00
5.11 5.5. Laukakmeņu seguma izbūve m2 15.00

6 AUTOBUSU PIETURU IZBŪVE
6.1 7.4. Pasažieru platformas būvniecība ar betona bruģa (198x98x60) segumu gab. 5.00
6.2 8.6. Pasažieru paviljona uzstādīšana gab. 1.00
6.3 8.4. Sola uzstādīšana gab. 5.00
6.4 8.5. Atkritumu urnas uzstādīšana gab. 5.00
7 AUTOMAŠĪNU STĀVVIETU, STĀVLAUKUMU IZBŪVE

7.1 5.1. Salizturīgā slāņa izbūve 30 cm biezumā m3 504.00
7.2 5.2. Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) kārtas izbūve 20 cm biezumā m2 1423.00
7.3 7.3. Betona apmaļu 100x30x15 izbūve m 458.00
7.4 7.3. Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve m 5.00
7.5 7.3. Betona apmaļu 100x22x15 izbūve m 205.00
7.6 6.1. Karstā asfalta AC16surf kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 3027.00
7.7 5.4. Smilts izlīdzinošā slāņa izbūve 5 cm biezumā m3 16.00
7.8 5.4. Betona bruģa (198x98x60) seguma izbūve 6 cm biezumā m2 311.00
7.9 5.5. Laukakmeņu seguma izbūve m2 180.00
8 NOBRAUKTUVJU IZBŪVE

8.1 5.1. Salizturīgā slāņa izbūve 30 cm biezumā m3 260.00
8.2 5.2. Šķembu maisījuma (fr.0/45mm) pamata izbūve 20 cm biezumā m2 734.00
8.3 6.2. Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve m2 48.00
8.4 7.3. Betona apmaļu 100x30x15 izbūve m 184.00
8.5 7.3. Betona apmaļu 100x30/22x15 L un K izbūve m 54.00
8.6 7.3. Betona apmaļu 100x22x15 izbūve m 131.00
8.7 6.1. Karstā asfalta AC11surf kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 719.00
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8.8 5.4. Smilts izlīdzinošā slāņa izbūve 5 cm biezumā m3 9.00
8.9 5.4. Betona bruģa (198x98x60) seguma izbūve 6 cm biezumā m2 174.00
1. 2. 3. 4. 5.

8.10 5.5. Laukakmeņu seguma izbūve m2 62.00
9 GĀJĒJU CELIŅU IZBŪVE

9.1 5.1. Salizturīgā slāņa izbūve 30 cm biezumā m3 1389.00
9.2 5.2. Šķembu maisījuma (fr.0/32mm) pamata izbūve 15 cm biezumā m2 3087.00
9.3 5.4. Smilts izlīdzinošā slāņa izbūve 5 cm biezumā m3 210.00
9.4 5.4. Betona bruģa (198x98x60) seguma izbūve 6 cm biezumā m2 2797.00
9.5 7.3. Betona apmaļu 100x30x15 izbūve m 62.00
9.6 7.3. Betona apmaļu 100x20x8 izbūve m 1790.00
9.7 7.3. Betona plākšņu (vadlīniju) izbūve 6 cm biezumā m2 31.00
9.8 5.4. Esošā betona bruģa seguma atjaunošana ar esošo materiālu m2 1507.00
10 CEĻA APRĪKOJUMS

10.1 8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 122.00
10.2 8.1. Ceļa papildzīmju uzstādīšana gab. 13.00
10.3 8.1. Cinkota metāla ceļa zīmju balstu uzstādīšana gab. 69.00
10.4 8.3. Gājēju margas uzstādīšana m 65.00
10.5 8.2. Ceļa horizontālā marķējuma uzklāšana ar termoplastu m2 916.00
10.6 8.2. Sarkana horizontālā krāsojuma uzklāšana velojoslām m2 446.00
11 CITI DARBI

11.1 9.1. Hidroizolācijas uzklāšana uz māju pamatiem m2 152.00

Sastādīja: .................................M.Brokāns

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča
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pa labi pa kreisi
1 00+31 7.9 25
2 00+53 6.6 40
3 00+66 6.9 40
4 00+72 6.7 30
5 01+87 6.7 35
6 01+94 6.6 30
7 02+38 8.1 35
8 03+43 5.9 20
9 03+48 5.9 10

10 06+42 9.8 20
11 06+53 9.8 25
12 06+66 9.8 40
13 07+24 13.7 20
14 07+80 7.8 50

14 gab.

pa labi pa kreisi
1 Pk 05+67 x 17
2 Pk 06+05 - Pk 06+27 x 38
3 Pk 06+40 - Pk 06+68 x 54
4 Pk 07+25 x 38

147.0

Diametrs (cm)

KOPĀ (m2):

Piezīmes:
1. Krūmu nociršanas vietas skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-3.

NOCĒRTAMO KOKU DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Piezīmes:
1. Koku nociršanas vietas skat. būvprojekta 2.sējuma rasējumu lapās CD-3.

Nr.p.k. Atrašanās vieta (Pikets)
Attālums no ceļa ass (m)

KOPĀ:

Platība (m2)

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

Sastādīja: .................................M.Brokāns

2. Koku nociršana ir saskaņota ar Madonas novada pašvaldības Koku ciršanas komisiju.

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

NOCĒRTAMO KRŪMU DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Atrašanās vieta (Pikets) Ceļa puse

Sastādīja: .................................M.Brokāns
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10
0x

30
x1

5 

10
0x

30
/22

x1
5 

10
0x

22
x1

5 

00+00 - 01+00 1100 190 145 10 24 - - - - - 110 1100 1100
01+00 - 02+00 1120 200 175 4 8 42 22 55 55 55 113 1125 1125
02+00 - 03+00 1100 175 145 16 7 - - - - - 110 1100 1100
03+00 - 04+00 1100 152 145 4 14 38 20 50 50 50 110 1100 1100
04+00 - 05+00 1180 140 105 8 22 20 11 26 26 30 110 1100 1100
05+00 - 06+00 1360 200 185 2 2 120 65 160 160 160 128 1280 1280
06+00 - 07+00 1110 180 135 4 16 - - - - - 110 1100 1100
07+00 - 08+00 1090 155 160 4 18 20 11 25 25 25 108 1080 1080
08+00 - 09+00 1335 200 140 - - - - - - - 105 1050 1050
09+00 - 10+00 1050 180 160 4 6 20 11 25 25 25 105 1050 1050
10+00 - 11+00 1100 185 175 - - 40 20 50 50 50 109 1090 1090
11+00 - 12+24 1380 250 160 4 6 - - - - - 140 1400 1400

KOPĀ: 14025 2207 1830 60 123 300 160 391 391 395 1358 13575 13575

Piezīmes:

2. Asfalta ģeotekstila ar stiklašķiedras režģi izbūve virs LKT un ŪKT daļu izbūvētajām ceļa konstruktīvajām kārtām - 4300 m² .

IELAS BRAUCAMĀS DAĻAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Pikets

Betona 
apmaļu 

demontāža 
(m)

Betona apmaļu 
izbūve (m) 

Gultnes 
izstrāde                     

(m ³)

Salizturīgā 
slāņa 

izbūve 
h=40cm                     

(m ³)

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/56mm) 

kārtas izbūve  
h=15cm                

(m ²)

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/45mm) 

kārtas izbūve  
h=10cm               

(m ²)

Asfalta 
ģeotekstila ar 
stiklašķiedras 
režģi izbūve   

(m²)

5. Trases sākumā un beigās ir jāveic asfalta seguma savienojumu frēzēšana - 180 m ² un karstā asfalta AC11surf izbūve 4 cm biezumā - 180 m ².

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

Sastādīja: .................................M.Brokāns

Šķembu maisījuma 
(fr.0/45mm) izlīdz. 

slāņa izbūve                
hvid.=0-10cm                     

(m³)

Karstā asfalta 
AC16base 

kārtas izbūve 
h=6cm                    

(m²)

Karstā asfalta 
AC11surf 

kārtas izbūve 
h=4cm                    

(m²)

1. Ielas braucamās daļas izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, CD-5.

3. No Pk 03+74 - Pk 04+00 ielas labajā pusē jāizbūvē betona apmales 100x30x15 horizontāli - 26 m .
4. Zaļās zonas veidošanas un atjaunošanas apjomi iekļauti "Gājēju celiņu izbūves darbu daudzumu sarakstos".

Asfalta 
seguma 

demontāža 
h(vid.)=10 cm 

(m²)



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

10
0x

30
x1

5 

10
0x

30
/22

x1
5 

10
0x

22
x1

5 

Poruka iela K 275 12 15 4 8 8 4 10 10 30 10 275 275 -
Raiņa iela K 205 30 20 4 8 - - - - 20 - 205 205 -
Tirgus iela K 225 20 8 4 6 - - - - - - 225 225 -

Cesvaines iela L 730 130 125 4 6 109 58 145 145 68 145 825 825 285
Orehovozujevas iela K 210 12 8 4 6 - - - - 22 - 210 210 -

Mazā iela L 30 4 6 41 22 55 55 25 55 240 240
Patkules iela L 45 - - 5 2 6 6 15 6 145 145

Miera iela K 285 40 35 4 16 26 14 35 35 25 35 250 250 20
Veidenbauma iela K * 16 10 4 6 - - - - - - - 165 -

2480 325 296 32 62 188 100 251 251 205 251 2375 2540 530

Piezīmes:

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/56mm) 

kārtas izbūve  
h=15cm                

(m ²)

Ceļa 
puse

Karstā 
asfalta 

AC16base 
kārtas 
izbūve 
h=6cm                    

(m²)

Karstā asfalta 
AC11surf 

kārtas izbūve 
h=4cm                    

(m²)

550

Zaļās zonas 
veidošana 
h=10cm                    

(m²)

225

Betona 
apmaļu 
demon-                 
tāža (m)

65

Sastādīja: .................................M.Brokāns

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

1. Ielu pieslēgumu izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4.

3. Laukakmeņu seguma izbūve Poruka ielā pie stāvvietām - 15 m ².
2. * - asfaltbetona seguma frēzēšana 4 cm biezumā - 165 m ².

Ielas nosaukums

IELU PIESLĒGUMU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Šķembu maisījuma 
(fr.0/45mm) izlīdz. 

slāņa izbūve                
hvid.=0-10cm                     

(m³)

Betona apmaļu 
izbūve (m) 

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/45mm) 

kārtas izbūve  
h=10cm               

(m ²)

Salizturīgā 
slāņa 

izbūve 
h=40cm                     

(m ³)

Gultnes 
izstrāde                     

(m ³)

Asfalta 
seguma 

demontāža 
h(vid.)=                

10 cm (m²)

Asfalta 
ģeotekstila ar 
stiklašķiedras 
režģi izbūve   

(m²)



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

10
0x

30
x1

5 

10
0x

30
/22

x1
5 

10
0x

22
x1

5 

Stāvlaukums pie RIMI L - - 40 - - 59 30 85 2000 - - -

Stāvlaukums pie 
Saules 10

L 530 110 100 - - 176 90 255 255 - - 17

Stāvlaukums pie 
Cesvaines ielas

L 650 120 90 - 40 468 241 680 680 - - 92

Pk 05+88 - Pk 06+17 L * * 35 - 35 50 25 72 - 4 72 3
Pk 06+38 - Pk 06+72 K - * 40 - - 29 15 42 - 2 42 -
Stāvlaukums pie 
Miera ielas

K 350 40 55 2 30 63 33 92 92 - - 55

Pk 08+60 - Pk 09+15 K * * 68 - 70 100 51 145 - 7 145 9
Pk 12+05 - Pk 12+30 K ** 30 30 - 30 36 18 52 - 3 52 4

1530 300 458 2 205 980 504 1423 3027 16 311 180

Piezīmes:

KOPĀ:

Karstā 
asfalta 

AC16surf 
izbūve              
h=6 cm                    

(m²)

AUTOMAŠĪNU STĀVVIETU, STĀVLAUKUMU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

5. Zaļās zonas veidošana pie Cesvaines ielas stāvlaukumiem - 280 m ².

Pikets Ceļa 
puse

Asfalta 
seguma 

demontāža 
h(vid.)=10 cm 

(m²)

2. Asfaltbetona seguma frēzēšana 6 cm biezumā stāvlaukmā pie RIMI - 1950 m ².

Betona apmaļu 
izbūve (m) Smilts 

izlīdzinošā 
slāņa izbūve 

h=5 cm                  
(m³)

Salizturīgā 
slāņa 

izbūve 
h=30cm                     

(m ³)

1. Stāvlaukumu un stāvvietu izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, CD-5.

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

3. * - asfaltbetona un betona apmaļu demontāžas apjomi iekļauti "Ielu pieslēgumu izbūves darbu daudzumu sarakstā".

Betona 
apmaļu 

demontāža            
(m)

Betona bruģa 
(198x98x60) 

seguma izbūve                         
h=6 cm                

(m²)

Gultnes 
izstrāde                     

(m ³)

Sastādīja: .................................M.Brokāns

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/45mm) 

izbūve  
h=20cm                

(m ²)

Laukakmeņu 
seguma 
izbūve             

h=10 cm              
(m²)

4. **- betona bruģa demontāža 6 cm biezumā - 75 m ².



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

10
0x

30
x1

5 

10
0x

30
/22

x1
5 

10
0x

22
x1

5 

00+76 L 37 - - 8 4 6 31 16 45 - 45 - -
01+16 L 75 15 - 7 3 6 31 16 45 - 45 - -
02+50 L - 22 65 12 5 9 62 32 90 25 90 - -
03+45 L 20 - - 7 4 4 21 11 30 - 30 - -
03+61 K - - - 8 - - 10 5 14 - - 1 14
04+15 L * 15 - 6 2 4 21 11 30 - - 2 30
04+43 L ** - - 7 4 4 18 9 26 - 26 - -

Nobr.no Cesv.ielas K 52 16 - 8 4 4 37 19 53 - 53 - -
Nobr.no Cesv.ielas L ** - - 25 - - 40 21 58 - 58 - -

06+14 K - - 9 4 - - - - - - 9 - -
06+35 L - - 115 15 4 6 16 8 23 23 138 - -

Nobr. No Mazas ielas L 72 - - - - 40 45 23 65 - - - -
09+63*** L - 10 - 10 4 18 - - - - - 5 100
10+10 L - - - 12 4 6 38 19 55 - 55 - -
11+17 K 50 15 - 15 4 6 38 19 55 - 55 - -
11+23 L 40 22 - 15 4 6 38 19 55 - 55 - -
11+75 L 53 16 - 15 4 6 41 21 60 - 60 - -
12+00 K - 15 - 10 4 6 21 11 30 - - 2 30

399 146 189 184 54 131 506 260 734 48 719 9 174

Piezīmes:
Sastādīja: .................................M.Brokāns

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

NOBRAUKTUVJU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Pikets Ceļa 
puse

Asfalta 
seguma 

demontāža 
h(vid.)=10 cm 

(m²)

Betona apmaļu 
izbūve (m) 

Gultnes 
izstrāde                     

(m ³)

Asfalta 
seguma 

frēzēšana 
h(vid.)=6 cm 

(m²)

Asfalta 
ģeotekstila ar 
stiklašķiedras 
režģi izbūve   

(m²)

Smilts 
izlīdzinošā 

slāņa izbūve 
h=5 cm                  

(m³)

Betona bruģa 
(198x98x60) 

seguma izbūve 
h=6 cm                

(m²)

5.  *** - nobrauktuves izbūves apjomos iekļauti stāvlaukuma saliņas (Pk 09+60 - Pk 09+90) demontāžas darbi un jauna bruģa seguma izbūve - 60 m² un 
esošā seguma pārbruģēšana gar jaunizbūvējamo gājēju celiņu - 40 m².

2. * - bruģa seguma demontāža 6 cm biezumā - 25 m ².

Karstā 
asfalta 

AC11surf 
izbūve 
h=6cm                    

(m²)

Salizturīgā 
slāņa 

izbūve 
h=30cm                     

(m ³)

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/45mm) 

izbūve  
h=20cm                

(m ²)

3. Laukakmeņu seguma izbūve nobrauktuvei Mazās un Patkules ielu krustojumā - 62 m ².

KOPĀ:

1. Nobrauktuvju izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4.

4. ** - asfaltbetona demontāžas apjomi iekļauti "Automašīnu stāvvietu, stāvlaukumu izbūves darbu daudzumu sarakstā".

Betona 
apmaļu 

demontāža 
(m)



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

Celiņa posma 
sākums un 

beigas

Garums             
(m)

Asfalta 
seguma 

demontāža             
h(vid.)=5 cm                  

(m²)

Betona 
bruģa 

seguma 
demontāža             

h=6cm                  
(m²)

Hidroizo-           
lācijas 

uzklāšana 
uz māju 

pamatiem              
(m ²)

Gultnes 
izstrāde              

(m³)

Salizturīgā 
slāņa 

izbūve  
h=30cm              

(m³)

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/32mm) 

pamata izbūve             
h=15cm                  

(m²)

Smilts 
izlīdzinošā 

slāņa izbūve 
h=5 cm                  

(m³)

Betona bruģa 
(198x98x60) 

seguma 
izbūve h=6 cm                

(m²)

Betona 
apmaļu 

100x30x15 
izbūve                

(m)

Betona 
apmaļu 

100x20x8 
izbūve                

(m)

Betona 
plākšņu 

(vadlīniju) 
izbūve 
h=6cm     

(m²)

Esošā betona 
bruģa seguma 
atjaunošana ar 

esošo materiālu     
(m²)

Zaļās 
zonas 
veido-                              
šana     
(m²)

Zaļās 
zonas 
atjau-                  

nošana     
(m²)

00+00 - 01+00 94.00 160.0 205.0 - 238 114.8 255.0 13 255.0 - 190.0 2.4 - 235 -
01+00 - 02+00 93.00 45.0 52.0 - 94 45.0 100.0 12 100.0 20.0 55.0 2.0 140.0 75 102
02+00 - 02+45 43.00 28.0 40.0 - 58 27.9 62.0 7 62.0 12.0 4.0 2.4 79.0 - 89
02+50 - 03+00 50.00 - - 50 187 90.0 200.0 10 - - 15.0 2.4 200.0 - 68
03+00 - 04+00 96.00 95.0 - 82 152 72.9 162.0 13 72.0 - - - 166.0 23 16
04+00 - 04+75 60.00 55.0 100.0 - 201 96.8 215.0 11 215.0 - 140.0 2.0 45.0 105 45
04+75 - 06+00 120.00 90.0 100.0 - 355 171.0 380.0 19 380.0 - 235.0 0.8 - 410 -
06+00 - 07+00 88.00 135.0 40.0 - 229 110.3 245.0 12 245.0 - 170.0 - - 170 55
07+00 - 08+00 90.00 175.0 - - 182 87.8 195.0 10 195.0 - 185.0 1.6 - 225 -
08+00 - 09+00 100.00 205.0 - 10 196 94.5 210.0 11 210.0 - 170.0 - - 150 -
09+00 - 10+00 90.00 125.0 55.0 10 178 85.5 190.0 10 190.0 30.0 65.0 - 20.0 55 -
10+00 - 11+00 88.00 235.0 - - 234 112.5 250.0 13 250.0 - 170.0 - - - 305
11+00 - 12+24 130.00 200.0 145.0 - 304 146.3 325.0 16 325.0 - 290.0 - 50.0 30 500

KOPĀ: 1142 1548 737 152 2608 1255 2789 155 2499 62 1689 14 700 1478 1180

Piezīmes:
1.  Celiņu izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, CD-5.

LABĀS PUSES GĀJĒJU CELIŅA IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

2.  Asfaltbetona demontāžas apjomi (h(vid.)=10 cm) ietverti "Ielu pieslēgumu izbūves darbu daudzumu sarakstā" un "Automašīnu stāvlaukumu, stāvvietu izbūves darbu daudzumu sarakstā".

Sastādīja: .................................M.Brokāns

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

3.  Cementbetona plātņu demontāža - 240 m ².



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

Celiņa posma 
sākums un 

beigas

Betona 
bruģa 

seguma 
demontāža             

h=6cm                  
(m²)

Gultnes 
izstrāde              

(m³)

Salizturīgā 
slāņa 

izbūve  
h=30cm              

(m³)

Šķembu 
maisījuma 
(fr.0/32mm) 

pamata izbūve             
h=15cm                  

(m²)

Smilts 
izlīdzinošā 

slāņa izbūve 
h=5 cm                  

(m³)

Betona bruģa 
(198x98x60) 

seguma 
izbūve h=6 cm                

(m²)

Betona 
apmaļu 

100x20x8 
izbūve                

(m)

Betona 
plākšņu 

(vadlīniju) 
izbūve 
h=6cm     

(m²)

Esošā betona 
bruģa seguma 
atjaunošana ar 

esošo materiālu     
(m²)

Zaļās 
zonas 
veido-                              
šana     
(m²)

Zaļās 
zonas 
atjau-                  

nošana     
(m²)

00+00 - 01+00 6.0 33 15.8 35.0 4 35.0 8.0 4.8 40.0 5 180
01+00 - 02+00 - 3 1.4 3.0 1 3.0 - - 25.0 - 205
02+00 - 03+00 30.0 11 5.4 12.0 6 12.0 10.0 4.8 110.0 30 150
03+00 - 04+00 - - - - 1 - - - 25.0 - 215
04+00 - 05+00 20.0 7 3.6 8.0 4 8.0 8.0 2.8 62.0 20 92
05+00 - 06+00 - - - - 5 - - 1.6 90.0 - 50
06+00 - 07+00 - - - - 5 - - - 95.0 5 60
07+00 - 08+00 - - - - - - - - - - 175
08+00 - 09+25 100.0 215 103.5 230.0 22 230.0 65.0 1.6 200.0 60 30
09+25 - 10+20 - - - - 2 - - 1.6 30.0 - -
10+20 - 12+24 - 9 4.5 10.0 7 10.0 10.0 - 130.0 20 -

KOPĀ: 156 279 134 298 55 298 101 17 807 140 1157

3.  Betona apmaļu demontāžas apjomi ietverti "Automašīnu stāvlaukumu, stāvvietu izbūves darbu daudzumu sarakstā".

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

Sastādīja: .................................M.Brokāns

KREISĀS PUSES GĀJĒJU CELIŅA IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Piezīmes:
1.  Celiņu izbūves vietas, parametrus un apjomus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-3, CD-4, CD-5.
2.  Asfaltbetona demontāžas apjomi (h(vid.)=10 cm) ietverti "Ielu pieslēgumu izbūves darbu daudzumu sarakstā".



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekosntrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

Nr.p.k. Ceļa zīmju grupa un                                                     
ceļa zīmju numurs

Uzstādāmo ceļa zīmju 
skaits (gab.)

Uzstādāmo ceļa zīmju 
balstu skaits (gab.)

1
1.1 Ceļa zīme Nr.201 16
1.2 Ceļa zīme Nr.206 12
1.3 Ceļa zīme Nr.207 2
2

2.1 Ceļa zīme Nr.301 2
2.2 Ceļa zīme Nr.301 (ovāla) 3
2.3 Ceļa zīme Nr.302 1
2.4 Ceļa zīme Nr.326 39
3

3.1 Ceļa zīme Nr.401 1
3.2 Ceļa zīme Nr.402 1
3.3 Ceļa zīme Nr.404 1
3.4 Ceļa zīme Nr.406 1
3.5 Ceļa zīme Nr.415 1
4

4.1 Ceļa zīme Nr.512 8
4.2 Ceļa zīme Nr.530 2
4.3 Ceļa zīme Nr.531 2
4.4 Ceļa zīme Nr.532 11
4.5 Ceļa zīme Nr.534 12
4.6 Ceļa zīme Nr.541 2
5

5.1 Ceļa zīme Nr.715A 1
5.1 Ceļa zīme Nr.718 4

122 69

6
6.1 Ceļa papildzīme Nr.801 4
6.2 Ceļa papildzīme Nr.803 2
6.3 Ceļa papildzīme Nr.804 1
6.4 Ceļa papildzīme Nr.806 1
6.5 Ceļa papildzīme Nr.826 2
6.6 Ceļa papildzīme Nr.828 1
6.7 Ceļa papildzīme Nr.837 2

13

22
Rīkojuma ceļa zīmes

Papildzīmes

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

1.  Ceļa zīmes izgatavojamas un uzstādāmas atbilstoši LVS 77-1, LVS 77-2 un LVS 77-3 prasībām.

KOPĀ papildzīmes:

Piezīmes:

2.  Esošās ceļa zīmju demontāža - 50 gab .

Sastādīja: .................................M.Brokāns

CEĻA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Norādījuma ceļa zīmes

21
Informācijas zīmes

1
KOPĀ ceļa zīmes:

2

Priekšrocības ceļa zīmes

23
Aizlieguma ceļa zīmes



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekosntrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

Nr.p.k. Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr. Apjoms                              
(m²)

1 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.920 239.8
2 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.920 (30 cm) 346.0
3 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.923 5.1
4 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.924 1.2
5 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.925 2.8
6 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.926 16.4
7 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.929 16.8
8 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.930 10.6
9 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.931 115.0

10 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.932 17.1
11 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.934 69.1
12 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.937 25.7
13 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.938 2.3
14 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.941 18.6
15 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.942 4.8
16 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.946 17.6
17 Ceļa horizontālais apzīmējums Nr.949 7.3

916

CEĻA HORIZONTĀLO APZĪMĒJUMU UZKLĀŠANAS  DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

KOPĀ:

1.  Ceļa horizontālie apzīmējumi uzklājami atbilstoši LVS 85:2009 prasībām.
2. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas vietas skat. rasējumu lapā CD-2, CD-5.
3. Sarkana horizontālā krāsojuma uzklāšana velojoslām - 446 m ².

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

Piezīmes:

Sastādīja: .................................M.Brokāns



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekosntrukcija 2.sējums CEĻU DAĻA

Nr.p.k. Pikets (no - līdz) Novietojums 
pret asi

Gājēju margas 
garums (m) Uzstādīšanas vieta

1 07+39 - 08+63 pa labi 65.00 Zaļajā zonā aiz gājēju celiņa
65

Pārbaudīja: ..............................A.Francuzeviča

GĀJĒJU MARGU UZSTĀDĪŠANAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

KOPĀ (m):

Piezīmes:
1.  Gājēju margas uzstādāmas atbilstoši LVS 190-2:2009.
2.  Gājēju margu uzstādīšanas vietas un parametrus skat. rasējumu lapās CD-2, CD-4, CD-5, CD-10.
3.  Gājēju margas jāuzstāda atbilstoši ražotāja izbūves tehnoloģijai.

Sastādīja: .................................M.Brokāns



Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija  2.sējums CEĻU DAĻA 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

RRAASSĒĒJJUUMMII  
 



Būvprojekta tehniskais projekts „Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības 
ielai rekonstrukcija” izstrādāts pamatojoties uz līgumu Nr.2.4.6./34-11, kas noslēgts 2011.gada 3.augustā starp 
Madonas novada pašvaldību un firmu „Polyroad” SIA, kā arī saskaņā ar 2009.gada 13.augustā izsniegto 
Madonas pilsētas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.28 un Pasūtītāja projektēšanas 
uzdevumu. 

Būvprojekta dokumentāciju izstrādāja firmas „Polyroad” SIA (būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
Nr.1524-R) ceļu būvinženieri: 
Būvprojekta vadītāja – Kornēlija Zajančkauska (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.20-3346); 
Būvprojekta CD vadītāja – Asja Francuzeviča (LBS BSSI būvprakses sertifikāts Nr.20-6315); 
Projektētājs/inženieris – Mārtiņš Brokāns. 

Rekonstrukcijas būvprojekta izejas materiāli: 
• Madonas novada pašvaldības projektēšanas uzdevums; 
• Madonas novada pašvaldības Finanšu un attīstības komitejas sēdes protokola izraksts Nr.11; 
• Madonas novada pašvaldības vēstule Nr. MNP/2.13.1./11/3103; 
• Madonas pilsētas būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.28; 
• Licencētas firmas SIA „Alfa Ģeo” topogrāfiskās izmeklēšanas materiāli; 
• SIA “Ģeologu grupa “Silūrs”” ģeoloģiskās izpētes materiāli; 
• AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona tehniskie noteikumi Nr.30R6E0-06.06/1003; 
• SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.CS.10.9/48/405; 
• VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Madonas nodaļas tehniskie noteikumi Nr.4.5.7-247; 
• SIA „Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr.01-09/517; 
• AS „Madonas ūdens” tehniskie noteikumi Nr.12i/2011; 
• LR IeM VP Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa vēstule Nr.20/17-4-36981; 
• Sapulces protokols Nr.1; 
• Apsekošanas materiāli dabā. 

 
Rekonstrukcijas būvprojekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem: 

- LVS 190 – 1 : 2000 „Ceļa trase”; 
- LVS 190 – 2 : 2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190 – 3 : 2009 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190 – 5 : 2010 „Zemes klātne”; 
- LVS 190 – 7 : 2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; 
- LVS 190 – 8 : 2004 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”; 
- LVS 77 – 1; 2; 3 : 2009 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 
- LVS 85 : 2009 „Ceļa apzīmējumi”; 
- LR Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
- LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
- LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 









Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y
1 635263.53 302893.35 11 635388.21 303049.73 21 635512.99 303206.03 31 635621.41 303372.84 41 635653.46 303569.65 51 635704.22 303761.15 61 635782.69 303945.07
2 635276.03 302908.97 12 635400.68 303065.37 22 635524.78 303222.19 32 635626.17 303392.26 42 635654.30 303589.64 52 635711.22 303779.88 62 635790.69 303963.40
3 635288.53 302924.58 13 635413.14 303081.02 23 635536.48 303238.41 33 635630.69 303411.74 43 635655.10 303609.62 53 635718.71 303798.42 63 635792.17 303966.81
4 635300.99 302940.22 14 635425.60 303096.66 24 635548.18 303254.63 34 635635.22 303431.22 44 635657.33 303629.49 54 635726.71 303816.75
5 635313.45 302955.86 15 635438.09 303112.28 25 635559.89 303270.84 35 635639.74 303450.70 45 635661.59 303649.02 55 635734.71 303835.08
6 635325.91 302971.51 16 635450.58 303127.90 26 635571.59 303287.06 36 635644.11 303470.22 46 635667.83 303668.01 56 635742.70 303853.41
7 635338.37 302987.15 17 635463.08 303143.51 27 635583.29 303303.28 37 635647.59 303489.91 47 635675.38 303686.53 57 635750.70 303871.75
8 635350.83 303002.80 18 635475.57 303159.13 28 635595.00 303319.50 38 635650.06 303509.76 48 635682.96 303705.04 58 635758.70 303890.08
9 635363.29 303018.44 19 635488.07 303174.75 29 635606.46 303335.88 39 635651.53 303529.70 49 635690.23 303723.67 59 635766.70 303908.41
10 635375.75 303034.08 20 635500.56 303190.36 30 635615.25 303353.81 40 635652.50 303549.68 50 635697.22 303742.41 60 635774.70 303926.74

TRASES NOSPRAUŠANAS KOORDINĀTU SARAKSTS
























