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2. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

2.1 IEVADS 
 

Būvprojekts "Autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas novadā 

pārbūve" izstrādāts saskaņā ar Madonas novada pašvaldības pasūtījumu un noslēgto līgumu 

Nr. 2.4.6./32-16, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības izsniegto projektēšanas 

uzdevumu un saņemto būvatļauju. 

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

 Būvprojekta dokumentāciju izstrādāja SIA „Global Project” (būvkom. reģ. Nr. 9963-R); 

Būvprojekta un būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas daļas vadītājs – Haralds 

Rutkovskis (būvprakses sertifikāts Nr. 20-7023). 

2.2  IZMEKLĒŠANAS – PROJEKTĒŠANAS DARBU APRAKSTS 
 

 Ir veikta detalizēta trases apsekošana dabā, sagatavots tehniskās apsekošanas 
atzinums. 

 Topogrāfiskais plāns 2016. gada 29. jūnijā reģistrēts Madonas novada 

pašvaldības ADTI datu bāzē ar Nr. 7050 TP 0717, LKS – 92 TM koordinātu 

sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 Tika saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai. 
 

Būvprojekta izstrāde veikta atbilstoši: 

 Madonas novada pašvaldības projektēšanas uzdevums; 

 Madonas novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja;  

 

Būvprojekta izstrādei izmantoti šādi aktuāli normatīvie akti un būvniecību reglamentējoši 

dokumenti: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standartu aktuālās redakcijas:  

- LVS 190-1 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase"; 

- LVS 190-2 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili"; 

- LVS 190-3 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli"; 

- LVS 190-5 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne"; 

- LVS 77- 1; 2; 3 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 

- LVS 93 “Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”; 

- LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās 

sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”. 

 Ceļu specifikācijas 2015  un ieteikumi ceļu projektēšanai.  

 Būvprojekta izstrādē ieinteresēto un būvatļaujā norādīto instanču tehniskie noteikumi. 

2.2.1 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Dzelzavas pagastā, Madonas novadā. Tas kalpo 

piebraukšanai zemnieku vai individuālajām saimniecībām. 

Esošā ceļa sega ir nolietojusies, uz nomalēm ir izveidojies apaugums, kā rezultātā tiek 

traucēta ūdens atvade no ceļa klātnes, tāpēc mitros pavasara un rudens periodos ceļa klātne 
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pārmirkst, zaudē savu nestspēju, kļūst bedraina un grūti izbraucama. Ūdens atvades trūkums 

nodrošina brauktuves seguma intensīvu izskalošanos. 

Ceļa trasei vietām trases līkņu parametri neatbilst minimālām vērtībām, kā arī līkņu 

robežās nav esošo virāžu, kas nodrošinātu transportlīdzekļu drošu kustību pa līknes trajektoriju. 

2.2.2 TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves 

klasifikācija: 

- 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu. 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. autoceļu iedalījums: 

 Nozīme – pašvaldības ceļš 

Projektētā posma novietne un garums: 

Būvobjekta adrese Autoceļš Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagasts, Madonas novads 

 Pārbūvējamais posms 0,00 km – 0.45 km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”. 

 Ceļa kategorija: AV 

 Ceļa veids: vispārīgās lietošanas 

 Nozīme un funkcija: lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un 

pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem. 

 Kustības perspektīva intensitāte:  

AADT < 100 aut/dnn 

AADTj,pievestā < 100 aut/dnn 

AADTj,smagie < 100 aut/dnn 

 Normālprofils – NP 4.5 modificēts 

 Brauktuves platums – 4.5m 

 Brauktuvju skaits – 1  

 Braukšanas joslu skaits – 2  

 Braukšanas ātrums – projektētais - 80 km/h, atļautais - ≤ 80 km/h 

 Brauktuves segums – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s (N-III klase) 

 Brauktuves šķērsslīpums - 3.0% 

2.3  ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA (TS) 

Būvprojekta izstrādē paredzēti sekojoši risinājumi:  

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 

 Ceļa apauguma noņemšana; 

 Ceļa profila labošana; 

 Ierakuma būvniecība; 

 Uzbēruma būvniecība; 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata kārtas būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

 Teritoriju (grāvju, nogāžu, planēto teritoriju)  apzaļumošana; 

 Ceļa zīmju uzstādīšana. 
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2.3.1 CEĻA TRASE 

 Ceļa trase projektēta atbilstoši LVS 190-1 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase" un 

projektēšanas uzdevuma prasībām, izmantojot esošās ceļa klātnes robežas. Projekta risinājumi 

nodrošinās ceļa iekļaušanos ainavā, seguma atjaunošanu un virszemes ūdens atvades 

sakārtošanu iespēju robežās. 

Ceļa trases novietojumu un risinājumu skatīt rasējumos ĢP-1 ”Ģenerālplāns. Teritorijas 

vertikālais un labiekārtojuma plāns”. 

Pārbūvējot ceļu paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra Nr.: 

70500050359. 

2.3.2 PLĀNS UN GARENPROFILS 

 Ceļa posma projektētā trase sakrīt ar esošā ceļa novietojumu.  Garenprofilā ceļa sarkanā 

līnija projektēta pārsvarā kopējot esošas zemes profilu, labojot profilu - to paceļot vai nolaižot, 

izlabojot esoša seguma iesēdumus/pacēlumus. Ceļa sarkanā līnija pacelta vidēji par 0.20 m. 

 Pirms seguma izbūves, jāveic esošā ceļa seguma profilēšana, attiecīgi profilēšanas 

rezultātā radušos derīgo ierakuma materiālu pārvietojot uzbērumā vai pretēji, rezultātā 

nodrošinot visā ceļa platumā konstantu jaunizbūvējamā seguma biezumu. 

Skatīt rasējumu TS-2 “Garenprofils” un Zemes darbu un ceļa segas izbūves darbu 

daudzumu sarakstu. 

2.3.3 NORMĀLPROFILS 

Normālprofils projektēts atbilstoši LVS 190-2:2007  „Ceļu projektēšanas noteikumi. 

Normālprofili.” Brauktuves pārbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni, izbūvējot ceļu ar 

platumu 4.5m. Nesaistītu minerālmateriālu segumam paredzēts kritums 3.0%. 

Šķērsprofilu risinājumus skatīt rasējumā TS-3 “Šķērsprofili”. 

2.3.4 CEĻA SEGA 

Projektētā cela segas konstrukcijas pieņemtas pamatojoties uz ģeotehniskās izpētes 

rezultātiem. 

Projektā paredzētas sekojošas segas konstrukcijas:  

1.segas konstrukcija brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32s, 

h=10cm (N-III klase) 

 seguma pamata kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32p, 

h=10cm (N-IV klase) 

 profilēta/sablīvēta esošā pamatne. 

2.segas konstrukcija nobrauktuvēm: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32s, 

h=10cm (N-III klase) 

 seguma pamata kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32p, 

h=10cm (N-IV klase) 

 salizturīgā (drenējošā) kārta, h=30cm; 

 profilēta/sablīvēta esošā pamatne vai uzbēruma grunts. 
 

Materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015. 
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2.3.5 NOZĀĢĒJAMIE KOKI, KRŪMI 

Visā projektējamās trasē ir nepieciešama koku un krūmu ciršana, lai nodrošinātu ceļa 

konstrukcijas izbūvi, grāvju sistēmas izbūvi. Krūmu zāģēšana vietas precizēt būvniecības laikā. 

Nozāģējamie koki jāsaskaņo likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 

2.3.6 ŪDENS ATVADE 

Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa esošie un projektējamie sāngrāvji vai ievalkas. 

Paredzēta ceļa apauguma likvidēšana un sāngrāvju rakšana. 

Vietās, kur plānā nav parādīta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt esošo nogāžu vai 
reljefa planēšanu, likvidējot apaugumu un veidojot kritumu ūdens atvades nodrošināšanai 
virzienā no ceļa konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā jāveido ievalkas, tādējādi 
nodrošinot brīvu ūdens noteci uz caurtekām, meliorācijas drenu akām un grāvjiem vai pa 
reljefu. Planēšanu veikt vidēji 2m platumā no ceļa šķautnes. Pēc planēšanas veikt 
noplanētās teritorijas apzaļumošanu. 

Drenāžas cauruļu pārraušanas gadījumā, drenāžas gali jāievada grāvjos un 
jānodrošina to stabila darbība. Drenāžas sistēmas sabojāšanas gadījumā, tā jāatjauno 
funkcionējošā stāvoklī. Darbi Būvzņēmējam jāsedz par saviem līdzekļiem. 

2.3.7 KRUSTOJUMI, NOBRAUKTUVES UN PIESLĒGUMI 

Pieslēgumi un nobrauktuves projektēti atbilstoši LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”. 

Pieslēgumu un nobrauktuvju izvietojums saskaņots ar pasūtītāju un zemju īpašniekiem. 

Nobrauktuvju rādiusi projektēti atbilstoši transporta sastāvam. 

Nobraktuvju izvietojumu skatīt plāna rasējumā ĢP-1 ”Ģenerālplāns. Teritorijas 

vertikālais un labiekārtojuma plāns”, kā arī nobrauktuvju izbūves sarakstā. 

2.3.8 APRĪKOJUMS 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 - 1; 2; 3 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas 

noteikumi. Tehniskās prasības” un „Ceļu specifikācijas 2015”. Zīmju izmēru grupa - II. Ceļa 

zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases 

gaismu atstarojošā virsma). Ceļa zīmju balsti izgatavoti no cinkota metāla. 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

2.3.9 INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Pie ceļa pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un 

pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

Ievērot meliorācijas sistēmas aizsardzības zonas. Nav pieļaujamas darbības, kuru 

dēļ var tikt bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms. Bojātas 

meliorācijas sistēmas gadījumā, būvfirma to atjauno par saviem līdzekļiem. 

2.4 DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP) 

2.4.1 VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

Visus celtniecības montāžas darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 
Būvniecības likumdošanu un normatīvo aktu prasībām. 

Pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam, atbilstoši būvprojektā izstrādātajam darbu 
organizācijas  projektam  –  DOP  izstrādāt  un  saskaņot  „Darbu  veikšanas projektu – DVP” 
atbilstoši būvuzņēmēja rīcībā esošajai būvniecības tehnikai un resursiem. 
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2.4.2 DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMI 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, 
kurā jāietver sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, 

drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba 

tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina 

ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, 

parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu 

pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā 

darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā 
drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem 
objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā 
reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 
novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz 
cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, 
troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem 
līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 
aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 
12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un 
nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina 
bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem 
aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu 
būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies 
nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda 
sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc 
nelaimes gadījuma. 
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2.4.3 VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības 

likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem 
noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 
likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic 
piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu 
nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu esošus kokus no 
bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 

kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES 
paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par 
apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā 
stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka 
tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 
piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, 
u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens 
u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai 
jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, 
jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu 
piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, 
degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu 
ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas 
varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo 
māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 
Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan 

ar Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 
izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas 
pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz atbērtni, citādāk materiāli 
utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, 

pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu 
pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides 
aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

2.4.4 BŪVDARBU SECĪBAS PLĀNS 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms 
darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu 



 
1. sējums. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Ekonomikas daļa 
Autoceļa Krastiņi – Siliņi Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve 

34 

 

                                                     2016.g. 

īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski 
pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Vājas nestspējas grunšu izrakšana pilnas segas konstrukcijas izbūves darbu 

robežās; 
4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 
5. Rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes izbūves darbu robežās; 
6. Grāvju rakšana/tīrīšana; 
7. Ceļa klātnes profilēšana; 
8. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 
9. Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma iesēdumu labošana; 
10. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu izbūve; 
11. Grāvju tekņu nostiprināšanas darbu veikšana; 
12. Ceļa zīmju uzstādīšana. 
13. Teritorijas, grāvju,nogāžu apzaļumošana. 
14. Teritorijas sakārtošana izbūves darbu robežās. 
 

Provizorisks būvdarbu kalendārais plāns 

 
 
Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus 

izstrādājot un saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes 
organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

1. nedēļa 2. nedēļa 3. nedēļa 4. nedēļa 5. nedēļa 6. nedēļa 7. nedēļa 8. nedēļa

1 2 3

1 DAŽĀDI DARBI

1.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana

1.2 3.5 Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni

1.3 3.2 Ceļa zīmju un stabu demontāža

2 ZEMES KLĀTNE

2.1 4.2 Liekās grunts (augu zemes) noņemšana, izlīdzināšana otrpus nogāzei

2.2 4.2
Liekās grunts (augu zemes) noņemšana, atgūstot materiālu nogāžu 

nostiprināšanai un apzaļumošanai, transportējot uz Būvuzņēmēja atbērtni

2.3 4.2
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti transportējot uz Būvuzņēmēja 

atbērtni

2.4 4.1 Grāvju rakšana, grunti izlīdzinot otrpus nogāzei

2.5 4.4
Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. profilēšana, pārvietojot materiālu 

uzbērumā)

2.6 4.4
Zemes klātnes uzbēruma būvniecības (t.sk. profilēšana no pārvietotā 

materiāla)

2.7 4.4 Zemes klātnes ierakuma būvniecība transportējot uz Būvuzņēmēja atbērtni

2.8 4.6
Nogāžu nostiprināšana ar atgūto augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, 10cm 

biezumā (t.sk. nogāžu planēšana)

2.9 4.6 Teknes nostiprināšana ar šķembu bērumu 22/45mm, 10cm biezumā

3 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

3.1 5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība (≥ 60 Mpa), h=30cm

3.2 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm 

biezumā (N-IV klase)

3.3 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 10cm biezumā (N-III 

klase)

4 SATIKSMES APRĪKOJUMS

4.1 7.3 Ceļa zīmes un to uzstādīšana

4.2 7.3 Papildzīmes un to uzstādīšana

4.3 7.3 Ceļa zīmju stabi un to uzstādīšana

Ceļa nosaukums

Novads

Krastiņi – Siliņi

M adonas novads

Pārbūve

<100

<100

0,000

Garums, m

Projektētājs

Specif

ik. Nr

Izmaksu 

pozīcija

1. mēnesis
Darba nosaukums

Darbu skaits

2046,47

454,77

0,45477

2. mēnesis

Km līdz

 Km no

Darbības sfēra

AADTj,smagie

AADTj,pievestā

AADT

Platība, m²

SIA "Global Project"

<100
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Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves 

un pārslēgšanas. 

2.4.5 SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par 
darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes 
organizācijas shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju un visās atbildīgajās institūcijās 
likuma noteiktajā kārtībā. 

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika 
var tikt paredzēta arī atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju 
piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to 
saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts 
citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes 
ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka 
būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 
satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē 
piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas 
attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam 
jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes 
organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, 
nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 
jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas 
aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne 
ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav 
paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un 
darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi 
jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes 
un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un 
darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem 
brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš 
nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. 
Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa 
pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu atjaunošana. 
 

 

Sastādīja:           /H. Rutkovskis/ 
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3. PROJEKTA SPECIFIKĀCIJAS 

3.1 IEVADS 
 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Latvijas 
Autoceļu direkcijas Ceļu specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas 
būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 
pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības 
gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru 
attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 
bez kā nebūtu iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja 
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai 
realizācijai būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

3.2  VISPĀRĒJĀ NODAĻA 
 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 
• Būvniecības likums; 
• Vispārīgie būvnoteikumi; 
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo 

redakciju prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts 
citādi.  

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos 
būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts 
specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā 
izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošā 
kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 
izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas 
pirms datuma, kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 
Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un 
specifikācijām. 

Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba 
veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks 
pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs 
drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra 
reģistrā fiksētas esošo ielu nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir 
ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai 
pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 
darbu uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja 
aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta būvprojektā. Pēc darbu pabeigšanas 
būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā 
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nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā 
kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 
paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai 
uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 
″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas 
būvlaukumā, noskaidrojot vai piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem 
 

3.3 DAŽĀdI DARBI 

3.3.1 UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”. 
Ceļa ass nospraušanai izmantot digitālo rasējumu ĢP-1 „Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais un 
labiekārtojuma plāns”. 

3.3.2 KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA, DEMONTĀŽA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.2. – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3.3 KOKU, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.5. – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 
Koki ar diametru līdz 10cm pieskaitāmi pie krūmu ciršanas. 
Krūmu zāģēšana vietas precizēt būvniecības laikā 

3.4 ZEMES KLĀTNE 
 

3.4.1 GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA  

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.1. „Grāvju rakšana un tīrīšana”. 
Grāvju rakšanas un tīrīšanas darbu vietas skatīt rasējumu lapās ĢP-1 „Ģenerālplāns. 

Teritorijas vertikālais un labiekārtojuma plāns”, kā arī grāvju nogāzes slīpumus un dibena 
platumus skatīt attiecīgā sāngrāvja rakšanas un tīrīšanas darbu daudzumu sarakstos. 

Grāvju teknes, kuru garenslīpums ir vairāk nekā 2.0%, paredzēts nostiprināt ar 
frakcionētām šķembām 22/45, ja garenslīpums ir vairāk nekā 4.0%, paredzēts nostiprināt ar 
laukakmeņu bērumu. 

Drenāžas cauruļu pārraušanas gadījumā, drenāžas gali jāievada grāvjos un 
jānodrošina to stabila darbība. Drenāžas sistēmas sabojāšanas gadījumā, tā jāatjauno 
funkcionējošā stāvoklī. Darbi Būvzņēmējam jāsedz par saviem līdzekļiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jānodrošina esošo robežzīmju 

atjaunošana, ja tās ir skartas. 

 

3.4.2  LIEKĀS GRUNTS AIZVEŠANA, APAUGUMA NOŅEMŠANA, NOGĀŽU PLANĒŠANA 

Būvprojektā ir paredzēts veikt nogāžu seguma profilēšanu un/vai planēšanu vietās, kur nav 
paredzēta grāvju  rakšana . 

 
Ievērot CS 2015 sadaļu 4.2. „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 
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Vietās, kur plānā nav parādīta grāvju rakšana vai tīrīšana, veikt esošo nogāžu vai 
reljefa planēšanu, likvidējot apaugumu un veidojot kritumu ūdens atvades nodrošināšanai 
virzienā no ceļa konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā jāveido ievalkas, tādējādi 
nodrošinot brīvu ūdens noteci uz caurtekām, meliorācijas drenu akām un grāvjiem vai pa 
reljefu. Planēšanu veikt vidēji 2m platumā no ceļa šķautnes. Pēc planēšanas veikt 
noplanētās teritorijas apzaļumošanu. 
 

3.4.3 ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.4. „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Pirms ceļa segas izbūves pilnībā jānoņem esošais apaugums abās ceļa malās, kas traucē ūdens 
novadīšanai no ceļa seguma. 
Uzbērumam izmantojams esošā ceļa konstrukcijas materiāls, labojot garenprofila iesēdumus. 

Ierakuma grunti, kas nav nepieciešma projektētā ceļa būvniecībai, transportē uz atbērtni. 

3.4.4 APZAĻUMOŠANA UN NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana” 
 

3.5 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
 

3.5.1 SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība” . 
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā TS-3 
“Šķērsprofili”. 
 

3.5.2 NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 
būvniecība”. 
Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu 
daudzumus skatīt „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā TS-3 “Šķērsprofili”.  

3.6 SATIKSMES APRĪKOJUMS 

3.6.1 CEĻA ZĪMJU UN CEĻA ZĪMJU STABU UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA 

Ievērot CS 2015  sadaļu 7.3. „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”. 
Uzstādīt II izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla 
balstiem (d=60mm) betona C30/37 pamatā, atbilstoši LVS 77“Ceļa zīmes” aktuālajai redakcijai; 
ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumā ĢP-1 „Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais 
un labiekārtojuma plāns”. 

3.7 SEGUMU REMONTS UN UZTURĒŠANA 

3.7.1 CEĻA KLĀTNES VAI NOMAĻU PROFILĒŠANA, SEGUMA PLANĒŠANA VAI LĪDZINĀŠANA 
Ievērot CS 2015. iedaļu 8.7. – „Ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana, seguma planēšana vai 
līdzināšana”. 
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4. SARAKSTI 
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TRASES NOSPRAUŠANAS KOORDINĀTU SARAKSTS 

       
Nr. Y (E - Austrumi) X (N - Ziemeļi) 

 

Nr. 
Y (E - 

Austrumi) 
X (N - Ziemeļi) 

1 647916,41 321082,37 

 

45 648174,056 321073,144 

2 647941,318 321080,217 

 

46 648188,252 321068,852 

3 647956,375 321078,916 

 

47 648195,205 321067,242 

4 647960,64 321078,548 

 

48 648204,003 321064,786 

5 647964,896 321078,088 

 

49 648212,433 321062,532 

6 647966,213 321077,945 

 

50 648213,691 321062,082 

7 647979,617 321076,498 

 

51 648223,503 321059,869 

8 647991,063 321075,206 

 

52 648236,783 321056,873 

9 648001,941 321074,086 

 

53 648261,17 321051,371 

10 648015,859 321072,024 

 

54 648285,557 321045,869 

11 648024,158 321070,841 

 

55 648287,065 321045,529 

12 648040,601 321068,44 

 

56 648306,496 321041,146 

13 648045,325 321067,75 

 

57 648310,302 321042,629 

14 648055,363 321066,284 

 

58 648326,301 321043,275 

15 648065,256 321064,323 

 

59 648332,87 321043,981 

16 648065,315 321064,311 

 

60 648335,222 321044,269 

17 648089,779 321059,46 

 

61 648343,037 321045,074 

18 648090,033 321059,41 

 

62 648352,601 321048,689 

19 648109,911 321055,835 

 

63 648355,796 321049,897 

20 648114,676 321058,412 

 

64 648357,631 321050,59 

21 648129,411 321061,097 

 

65 648359,23 321051,02 

22 648139,07 321063,703 

 

66 648359,525 321051,101 

23 648152,857 321067,424 

 

67 648363,832 321052,262 

24 648163,363 321069,516 

    

       Piezīmes: 
     1. Koordinātu Nr. nozīmi skatīt rasējumu lapās ĢP-1. 

   2. Koordinātu Nr. doti PK, RLS, RLV, RLB un virsotnēm. 
   

       

      
           Sastādīja: .............../H.Rutkovskis/ 
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ZEMES DARBU UN CEĻA SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
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augu 
zemi 

izlīdzinot 
otrpus 

nogāzes 

atgūstot 
materiālu 
nogāžu 

nostiprināšanai 
un 

apzaļumošanai, 
transportējot uz 

Būvuzņēmēja 
atbērtni 

grunti 
izlīdzinot 

otrpus 
nogāzes 

 m³  m³  m³  m³  m³  m³ m² m² m² m² 

0+00                       

0+25 25,0 4 2 3,6 3,8 1,7 2 172,34 164,48 9,44 15 

0+50 25,0 4 2 3,6 2,9 1,0 5 124,34 116,48 33,04 15 

0+75 25,0 4 2 3,6 0,5 1,7 5 124,34 116,48 9,44 15 

1+00 25,0 4 2 3,6 3,7 0,8 4 124,34 116,48 9,44   

1+25 25,0 4 2 3,6 2,4 1,1 4 124,34 116,48 9,44   

1+50 25,0 9 3 3,6 0,8 2,4 6 124,34 116,48 33,04 15 

1+75 25,0 9 3 3,6 0,0 13,7 8 124,34 116,48 33,04 30 

2+00 25,0 9 3 3,6 2,4 1,6 15 124,34 116,48 33,04 30 

2+25 25,0 9 3 3,6 5,2 0,1 18 124,34 116,48 33,04 30 

2+50 25,0 9 3 3,6 0,2 3,0 18 124,34 116,48 33,04 30 

2+75 25,0 9 3 3,6 1,3 1,7 26 124,34 116,48 33,04 30 

3+00 25,0 4 2 3,6 0,4 3,8 16 124,34 116,48 9,44 30 

3+25 25,0 4 2 3,6 11,0 0,2 3 124,34 116,48 9,44 15 

3+50 25,0 4 2 3,6 10,7 0,1 3 124,34 116,48 9,44 15 

3+75 25,0     3,6 0,6 7,1   124,34 116,48 9,44   

4+00 25,0     3,6 0,3 5,3   124,34 116,48 9,44   

4+25 25,0     3,6 1,0 2,0   124,34 116,48 9,44   

4+50 25,0     3,6 3,5 2,6   124,34 116,48 9,44   

4+54,
77 

4,77     0,7 2,5 0,0   
23,73 22,23 

1,81 
  

 
Kopā: 86 34 65 53 50 133 2310 2167 337 270 

Piezīmes: 
          1. Visiem darbiem un materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijām 2015. 

       2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 
      3. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 
      4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai  nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 

šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
veikšana pilnā apjomā. 
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CEĻA APRĪKOJUMA UZSTĀDĪŠANAS SARAKSTS 

       

Nr. p. 
k. 

Ceļa zīmes 
Nr. 

Pikets/novietojums 
Zīmju 
skaits 
(gab.) 

Cinkotu 
stabu 
skaits 
(gab.) 

Ceļa zīmes nosaukums 
pa kreisi pa labi 

1 206 0+05 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

2 206 1+50 - 1 

1 

"Dodiet ceļu" 

3 801 1+50 - 1 "Attālums līdz objektam" 

Kopā: 
Priekšrocības zīmes: 2 

2   
Papildzīmes: 1 

  
  

    
 

Piezīmes: 
    

 1. Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt rasējumu lapās ĢP-1. 
 

 2. Ceļa zīmes izgatavojamas un uzstādāmas atbilstoši LVS 77-1;2;3 prasībām. 
 

  
    

 

  
    

 

  
    

 CEĻA APRĪKOJUMA DEMONTĀŽAS SARAKSTS 

       

Nr. p. 
k. 

Ceļa zīmes 
Nr. 

Pikets/novietojums 
Zīmju skaits (gab.) Piezīmes 

pa kreisi pa labi 

1 206 00+06 - 1 
Demontāžas vietas skatīt skatīt rasējumu 
lapās TS-1.  

2 206 01+07 - 1 
Demontāžas vietas skatīt skatīt rasējumu 
lapās TS-1.  

3 801 01+07 - 1 
Demontāžas vietas skatīt skatīt rasējumu 
lapās TS-1.  

   
Kopā: 3 

 

       

      
           Sastādīja: .............../H.Rutkovskis/ 
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6. RASĒJUMI 
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TS-1 VISPĀRĪGIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI 
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ĢP-1 ĢENERĀLPLĀNS. TERITORIJAS VERTIKĀLAIS UN LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS 
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TS-2 GARENPROFILS 
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TS-3 ŠĶĒRSPROFILI 
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7. PIELIKUMI
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7.1. SASKAŅOJUMI AR PIEGULOŠO ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM 
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7.2. TOPOGRĀFISKĀS IZPETES MATERIĀLI



 
1. sējums. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Ekonomikas daļa 
Autoceļa Krampāni - Sīmašas (no 0.00 km līdz 0.83 km), Dzelzavas pagastā, Madonas novadā pārbūve 

58 

 

                                                     2016.g. 

7.3. ĢEOLOĢISKĀS IZPETES MATERIĀLI
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7.4. BŪVATĻAUJA
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7.5. IZMAKSU APRĒĶINS 

 

 

 

 
 


