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VISPĀRĪGĀ DAĻA 
 

 
 



 
 

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte 
(aizpilda trijos eksemplāros, ja dokuments tiek iesniegts papīra formā) 

 
 
 

Ieceres ierosinātājs 
(pilnvarotā persona)   Dzelzavas pagasta pārvalde, Reģ. Br. 90000020313, Kļavu iela 4, 

(fizikās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai 
  Dzelzava, Dzelzavas pagasts Madonas novads, LV-4873, tālrunis - 64852057 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs) 
 

 
1. Objekts    Dzelzavas pils 

 
2. Būves kadastra apzīmējums    7050 005 04101 001 

 
3. Adrese     „Dzelzavas pils”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads 

 
 

 
4. Objekta īpašnieks vai 
pilnvarotā persona      Dzelzavas pagasta pārvalde, Reģ. Br. 90000020313, Kļavu iela 4, 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai 
  Dzelzava, Dzelzavas pagasts Madonas novads, LV-4873, tālrunis - 64852057 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs) 
 
5. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti    Zemes grāmatu apliecība, Madonas zemes- 

 
grāmatu nodaļa, Dzelzavas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0044 0486 

 
 
 
 

I. Ieceres dokumentācija 
 
6. Paredzēto darbu veids – fasādes apdares renovācija /fasādes siltināšana/jumta siltināšana/ 
jumta seguma nomaiņa /logu nomaiņa (vajadzīgo pasvītrot) 
 
7. Atbildīgais projektētājs Jānis Liepiņš, sert.Nr. 10-1085, 28.12.2013. 

(vārds, uzvārds) 
 

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš) 
8. Arhitekts         Jānis Liepiņš, sert.Nr. 10-1085, 28.12.2013. 

(vārds, uzvārds) 
 

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš) 
9. Būvinženieris       Jānis Irbe, sert.Nr. 20-7386, 14.08.2014. 

(vārds, uzvārds) 
 

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš) 
 



10. Projektētāja apliecinājums 
Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 
Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas 
ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas (inženiertīklu stāvvadus). 
Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību. 
 
Atbildīgais projektētājs       05.12.2012. 

(paraksts)  (datums) 

Arhitekts         05.12.2012. 
(paraksts)  (datums) 

Būvinženieris         05.12.2012. 
(paraksts)  (datums) 

 
Pielikumā: 
Paskaidrojuma raksts uz ___2____ lapām 
Dokumentu saraksts uz  ___1  ___ lapām     Īpašumtiesību apliecinoša dokumentu kopija, 

 

aktuāla inventarizācijas lietas kopija, paskaidrojuma raksts un DOP paskaidrojuma raksts,  
 

Ēkas jumta tehniskās ekspertīzes atzinums. 
 

 
 

 
 
Grafiskās daļa uz ____4___ lapām      Jumta plāns ar mezgliem (AR-01) un Jumta  

 

  konstrukcijas griezums ar mezgliem (AR-02), Vispārīgo rādītāju lapa (DOP-01) un  
 

 Būvdarbu ģenplāns (DOP-02). 
 

 
 
11. Ieceres ierosinātāja apliecinājums 
Pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, 
attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu. 
Apņemos īstenot fasādes apdares renovācija /fasādes siltināšanu/ jumta siltināšanu/ logu 
nomaiņu/ jumta seguma nomaiņu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres 
dokumentācijai. 
 
Ieceres ierosinātājs: 
Dzelzavas pagasta pārvalde  

(vārds, uzvārds, paraksts)  (datums) 

 
12. Būvvaldes lēmums 
 
 

 

 
 
 

 



 
13. Nosūtīts pamatots būvvaldes atteikums 
Vēstule Nr.  

  (datums) 
 

 
 
 
Būvvaldes atbildīgā amatpersona 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)  (datums) 

 
 

 
II. Būvdarbi 

 
14. Pasūtītāja iesniegtie dokumenti, uzsākot būvdarbus 
Uzsākot būvdarbus, saskaņā ar ieceres dokumentāciju iesniedzu (vajadzīgo atzīmēt): 
14.1. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas polises kopiju; 
14.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība, līguma 
kopiju par būvuzraudzību; 
14.3. būvuzrauga saistību rakstu; 
14.4. atbildīgās būvdarbu vadītāja saistību rakstu; 
14.5. būvdarbu žurnāls; 
 
Dokumentu saraksts uz  ________ lapām 
 
Būvuzņēmējs / būvētājs 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs vai 
 

juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs,  
 

adrese, tālruņa numurs) 
 
Ieceres ierosinātājs 

(paraksts un tā atšifrējums)  (datums) 

 
 
15. Būvvaldes amatpersonas atzīme par dokumentu saņemšanu 
Būvvaldes atbildīgā amatpersona 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)  (datums) 

 
 

 
III. Būvdarbu pabeigšana 

 
16. Pasūtītāja informācija par būvdarbu pabeigšanu. 
Iesniedzu būvvaldē segto darbu pieņemšanas akta un parakstīto darbu izpildes aktu kopijas: 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Ieceres ierosinātājs 

(paraksts un tā atšifrējums)  (datums) 

 
 
17. Būvdarbu pārbaude 
Apsekota būve dabā un konstatēts, Ka būvdarbi veikti ieceres dokumentācijā norādītajā 
apjomā atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 
 
 
Būvvaldes atbildīgā amatpersona 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)  (datums) 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

DZELZAVAS PILS ĒKAS (JUMTA) FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ 
RENOVĀCIJA „DZELZAVAS PILS”, DZELZAVĀ, DZELZAVAS 
PAGASTĀ, MADONAS NOVADĀ 
 
VISPĀRĪGĀ DAĻA 

Fasādes vienkāršotā renovācija izstrādāta Dzelzavas pils ēkas jumtam, Dzelzavā, 

Dzelzavas pagastā, Madonas novadā ar kadastra apzīmējumu 7050 005 0411, pēc Dzelzavas 

pagasta pārvaldes pasūtījuma. Objekts ir VKP Nr. 6475 „Dzelzavas muižas apbūve” 
sastāvdaļa. 

Projekta dokumentācija atbilst Vispārīgajos būvnoteikumos definētajam fasādes 
vienkāršotās renovācijas statusam. 
 
PROJEKTA RISINĀJUMI UN TEHNISKIE NORĀDĪJUMI 

Projekta ietvaros ēkai tiek demontēts esošais nekvalitatīvi izbūvētais jumta segums, 
nomainītas esošās cinkotā skārda notekas, teknes, skursteņu galu elementi, pieslēgumi sienai, 
frontona augšmalu elementi ar krāsotiem skārda elementiem, uzstādīta tvaika izolācija ar 
antikondensāta pamatni, difūzijas plēve, jauni drošības un apkopes elementi jumtam, sniega 
barjeras, kā arī demontēta plēve virs bēniņu siltumizolācijas slāņa un tas papildināms ar 
beramo akmens vati b=10 cm (Paroc BLT 9, λd=0,041 W/mk). 

Pamatojoties uz Jura Birša Tehniskās ekspertīzes atzinumu un vizuālo objekta 
apsekošanu dabā secināts, ka ēkai: 

1. ir pavirši uzstādīts māla kārniņu segums – nav ievērots noteikts solis 
šķērslatojumam, kā rezultātā kārniņi nepieguļ viens otram un veido spraugas, kas 
ļauj nokrišņiem iekļūt bēniņu telpā; nav izmantoti viena ražotāja elementi, ir 
kombinēti atsevišķu ražotāju kārniņi un papildelementi, kā rezultātā to 
savienojumi nav blīvi; sateknes izveidotas pārāk šauras; neprecīzi izpildīti jumta 
seguma pieslēgumi pie skursteņiem, sienām; 

2. starp jumta plaknes konstrukciju un mūrlatu nav pietiekami plata sprauga gaisa 
šķirkārtai un noslēgti jumta karnīzes elementi, kas ļautu brīvu gaisa un mitrumu 
apmaiņu; 

3. jumta kores ir slēgtas, kas nedarbojās kā ventilējošas atveres; 
4. nav ieklāta tvaika izolācijas plēve ar antikondensāta pamatni, nav izpildītas 

tehniskā projekta prasības; 
5. būvdarbu izpildes organizācijas strādājošam personālam ir bijusi nepietiekoša 

tehniskā sagatavotība; 
6. ir tehniskā projekta kļūdas detalizējumos; 
7. bijusi būvdarbu nepietiekoša tehniskā uzraudzība; 
8. notikusi būvdarbu nodošana bez jumta ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. 

 
Norādījumi jumta seguma nomaiņai: 

Paredzēts esošo jumta segumu māla kārniņus, tips – Monier Nortegl – uzmanīgi 
demontēt otrreizējai izmantošanai, demontēt cita ražotāja jumta papildelemtus un utilizēt. 

Lai sasniegtu kvalitatīvu rezultātu nav pieļaujams kombinēt esošos jumta kārniņus 
Monier Nortegl ar cita ražotāja elementiem. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu ir, jāizmanto pilna 
Monier jumta segumu sistēma – horizontālās un slīpās kores elementi, kores sākuma un beigu 
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elementi, blīvētāji korei, salaidumiem, norobežojumi pret putniem, sniega barjeras un 
drošības, apkopes elementi jumtam. 

Esošās teknes un notekas demontēt, paredzēts uzstādīt jaunas, jumta seguma krāsā. 
Teknes āķus piestiprina vai nu pie spāru galiem vai pie latojuma (piestiprināšanas solis 70-

100cm). Teknes pieliek tā, lai no jumta slīdošais sniegs nebojātu teknes, bet slīdētu pāri. 
Teknes ārmalai jābūt 2-3cm zemākai par iekšmalu, lai lietus gāzes rezultātā, kad tekne nespēj 
novadīt visu ūdeni, tas netecētu pāri teknes malai sienas pusē. Savienojumu vietas tiek 
noblīvētas ar silikonu (hermētiķi). 

Pirms jumta segumu nomaiņas pievērst uzmanību un demontēt esošo 
zibensaizsardzības sistēmu, kā arī antenas un citus jumta elementus, pēc renovācijas darbiem 
tos montēt atpakaļ. Sīkāk skatīt rasējumos un būvdarbu apjomos 

Būvniecības laikā izmantot celtniecības sastatnes atbilstoši darba drošības un 
aizsardzības noteikumiem un norobežot būvniecības zonu ar mobīlo žogu, un pie ēkas ieejām 
izbūvēt pagaidu jumtiņus no koka karkasa ar blīvu koka dēļu segumu, sīkāk skatīt DOP 
paskaidrojuma rakstu. 

Būvgruži - renovācijas laikā radītos atkritumus apsaimniekot atbilstoši LR „Atkritumu 
apsaimniekošanas likumam”. Par būvgružu utilizāciju, jānoslēdz līgums ar atbildīgo dienestu.  

 
Būvgružu apjoms – 25.0 m3. 
 

ĒKAS TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 
 

Apbūves laukums:  511.5 m2 
Ēkas kopējā platība:  1233.8 m2 
Ēkas kubatūra:   5756.0 m3 
Ugunsnoturības pakāpe: U3 

 
 

Visi projektā izmantotie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar kvalitātei 

atbilstošiem – analogiem. 

 
05.12.2012.       

Arhitekts 

          /Jānis Liepiņš/ 
         

Būvinženieris 
          /Jānis Irbe/ 
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ARHITEKTŪRAS DAĻA  -  GP, AR  
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EKONOMIKAS  DAĻA 
DOP - Darba organizācijas projekts 

BA - Būvdarbu apjomu saraksts 

T - Izmaksu aprēķins 
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DARBA ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
DZELZAVAS PILS ĒKAS JUMTA FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ 
RENOVĀCIJA „DZELZAVAS PILS”, DZELZAVĀ, DZELZAVAS 
PAGASTĀ, MADONAS NOVADĀ 
 
VISPĀRĪGĀ DAĻA 
 

 Fasādes vienkāršotā renovācija izstrādāta Dzelzavas pils ēkas jumtam, 

Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā ar kadastra apzīmējumu 7050 005 0411, pēc 
Dzelzavas pagasta pārvaldes pasūtījuma. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav 
noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē un koordinē 
ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 

"Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 

prasības.  
Visi celtniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto projektu un 

Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību.  
 Darbu organizācijas projekts izstrādāts, lai:  

1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, 
darba drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

3) novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 
4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi.  
  
PROJEKTĒTIE BŪVDARBI UN TO SECĪBA 
 
Apraksts: 

Projekta ietvaros ēkai tiek demontēts esošais nekvalitatīvi izbūvētais jumta segums, 
nomainītas esošās cinkotā skārda notekas, teknes, skursteņu galu elementi, pieslēgumi sienai, 
frontona malu elementi ar krāsotiem skārda elementiem, uzstādīta tvaika izolācija ar 
antikondensāta pamatni, difūzijas plēve, jauni drošības un apkopes elementi jumtam, sniega 
barjeras, kā arī demontēta plēve virs bēniņu siltumizolācijas slāņa un tas papildināms ar 
beramo akmens vati b=10 cm. 
 
Secība: 
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi: 
1.1. objekta lielformāta informatīvais stends, mobilā žoga uzstādīšana, norobežojošas 

lentas uzstādīšana, strādnieku un instrumentu moduļu piegāde un īre, biotualetes piegāde, 
jumtiņu izbūve pie ieejām no koka karkasa ar blīvu koka dēļu segumu, pagaidu 
elektropieslēgums un ūdensapgāde, iesk. atsevišķu uzskaiti un sastatņu uzstādīšana; 

2. Esošā seguma un jumta papildelementu demontāžas darbi; 
3. Latojumu demontāžas darbi; 
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4. Jumta k-cijas renovācijas darbi; 
5. Difūzijas, antikondensāta plēves montāža, latojuma montāža, ieskaitot plaknes 

izlīdzināšanu un esošā seguma atpakaļ uzstādīšana, ieskaitot seguma 
papildelementus, jumta drošības un apkopes elementus; 

6. Plēves demontāža virs s-izolācijas bēniņos, s-izolācijas slāņa papildināšana, laipu 
remonts; 

7. Dzegu apdare, tekņu un noteku montāža; 
8. Būvobjekta apkārtnes sakārtošana. 
 

DEMONTĀŽAS DARBI 
 
Pie demontāžas darbiem jāievēro: 

• Paaugstināta riska darbos nedrīkst nodarbināt personas jaunākas par 18 gadiem; 
• Veicot demontāžas darbus, jānodrošina transportam un strādniekiem drošu 

pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Demontāžas 
darbi un to secība jābūt zināma visiem strādniekiem; 

• Jābūt paredzētai drošai materiālu nokraušanas vietai; 
• Visi strādnieki jānodrošina ar aizsarglīdzekļiem (ķiverēm, specializētiem apaviem utt); 

 
SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

 
Autotransporta piebraukšana teritorijā pie renovējamās ēkas organizējama pa esošo 

grants seguma iebrauktuvi. Būvlaukuma teritorijā nav paredzēti apgriešanās laukumi. 
Teritorijai paredzēta viena 4,5 m plata iebrauktuve/izbrauktuve ar ierīkotiem vārtiem. 

Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo 
ceļu satiksmes noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums 
būvlaukuma teritorijā - 5 km/h.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik 
tālu tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 
 
APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību 
apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukuma 
teritorijā. 
 
BŪVDARBU VEIKŠANA 

 
Pie atbildīgā būvdarbu vadītāja būvlaukumā ir pieejama sekojoša dokumentācija un 

aprīkojums: 
1) būvatļaujai (kopijai), 
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei, 
3) būvdarbu žurnālam, 
4) autoruzraudzības žurnālam, 
5) uzņēmēja līguma kopijai, 
6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, 
7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai, 
8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam. 
9) darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, 
10) iekšējās kārtības noteikumi 
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11) ugunsdzēsības aparāts; 
12) pirmās palīdzības aptieciņa. 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā 

norādītā dokumentācija.  
Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu 

izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto 
darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski 
aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei 
piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  
 
BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI 

 
Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.  
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo 

darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50.  
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz 

sekojoši dokumenti: 
1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polise, 
2) ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem, kā arī ja pasūtītājs 

pieprasa darbu būvuzraudzību - līguma kopiju par būvuzraudzību, 
3) būvuzrauga saistību rakstu, 
4) atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 

Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas 
aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās 
apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju 
un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu 
pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. 
 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  

1) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu, 
2) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;  
3) instrumentu noliktavas konteinera izvietošanu, 
4) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 
5) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 
6) elektroenerģijas pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 

    7) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu; 
8) pirms renovācijas darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja 

rādījumu un sastādīt aktu, pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas 
ekspluatāciju atbildīgās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.  

  Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos 
saskaņošanas darbus.  
 
BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

 
Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu  5.6 nodaļas 153. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir 

atbildīgs būvuzņēmējs.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Vispārīgo būvnoteikumu 
154. punkts): 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 
ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 
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2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas 
aktu (skat. Vispārīgo būvnoteikumu 7. un 8. pielikumu). Nav pieļaujama sekojošo veicamo 
darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas 
vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu 
pieņemto segto aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto 
darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303-03 “Būvuzraudzības 
noteikumi” būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē 
būvuzrauga saistību rakstu. 

Būvniecības kontroli vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgas veikt 
atbilstošās būvvaldes amatpersonas ar būvniecības kontroles tiesībām, saskaņā ar Būvniecības 
likuma 7. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī atbilstoši Būvniecības likuma 30.pantam.  

Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības par 
laiku, kurā atklājušos defektus būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. Minimālais 
garantijas laiks ir 2 gadi. 
 

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 
 
1) būvniecības un renovācijas darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes 

ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem 
no celtniecības tehnikas; 

2) būvniecības un renovācijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 
tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma” 13. un 14. pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir 
saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības un renovācijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos 
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

 
DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU LAIKĀ 

 
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 

veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 
   1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 
   2) instruktāžu darba vietā: 
        2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā; 
        2.2) atkārtoto 
        2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu. 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 
instruktāžas žurnālos. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda objekta 
darba aizsardzības plānu, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arī 
nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādīto 
darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba 
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aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 
nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno.   

  Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos nodarbinātajām personām 
ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba 
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un 
saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs 
iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir 
saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, par  to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.527 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" (spēkā no 
17.06.2004.).   

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 
sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās 
palīdzības izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai 
(ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti) . 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar 
EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas 
aizsardzībai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību). 
Būvdarbu vadītājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzības līdzekļu) pielietošanu atbilstoši 
darba aizsardzības instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtības un Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālas aizsardzības līdzekļus" prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar 
atbilstošām lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 
iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 
"Noteikumi par bīstamajām iekārtam", ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā 
izdoto likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību". Šo iekārtu apkalpojošais personāls 
ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. 
Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai 
smagumu celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības 
prasības, pārvietojot smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu 
atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  
 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ 

   
Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, 

veicami saskaņā ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, 
lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā" prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk), 
darbu veic uz stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu drošībai un veselībai, kā 
arī ievērojot ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu 
izmanto vienīgi tad, ja risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam 
un ja darba aprīkojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus 
darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā 
ar brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību Darbu veikšanas projektā 
norādītajam. Darbu izpildē jāvadās pēc VS 12.3.040-86 prasībām.  
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Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3 m, ka arī, ja to attālums no 
iespējamās krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem.  

Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā 
kastē vai somiņā.  

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 
2,5 m no atbalsta virsmas.  

Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas 
darbojošās iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs 
jāpārtrauc, līdz bīstamība ir novērsta. 

Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku nodarbināto 
drošībai un veselībai. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU 

   
Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms 

darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, kā arī 
vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās 
trepes.  

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir 
darba kartībā.  
 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, PĀRVIETOJOT SMAGUMUS 

 
Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 
1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 
5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai, 
6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 
DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT 

 
Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu 

tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 
Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.  
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 

Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.  
 
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, 
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rīgā, 2004. gada 17. februārī, 8. nodaļa.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 
446 prasībām. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 
materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 



 
 
DZELZAVAS PILS ĒKAS (JUMTA) 
FASĀDES VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA  

 

„DZELZAVAS PILS”, DZELZAVA 
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.  Fasādes Vienkāršotā Renovācija 

Objektā izvietojami 2 ūdens-putu (6 l) ugunsdzēšamie aparāti, to atrašanās vietas 
apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas 
veic būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 
atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 
 
BŪVDARBU NODOŠANA PASŪTĪTĀJAM 

 
Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek novākti visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies demontāžas laikā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas.  
 
 
 
 
 
Sastādīja:  Jānis Irbe, 
 Sertif. Nr. 20-7386  _________________________  

     (izpildītāja paraksts) 
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„DZELZAVAS PILS”, DZELZAVA 
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EKONOMIKAS  DAĻA 
DOP - Darba organizācijas projekts 

BA - Būvdarbu apjomu saraksts 

T - Izmaksu aprēķins 
 
 



VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 
 

 
1. Vispārīgie norādījumi 

1.1. Materiāli jāizvēlas atbilstoši projektam, būvnormatīviem, Latvijas standartiem un 

pasūtītāja norādītajām kvalitātes prasībām. 

1.2. Darbu apjomos neuzradīto palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas 

jāietver attiecīgo darbu izcenojumos. 

 

2. Būvdarbu izpildes apstākļi 

2.1. Vienības cenās ir jāietver būvdarbu izpildes nepieciešamo sastatņu, pastatņu 

uzstādīšanu, nojaukšanas un nomas maksas. 

 

3. Izmaksu aprēķinu sastādīšanas apgrūtinājumi 

3.1. Darba zīmējumus, ja tādi ir nepieciešami, un detalizētus tehnoloģisko iekārtu 

risinājumus jāizstrādā būvuzņēmējam pēc piegādātāju noskaidrošanas un jāsaskaņo ar 

projekta autoru. 

 

4. Pieņēmumi 

4.1. Darba alga ir bruto samaksa par darba apraksta pozīcijā norādīto darbu, kurā ieskaitīts 

atalgojums strādniekiem par virsstundu darbu, prēmijas, piemaksas, atvaļinājuma 

rezerve, slimības pabalsti, valsts noteiktie nodokļi un nodevas. 

 

Būvuzņēmējam jāpārbauda darbu un materiālu apjomi pēc būvprojekta un izstrādātajās tāmēs 

jāietver pie atbilstošo darbu izcenojumiem neuzrādīto palīgdarbu, komplektējošo un 

palīgmateriālu izmaksas, kas nodrošina visu celtniecības darbu veikšanu līdz būves 

ekspluatācijas uzsākšanai, Latvijas būvnormatīviem un LVS standartiem. 

Projektā uzradīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotājus un materiālus ir pieļaujams 

nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot atbilstošas vai labākas 

kvalitātes un tehniskās prasības. 

Būvuzņēmējam, sagatavojot piedāvājumu, par visām kļūdām, nepilnībām vai nesaskaņām 

starp izstrādāta būvprojekta daļām un piedāvātajām atkāpēm no projekta risinājumiem, kas 



var ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, savlaicīgi ir jāinformē būvprojekta autoru 

saskaņošanai vai nepilnību novēršanai. 

Būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistīto 

materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, 

sagādes izmaksas, būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, 

iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), 

kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu. 

Liekās grunts izstrādes izcenojuma iekļaujami tās transporta izdevumi ārpus būvlaukuma, un 

apdzīvojamās teritorijās. 

 

Būvprojekta sad. vadītājs:   P. I. Broks 

Sert.Nr. 20-2136 
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Būves nosaukums : Dzelzavas pils ēka
Objekta nosaukums: Dzelzavas pils ēkas jumta fasādes vienkāršotā renovācija
Objekta adrese: "Dzelzavas pils", Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov.
Identifikācijas Nr.: 83-2013

Vispārceltnieciskie darbi
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1 2 3 4

Ēkas jumta seguma renovācija
1 Sagatavošanās darbi

1.1 Objekta lielformāta informatīvais stends gab. 1,00
1.2 Mobilā žoga uzstādīšana, īre obj. 1,00
1.3 Biotualetes piegāde, īre gab. 1,00
1.4 Dzīvojamā moduļa piegāde, īre gab. 1,00
1.5 Instrumentu moduļa piegāde, īre gab. 1,00
1.6 Pagaidu elektropieslēgums obj. 1,00
1.7 Pagaidu ūdensapgāde obj. 1,00
1.8 Sastatņu uzstādīšana un noma obj. 1,00
1.9 Būvgružu konteinera noma obj. 1,00

1.10
Pagaidu jumtiņi virs ieejām no koka karkasa ar blīvu koka 
dēļu segumu

gab.
2,00

2 Demontāžas darbi
2.1 Esošā māla kārniņu Monier Nortegl (dakstiņa platums - 280 

mm, garums - 450 mm, celtniecības platums - 259 mm, 
latojuma solis - 335...370 mm, savstarpēji savienojams, tonis - 
ķieģeļsarkans)  jumta seguma un papildelementu uzmanīga 
demontāža un nokraušana būvmateriālu pagaidu 
uzglabāšanas vietās (otreizējai izmantošanai) m2

760,00

2.2 Bojāto nesošo jumta koka konstrukciju demontāža m3 1,50
2.3 Esošā škērslatojuma demontāža m2 760,00
2.4 Esošo garenlatu demontāža m2 760,00
2.5 Esošo cinkotā skārda apdares elementu demontāža ap 

skursteņiem, frontona malās, dzegas daļai un citi cinkotā 
skārda elementi

m 203,00

2.6 Esošo lietus ūdens tekņu un noteku demontāža obj. 1,00
2.7 Esošo jumta apkopes kāpņu demontāža gab. 4,00
2.8 Esošo jumta lūku demontāža gab. 4,00
2.9 Esošās zibensnovadīšanas sistēmas demontāža un 

novietošana pagaidu uzglabāšanas vietā obj. 1,00

3 Jumta seguma ieklāšanas darbi
3.1 Bojātu koka konstrukciju nomaiņa pret jaunām, ieskaitot 

stiprinājumus un koka elementu antiseptizēšanu m3 1,50

3.1.1 Kokmateriāls m3 1,58
3.1.2 Paligmateriāli kopl 100,00
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3.2 Difūzijas plēves (materiāls-100 % polipropilēns; svars-115 
g/m2; vējnecaurlaidība (DIN 53120)-vēja necaurlaidīgs; ūdens 
tvaiku caurlaidība (RH=85%, 23 C, 24 stundas, 
g/m2)>1200;ūdens stabs (DIN EN 20811),m>2; ugunsizturība 
(DIN 4102)-B2, izturība uz stiepi gareniski šķiedrām,N/5cm-
200; izturība uz stiepi šķērsām šķiedrām, N/5 cm-150; 
nosacītais pagarinājums gareniski šķiedrām,%-30; nosacītais 
pagarinājums šķērsām šķiedrām,%-55, 
piemēram,JUTADACH-115) ieklāšana zem spārēm ieskaitot 
latojumu pie spārēm plēves nostiprināšanai m2

560,00

3.2.1 Kokmateriāls m3 4,10
3.2.2 Materiāls m2 728,00
3.3

Antikondensāta plēves (materiāls-polietilēns+polipropilēns 
112 g/m2,celuloze+viskoze 28 g/m2;svars, g/m-2140;spēja 
absorbēt ūdeni (4 sek.), g/m-2-65;ūdens tvaiku caurlaidība 
(RH=50%, 23 °C, 24 stundas) g/m2-0.352;ūdens tvaiku 
difūzijai ekvivalentais gaisa slāņa biezums Sd (DIN 52615), m-
77.2;izturība pret UV starojumu, mēnēšos 12;ugunsizturība 
(DIN 4102)-B3; izturība uz stiepi gareniski šķiedram, kN/m 
10.5;izturība uz stiepi šķērsām šķiedram, kN/m-10.5, 
piemēram, JUTACON-150 )  un garenlatojuma montāža m2

760,00

3.3.1 Kokmateriāls m3 2,85
3.3.2 Materiāls m2 980,00
3.4

Škērslatojuma montāža, ieskaitot spāru plaknes izlīdzināšanu m2 760,00

3.5 Māla kārniņa  Monier Nortegl (dakstiņa platums - 280 mm, 
garums - 450 mm, celtniecības platums - 259 mm, latojuma 
solis - 335...370 mm, savstarpēji savienojams, tonis - 
ķieģeļsarkans) jumta seguma atpakaļmontāža ieskaitot 
stiprinājumus m2

680,00

3.5.1 Augšējās rindas dakstiņi Monier Nortegl gab. 230,00
3.5.2 Līmlentas rullis zemsegumam - Monier DIVOTAPE+ (svars-

230 g/m2,izmērs-0.06x25 m) rullis
4,00

3.5.3 Blīvēšanas līmlenta skursteņa stūriem pie zemseguma - 
Monier FlLEXIROLL 5m, Anthracite rullis

2,00

3.5.4 Universālas blīvlentas rullis - Monier BUTYLTAPE rullis 5,00
3.6. Dzegas montāžā, ieskaitot stiprinājumus m 18,00
3.6.1 Dzegas dakstiņš Monier Nortegl la bais gab. 26,00
3.6.2 Dzegas dakstiņš Monier Nortegl kreisais gab. 26,00
3.7 Māla karniņu Monier Nortegl (dakstiņa platums - 280 mm, 

garums - 450 mm, celtniecības platums - 259 mm, latojuma 
solis - 335...370 mm, savstarpēji savienojams, tonis - 
ķieģeļsarkans) jumta seguma montāža demontāžas laikā 
bojāto kārniņu vietā ieskaitot stiprinājumus m2

80,00

3.7.1 Māla dakstiņi Monier Nortegl gab. 880,00
3.7.2 UNI l īme dakstiņiem caurspīdīga 290ml gab. 3,00
3.8 Kores montāža m 55,00

3.8.1 Horizontālās kores dakstiņš Monier Nortegl gab. 76,00
3.8.2 Slīpās kores dakstiņš Monier Nortegl  gab. 88,00
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3.8.3 Kores sākumu un beigu elements Monier Nortegl gab. 4,00
3.8.4 Y-veida dakstiņš Monier Nortegl gab. 2,00
3.8.5 Kores dēlis stiprināšanai Gran/Rub , sarkans (50 st.) gab. 168,00
3.8.6 Kores dēļa stiprinājuma elements gab. 162,00
3.8.7 Monier FIGAROLL plus 5m, slīpās un horizontālās kores 

blīvētājs rullis
14,00

3.9. Skursteņu pieslēguma izveide gb 8,00
3.9.1. Monier skursteņu blīvēšanas komplekts (tonis - 

ķieģelsarkans). Komplektā ietilpst : Wakaflex 5m, sānu elem. 
skurstenim 4x1,2m, polimērlīme, dībeļi (16 gb.). kompl.

8,00

3.10. Sienas pieslēguma montāža m 106,00
3.10.1 Krāsots skārda elemetns jumta pieslēgumam sienai, Monier 

sistēma - vienotai toņa saderībai, 2,0m gab.
56,00

3.10.2 Monier WAKAFLEX  (280 mm, 5m) sienu un jumta seguma 
salaidumu vietu blīvētājs, tonis - ķieģeļsarkans rullis

22,00

3.11. Sateknes montāža m 28,00
3.11.1 Satekne - krāsota alumīnija gofrēts elements 640 mm, 1,60m 

(Alumīnija satekne (gofrēta),kuras viena puse nokrāsota 
sarkana, otra puse brūna) gab.

20,00

3.11.2 Sateknes blīvlenta 1m gab. 56,00
3.11.3 Sateknes stiprinājuma elements gab. 120,00
3.12. Lāseņu un norobežojuma (putnu ķērāju) montāža m 240,00

3.12.1
Norobežojums pret putniem, putnu barjera ar paaugstinājumu 

- "ķemme" (ventilējams), elem. garums 1,0m
gab.

122,00

3.12.2 Lāsenis - krāsots alumīnija elements, 1,60m gab. 160,00
3.12.3 Krāsota skārda elementu montāža frontona augšmalās, 

b=0,50 (m), tonis - ķieģeļsarkans, RR-750 m
23,50

3.13. Lietus ūdens tekņu montāža, ieskaitot stiprinājuma 
elementus, tonis - ķieģeļsarkans, RR-750 kompl.

2,00

3.13.1 Teknes diametrs ø 125 m 50,60
3.13.2 Teknes diametrs ø 100 m 24,30
3.13.3 Āķi garie gab. 136,00
3.14. Lietus ūdens noteku montāža, ieskaitot stiprinājuma 

elementus, tonis - ķieģeļsarkans, RR-750 kompl.
12,00

3.14.1 Notekas diametrs ø 100 m 60,00
3.14.2 Notekas diametrs ø 87 m 2,00
3.15. Piltuves gab. 12,00
3.16. Iztekas gab. 12,00
3.17. Jumta izbūvju segumu montāža - bitumena ruļlu segums 

jumtam 2 kārtās (virskārta un apakškārta ), tonis - 
ķieģeļsarkans (sarkanbrūns). m2

11,80

3.17.1 Polimērbitumena jumta seguma un hidroizolācijas mebrāna - 

BIPOL EPP  apakškārta - masa 3,0 kg/m 2 ; poliesters 150 

g/m 2 ; pārraušanas spēks garenvizienā/šķērsvirzienā, 

poliesters 600/500±100 N; izturība pret naglas radītās plaisas 

izplešanos garenv./šķērsv. 180/180±50 N; relatīvais 

pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā 50/50±20 %; 

siltumizturība >85 o C;  elastība <mīnus 15 o C; 
aizsargpārklājuma veids, augšpuse-plēve, uzkausēšanas 

virsma-plēve. 
m2

12,39
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3.17.2 Polimērbitumena jumta seguma un hidroizolācijas mebrāna - 

BIPOL XL HKP SLATE  virskārta - masa 5,0 kg/m 2 ; stikla 

šķiedra 70 g/m 2 ; pārraušanas spēks 

garenvizienā/šķērsvirzienā, stikla šķiedra 400/300±100 N; 
izturība pret naglas radītās plaisas izplešanos garenv./šķērsv. 

50/50±10 N; relatīvais pagarinājums 
garenvirzienā/šķērsvirzienā 50/50±20 %; siltumizturība >85 

o C;  elastība <mīnus 15 o C; aizsargpārklājuma veids, 
augšpuse-rupjgraudaina slānekļa smalce, uzkausēšanas 

virsma-plēve. 
m2

12,39

3.18 Jumta tiltiņš pie skursteņiem, gatavs tērauda elements ar 
spraugām ūdens notecei un gropēm, kas nodrošina 
pretslīdamību gab.

8,00

3.18.1 Jumta tiltiņš, gatavs tērauda elements ar izmēriem 
250x855mm, tonis - ķieģeļsarkans gab.

8,00

3.19 Jumta tiltiņa - tērauda balstu, UNI 350 montāža, elements 
paredzēts dakstiņu jumtiem, jumta tiltiņa elementa balstīšanai 
(vienam tiltiņam nepieciešami 4 tiltiņa balsti) gab.

32,00

3.19.1 Jumta tiltiņa balsts UNI 350, tērauda elements, tonis - 
ķieģeļsarkans gab.

32,00

3.20
Drošības elements (āķis) (EN 517 klass B ) jumta apkopei, 
paredzēts dakstiņu jumtiem, ieskaitot stiprinājuma elementus gab.

8,00

3.21 Sniega aizturētājs - caurule montāža, elements dakstiņu 
jumtiem, garums 2 m, ieskaitot stiprinājuma elementus m

51,00

3.21.1 Sniega aiztures caurule (tērauda elements), tonis - 
ķieģeļsarkans m

51,00

3.22 Sniega aiztūrētājs - balstu  montāža, tērauda elements 
dakstiņu jumtiem, sniega aiztures cauruļu montāžai, ieskaitot 
stiprinājuma elementus gab.

128,00

3.23
Jumta caurspīdīgas lūkas 500x500 mm montāža (gatavs 
elements dakstiņu materiālu jumtiem - atverama, nesiltināta 
plastikas lūka ar caurspīdīgu vāku un ķieģeļsarkaniem 
blīvelementiem) ieskaitot stiprinājuma elementus gab.

4,00

3.24 Zibensaizsardzības sistēmas atpakaļ montāža ieskaitot 
jaunus stiprinājumus obj,

1,00

3.25 Dzegas dēļi, koka apdares dēļu krāsošana - vienpusēja, 2 
reizes un uzstādīšana, ieskaitot stiprinājuma elementus m2 27,50

3.26 Skursteņu galu elementu - krāsota skārda elementu - 
montāža, ieskaitot stiprinājuma elementus, b=0,30 (m), tonis - 
ķieģeļsarkans, RR-750 m

23,50

4 Bēniņu renovācijas darbi
4.1 Esošās bēniņu izolācijas papildināšana ar beramo vati b=10 

cm (Paroc BLT, λ d =0,041 W/mk ) un izolācijas izlīdzināšana, 
kopējais slāņa biezums b=20 cm m2

465,00

4.2 Esošās plēves demontāža no bēniņu izolācijas m2
465,00

4.3 Esošo koka laipu demontāža m2
58,80

4.4 Jaunu koka laipu montāža, dēļi 37x100 mm, dēļu 
antiseptizēšana 2 reizes un uzstādīšana, laipu platums 
b=1.20 m m2

58,80
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4.5 Vēdināmu lūku, krāsotu koka redeļu, uzstādīšana fasādē 
bēniņu lūkām, gab. - 2 m2 2,50

5 Būvgruži
5.1 Būvgružu savākšana un utilizēšana m3

25,00

Piezīme: Visus koka elementus krāsot TIKKURILA PUUTALOT 

527X C/2 tonī, ja nav norādīts savādāk.

Sastādīja: J.Moseikova

Pārbaudīja: P.I.Broks


