
VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 
 

 
1. Vispārīgie norādījumi 

1.1. Materiāli jāizvēlas atbilstoši projektam, būvnormatīviem, Latvijas standartiem un 

pasūtītāja norādītajām kvalitātes prasībām. 

1.2. Darbu apjomos neuzradīto palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas 

jāietver attiecīgo darbu izcenojumos. 

 

2. Būvdarbu izpildes apstākļi 

2.1. Vienības cenās ir jāietver būvdarbu izpildes nepieciešamo sastatņu, pastatņu 

uzstādīšanu, nojaukšanas un nomas maksas. 

 

3. Izmaksu aprēķinu sastādīšanas apgrūtinājumi 

3.1. Darba zīmējumus, ja tādi ir nepieciešami, un detalizētus tehnoloģisko iekārtu 

risinājumus jāizstrādā būvuzņēmējam pēc piegādātāju noskaidrošanas un jāsaskaņo ar 

projekta autoru. 

 

4. Pieņēmumi 

4.1. Darba alga ir bruto samaksa par darba apraksta pozīcijā norādīto darbu, kurā ieskaitīts 

atalgojums strādniekiem par virsstundu darbu, prēmijas, piemaksas, atvaļinājuma 

rezerve, slimības pabalsti, valsts noteiktie nodokļi un nodevas. 

 

Būvuzņēmējam jāpārbauda darbu un materiālu apjomi pēc būvprojekta un izstrādātajās tāmēs 

jāietver pie atbilstošo darbu izcenojumiem neuzrādīto palīgdarbu, komplektējošo un 

palīgmateriālu izmaksas, kas nodrošina visu celtniecības darbu veikšanu līdz būves 

ekspluatācijas uzsākšanai, Latvijas būvnormatīviem un LVS standartiem. 

Projektā uzradīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotājus un materiālus ir pieļaujams 

nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot atbilstošas vai labākas 

kvalitātes un tehniskās prasības. 

Būvuzņēmējam, sagatavojot piedāvājumu, par visām kļūdām, nepilnībām vai nesaskaņām 

starp izstrādāta būvprojekta daļām un piedāvātajām atkāpēm no projekta risinājumiem, kas 



var ietekmēt projekta risinājuma realizāciju, savlaicīgi ir jāinformē būvprojekta autoru 

saskaņošanai vai nepilnību novēršanai. 

Būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistīto 

materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, 

sagādes izmaksas, būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, 

iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), 

kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu. 

Liekās grunts izstrādes izcenojuma iekļaujami tās transporta izdevumi ārpus būvlaukuma, un 

apdzīvojamās teritorijās. 
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