












































































Saskaņojumu saraksts

Nr. p.k. Institūcija, persona ar kuru saskaņots Datums Saskaņojuma izvietojums

1 Ar blakus esoši nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem

1.1 Gunta Matīsa 12.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.2 Valdis Eglītis 15.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.3 Anita Bulle 13.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.4 Normunds Šimonis 10.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.5 Aivars Balodis 11.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.6 Santa Rulle Nosūtīta ierakstīta vēstule
1.7 Ināra Soboļeva 18.05.17 Uz saskaņojuma protokola
1.8 Aivis Stūris 11.05.17 Uz saskaņojuma protokola
1.9 Džonis Sultanovs 16.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.10 Līga Miglone 13.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.11 Artis Sīlis 13.05.17 Uz saskaņojuma lapām
1.12 Igors Aleksandrovs 19.05.17 Uz saskaņojuma lapām

1.13

1.14 13.05.17 Uz saskaņojuma lapām

1.15 Madonas novada pašvaldība uz TS-0
Juris Kalmikovs (nav būvatļaujā) Uz saskaņojuma protokola
Aivars Stašuls (nav būvatļaujā) Nosūtīta ierakstīta vēstule

2 Ar valsts institūcijām

2.1 02.05.17 uz TS-0

2.2 15.05.17 uz TS-0

2.3

2.4 02.05.17 uz TS-0

3 ar pašvaldības institūcijām

3.1 Ļaudonas pagasta pārvalde 08.05.17 Saskaņojuma vēstule Nr. LAU/1-09/17/70

3.2 uz TS-0

4 ar inženiertīklu īpašniekiem

4.1 AS “Sadales tīkls” 02.05.17 uz TS-0
4.2 SIA “Lattelecom” 02.05.17 uz TS-0

Objekta nosaukums : Autoceļu Ezergali – Mežāres un Sāviena  - Ķunci Ļaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūve

Īpašums “Liepkrasti”, īpašnieks miris, 
mantinieku nav

Dzintra Sīle (mirusi)  - Saskaņots ar mantinieku 
Ilgvaru Sīli (mirušās vīru)

VAS “Latvijas valsts ceļi” vidzemes reģiona 
Madonas nodaļa

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija

Valsts vides dienests – Madonas reģionālā 
vides pārvalde

VSIA “Zemkopības minisktrijas nekustamie 
īpašumi”, Latgales reģiona meliorācijas nodaļa

Madonas novada pašvadlības Ceļu 
būvinženieris







SKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTSSKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

Būvprojekts  izstrādāts balstoties uz noslēgto līgumu starp SIA “Ceturtais stils” un Madonas 

novada pašvaldību un Madonas novada pašvaldības izsniegto projektēšanas uzdevumu.

Objekta atrašanās vieta

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:

- LVS 190–1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”;

- LVS 190–2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

- LVS 190–3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”;

- LVS 190–5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”;

- LVS 77-1 „Ceļa zīmes.1. daļa: Ceļa zīmes”;

- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”;

- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”;

- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”;

- „Ceļu specifikācijas 2017”.

Par pamatu ceļa projektam izmantots SIA „ZA69” izstrādātais topogrāfiskais plāns mērogā 

1:500. 



Dotā būvprojekta ietvaros atbilstoši Projektēšanas uzdevumam paredzēta Autoceļu Ezergali 

-  Mežāres   un  Sāviena  -  Ķunci   Ļaudonas  pagastā,  Madonas  novadā  pārbūve  un  seguma 

atjaunošana.

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Esošā autoceļa pārbuvējamā posma garums ir 2,62km, tas kalpo vietējiem sakariem lauku 

apvidos un pieslēdz teritoriju augstātas kategorijas ceļam.  Esošajam autoceļam ir grants segums, 

kas ir ar iesēdumiem un bedrēm. Veicot seguma planēšanu, brauktuves segums ir pārvietojies un 

ceļa malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa 

virsmas. 

Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  MežāresMežāresMežāresMežāres    Pk14+50 līdz  Pk19+86  Pk14+50 līdz  Pk19+86  Pk14+50 līdz  Pk19+86  Pk14+50 līdz  Pk19+86  aaaatrodas  valststrodas  valststrodas  valststrodas  valsts    

nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijānozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijānozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijānozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijā    

un aizsardzības zonā. un aizsardzības zonā. un aizsardzības zonā. un aizsardzības zonā. 

Esošais brauktuves platums ir 3,00-6,00m. Nobrauktuvju rādiusi ir atšķirīgi. 

Brauktuves  malās  atrodas  A/S  “Sadales  tīkls”  gaisvadi  un  to  balsti,  brauktuvi  šķērso 

drenāžas tīkli un A/S “Sadales tīkls” gaisvadu līnijas.

Lietus ūdens novadīšana tiek nodrošināta ar ceļa šķērsprofila kritumu un sāngrāvjiem un 

ovālteknēm. Tā kā brauktuve ir zaudējusi savu šķērskritumu un garenkritumu, nav nodoršināta 

kvalitatīva lietus ūdens novade no brauktuves. 

Zem brauktuves izbūvētās betona caurtekas ir aizsērējušas un nepilnīgi nodrošina ūdens 

caurplūdi. 

 Nobrauktuves uz pieguļošajām zemēm ir bez seguma. Zem atsevišķām nobrauktuvēm ir 

izbūvētas  betona  caurtekas,  kas  laika  gaitā  ir  aizsērējušas  un  nenodrošina  pilnīgu  ūdens 

caurplūdi.

3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji

Nosaukums 
Autoceļu Ezergali - Mežāres un Sāviena - ĶunciAutoceļu Ezergali - Mežāres un Sāviena - ĶunciAutoceļu Ezergali - Mežāres un Sāviena - ĶunciAutoceļu Ezergali - Mežāres un Sāviena - Ķunci    

Ļaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūveĻaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūveĻaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūveĻaudonas pagastā, Madonas novadā pārbūve

Brauktuvju kopgarums 2620m2620m2620m2620m

Brauktuves platums Ezergali - Mežāres Ezergali - Mežāres Ezergali - Mežāres Ezergali - Mežāres (no 0.00km līdz 1.986km)(no 0.00km līdz 1.986km)(no 0.00km līdz 1.986km)(no 0.00km līdz 1.986km)    

4,5m ar brauktuves paplašinājumiem līdz 7,0m4,5m ar brauktuves paplašinājumiem līdz 7,0m4,5m ar brauktuves paplašinājumiem līdz 7,0m4,5m ar brauktuves paplašinājumiem līdz 7,0m    

Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  - Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  - Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  - Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  - 6,00m6,00m6,00m6,00m

Brauktuves segums Minerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32sMinerālmateriālu maisījums 0/32s

Autoceļa kategorija A VA VA VA V

Projektētais ātrums 50 km/h, 80km/h50 km/h, 80km/h50 km/h, 80km/h50 km/h, 80km/h



Atļautais braukšanas ātrums 80km/h80km/h80km/h80km/h

Autoceļa funkcija autoceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidosautoceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidosautoceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidosautoceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos    
un  pieslēdz  teritorijas  augstākas  kategorijasun  pieslēdz  teritorijas  augstākas  kategorijasun  pieslēdz  teritorijas  augstākas  kategorijasun  pieslēdz  teritorijas  augstākas  kategorijas    
ceļiemceļiemceļiemceļiem

Aprēķina transportlīdzeklis Vilcējs Vilcējs Vilcējs Vilcējs 

Esošā satiksmes intensitāte  <500 trl./dnn <500 trl./dnn <500 trl./dnn <500 trl./dnn

Prognozētā satiksmes intensitāte <500 trl./dnn<500 trl./dnn<500 trl./dnn<500 trl./dnn

AADTj, pievestā <500 trl./dnn<500 trl./dnn<500 trl./dnn<500 trl./dnn

Ikgadējais satiksmes pieauguma koeficients 2%2%2%2%

Segas paredzētais kalpošanas laiks 20 gadi20 gadi20 gadi20 gadi

Gājēju intensitāte ----

Autoceļa pārbūves ietvaros tiek paredzēta grants seguma izbūve, ceļa profila uzlabošana 

un lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana (sāngrāvju tīrīšana, jaunu sāngrāvju rakšana, esošo 

caurteku demontāža, jaunu caurteku montāža, ovāltekņu izbūve).

3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns

Autoceļa trase projektēta pēc iespējas pa esošā autoceļa izbūves zonu. Autoceļa platums 

posmā Ezergali - Mežāres  (no 0.00km līdz 1.986km)(no 0.00km līdz 1.986km)(no 0.00km līdz 1.986km)(no 0.00km līdz 1.986km) ir 4,5m ar brauktuves paplašinājumiem līdz 

7,0m  (30m garās maiņas joslās (sk. ĢP-1 līdz ĢP6) brauktuves malās un pie nobrauktuvēm) un 

posmā Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  ir Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  ir Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  ir Sāviena - Ķunci (no 0.52km līdz 1.15km)  ir 6,00m.6,00m.6,00m.6,00m.  Autoceļa trase veidota tā, lai tā ietu pa 

esošo ceļa trasi un pēc iespējams mazāk šķērsotu apkārt esošo privātīpašumu robežas. Autoceļa 

būvprojekta risinājumi tiks saskaņoti ar privāto zemju īpašiniekiem (cik tālu tas skar viņu zemes 

robežas).

Projektā paredzēts veidot tipveida nobrauktuves ar grants segumu. Nobrauktuves veidotas 

esošos  platumos,  pēc  iesējas  tos  standartizējot.  Jaunbūvējamām  nobrauktuvēm  veidoti 

standartizēti platumi 4,5m un malas noapaļojumi R=5,00-8,00m.

3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils

Pārbūvējamajam  autoceļam  paredzēts  veikt  seguma  atjaunošanu,  vietās,  kur  tas  būs 

nepieciešams, tiks veikta pilna ceļa segas izbūve. Garenprofils veidots pēc iespējas   aptverošs – 

minimālā uzbērumā, kopējot esošo relefu, taču padarot to plūdenāku.

Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!

Visus bojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedzVisus bojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedzVisus bojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedzVisus bojājumus inženierkomunikācijām, kas radušies būvniecības laikā būvuzņēmējs sedz     

par saviem līdzekļiem!par saviem līdzekļiem!par saviem līdzekļiem!par saviem līdzekļiem!Pirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstumaPirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstumaPirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstumaPirms rakšanas darbu sākšanas, precizēt komunikāciju un tīklu augstuma    

atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! 

3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana

Būvprojekta  ietvaros  paredzēts  izveidot  vaļēju  lietus  ūdens  novades  sistēmu.  Ūdens 

novade no brauktuves, paredzēta ar šķērsprofila un garenprofila palīdzību, novadot to grāvjos un 



ovālteknēs. Projektā paredzēts veikt esošo sāngrāvju tīrīšanu un jaunu sāngrāvju rakšanu, kā arī 

paredzēta caurteku tīrīšana un pārbūve.

Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  Pārbūvējamais  autoceļa posms Ezergali  –  MežāresMežāresMežāresMežāres    Pk14+50 līdz  Pk19+86  Pk14+50 līdz  Pk19+86  Pk14+50 līdz  Pk19+86  Pk14+50 līdz  Pk19+86  aaaatrodas  valststrodas  valststrodas  valststrodas  valsts    

nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijānozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijānozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijānozīmes arheoloģiskā pieminekļa Sāvienas (Jokstu) senkapu (valsts aizsardzības Nr.1694) teritorijā    

un aizsardzības zonā.  Šajā posmā paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana, esošo caurteku demotnāžaun aizsardzības zonā.  Šajā posmā paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana, esošo caurteku demotnāžaun aizsardzības zonā.  Šajā posmā paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana, esošo caurteku demotnāžaun aizsardzības zonā.  Šajā posmā paredzēta esošo sāngrāvju tīrīšana, esošo caurteku demotnāža    

un jaunu caurteku montāža.un jaunu caurteku montāža.un jaunu caurteku montāža.un jaunu caurteku montāža.

           3.5. Ceļa sega           3.5. Ceļa sega           3.5. Ceļa sega           3.5. Ceļa sega

Esošo  virsmu  projekta  ietvaros  paredzēts  profilēt  (+0,10  līdz  -0,05cm  robežās)  un 

nepieciešamības gadījumā demontēt uz TS-1 līdz TS-3 augstuma atzīmēm. 

Autoceļam veidots divpusējs  šķērskritums – 3,0%, Virāžās,  kur līknes R<600m paredzēts 

veidot  virāžas  ar  vienpusēju  šķērskritumu  3,0%  lai  būtu  iespējams  pēc  iespējas  kvalitatīvāk 

novadīt lietus ūdeni un pieslēgties privātajiem īpašumiem. 

Zemes klātnes šķērsslīpums 5,0%.

1. tips. Brauktuves segums 1.Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm
2. Uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta
3. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 
(pamatbrauktuvei)

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=20cm (izbūvēt(izbūvēt(izbūvēt(izbūvēt    
vairākās kārtās)vairākās kārtās)vairākās kārtās)vairākās kārtās)
2.  Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 
(nobrauktuvēm, ceļa segas paplašinājumiem)

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm
2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm
3. Salizturīgas smilts slānis, h=30cm
4. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 
(pamatbrauktuvei)

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm
2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm
3. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

3.6.3.6.3.6.3.6. InženierkomunikācijasInženierkomunikācijasInženierkomunikācijasInženierkomunikācijas

Autoceļu  šķerso  4  elektropārvades  gaisvadu  līnijas.  Esošo  un  projektēto  gaisvadu  līniju 

gabarītu skatīt zemāk norādītajā tabulā.

Nr.p.k. Pikets Spriegums Gabarīts

Esošais (uzmērīts 

ārgaisa temeratūrā 

+5oC )

Projektētais

1. 0+74,75 0,4kV 6,43m +0,00

2. 4+07,98 0,4kV 7,70m +0,00

3. 9+99,26 0,4kV 5,83m (jau sākotnēji 

gabarīts neatbilst LBN 

UN LEK prasībām)

+0,20 



4. 18+90,62 0,4kV 6,60m +0,00

4. GĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS        

Transporta kurtība tiks organizēta uzstādot atbilstošas ceļa zīmes brauktuves malās. Pēc 

LVS190-2 D. Pielikuma pie samazināta brauktuves platuma (4,5m, 5,5m) ieteikts uzstādīt ātruma 

ierobežojumus  50km/h  visā  posmā,  kurā  ir  šis  samazinātais  brauktves  platums.  Taču  pēc 

Pasūtītāja  lūguma  braukšanas  ātrumu  ierobežojoši  satiksmes  organizācijas  līdzekļi  uzstādīti 

netiek.

Cela zīmes uzstādīt atbilstoši LVS77 aktuālajai redekcijai.

Gājēju kustība objekta apsekošanas laikā un satiksmes uzskaitīšanas laikā nav konstatēta. 

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

Būvniecības  darbu  laikā  nodrošināt  apkārtējās  vides  un  virszemes  ūdensobjektu 

aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 

tehnikas.  Sāvienas  ezera  aizsargjoslā  un    senkapu  teritorijā  un  tās  tiešā  tuvumā    neierīkot   

būvmateriālu, būvniecības tehnikas un atkritumu uzglabāšanas novietnes (atbērtnes),  neizveidot 

būtiskus uzbērumus un ierakumus, kā arī   veikt citas darbības, kas var kaitēt vietas reljefam.  

Būvniecības  un  pārbūves  darbu  laikā  ievērot  likuma  “Aizsargjoslu  likums”  37.  panta 

prasības; Veicot autoceļu pārbūvi ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 37. punkta prasības attiecībā 

uz Sāvienas ezera aizsargjoslu (100m josla no krasta).

Būvniecības un pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13., 

14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo 

atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;

Pēc  autoceļu  būvniecības  darbu  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jāsakārto  autoceļam 

pieguļošā teritorija. 

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns



Tehniskās specifik ācijasTehniskās specifik ācijasTehniskās specifik ācijasTehniskās specifik ācijas

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu specifikācijām 

2017. Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildi    

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi  nepieciešamie darbi,  materiāli,  būvmašīnas un transports,  bez kā 

nevarētu  būt  iespējama  Specifikācijās  minēto  darbu  tehnoloģiski  pareiza,  Pasūtītāja  prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Vispārējā nodaļaVispārējā nodaļaVispārējā nodaļaVispārējā nodaļa

 Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.1.sadaļu.

 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

 Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

 Darba drošība Darba drošība Darba drošība Darba drošība
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

 Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

 Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

Darba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrums
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

 Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

 Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.9.sadaļu.

Sagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbi

 Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

- nospraušanu  veikt  atbilstoši  „Taišņu  un  līkņu  nospraušanas  sarakstam”  un  „Koordinātu 

sarakstam”;

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.



    DemontāžaDemontāžaDemontāžaDemontāža
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Koku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- zāģējamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu;

Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība

    Grāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Grāvju tīrīšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 65 apstiprināto 

Uzņēmuma  tehnisko  noteikumu  “Meliorācijas  sistēmas  –  Būvdarbu  izpilde  un  būvju  nodošana 

ekspluatācijā”

    Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana
Skatīt  Ceļu  specifikācijas  2017 4.  nodaļas  4.2.  sadaļu  „Liekās  grunts aizvešana  un izlīdzināšana”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti var izmantot kā uzbēruma grunti.

    Caurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūve
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.3. sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr.122 apstiprināto 

Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenāžas sistēmas izvadus grāvī nostiprināt, atbilstoši rasējumam TS-5, TS-

6, kā arī VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” tehniskajiem noteikumiem.



    Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

    Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.5. sadaļu – “Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vaiAr saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vaiAr saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vaiAr saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai    

atdalīšana atdalīšana atdalīšana atdalīšana ”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

    Salizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 5. nodaļas 5.1. sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot 

ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

    Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar:

- ja  nepieciešams,  tad  pirms  darba  izpildes  jāveic  arī  pamatnes  ģeodēziskie  mērījumi,  kas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu;

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.

Satiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojums

        Ceļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana 

vai nomaiņa”, papildinot ar :

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās ĢP-1 līdz ĢP-6.



Pārējie darbiPārējie darbiPārējie darbiPārējie darbi

 Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve
- Drenāžas caurules minimālā stiprības klase SN-8;

- Drenāžas izbūvei izmantot atbilstoša diametra caurules bez perforācijas;

Īpaša uzmanība jāpievērš tranšejas aizbēršanai. Tā jaaizber vienmērīgi un pakāpeniski no 

abām pusēm. Aizbēršanai caurules tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu 

grunti  vai  grunti  ar  atsevišķu  akmeņu  ieslēgumiem.  Katrs  slānis  jāsablīvē  vismaz  līdz  96  %  no 

Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2).  Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās  grunts  tipa  un 

blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš 

sablīvēšanai  tieši  pie  caurules.  Jānodrošina,  lai  grunts  iestrādes  laikā  netiktu  sabojāts  filtrējošs 

materiāls, ģeotekstils. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurule ir jāpieslogo, 

lai  nepieļautu  tās  uzspiešanu  uz  augšu.  Tranšejas  aizbēršanai  lietojami  ceļa  klātnes  būvniecībai 

piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

Ģeotekstila pārlaiduma posmus jāizbūvē atbilstoši ražotāja specifikācijai.

Pēc darbu pabeigšanas drenāžas caurulei ir jābūt tīrai, bez sanesumiem vai priekšmetiem.

Izbūves apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

Visus  būvdarbus  veikt  atbilstoši  Latvijas  Republikas  Zemkopības  ministrijas  izstrādātajām 

prasībām “Meliorācijas sistēmas-drenāžas būves. Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-

01-2008.

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns




















































