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Skaidrojošs apraksts 

 
Vispār īgās ziņas  
 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu, LBN 202-18 
”Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumi Nr.325 ”Būvju klasifikācijas noteikumi”. 
Projektējamas siltumtrases atrodas Madonas pilsētā, Madonas novadā uz pašvaldības un 
privātīpašumu zemes platībām . 

Projekta izstrādei izmantoti topogrāfiskie materiāli. Tika veikta arī objekta izpēte uz 
vietas.  

Topogrāfiskā uzmērīšana veikta no 2016.gada maija līdz 2018.gada oktobrim ar 
piesaisti Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000.5 (LAS-2000,5).   Projektējamais 
siltumtrases būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna, M 1:500. 

Būvprojekts izstrādāts siltumtrašu izbūvei Madonā Valmieras, Ievu, Liepājas un 
Ziedu ielās. Paredzēts izbūvēt jaunas siltumtrases ar ievadiem patērētāju ēkās. Ēkā paredzēts 
uzstādīt siltummezglu. Ņemot vērā, ka pieslēdzamajos objektos ir esoša centrālā apkure un 
karstā ūdens sagatavošana, tad siltummezglā tiek paredzēts uzstādīt vienu siltummaini. 
Karstā ūdens sagatavošanu objektos nodrošinās pakalpojuma saņēmējs. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 
vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Esošo komunikāciju aizsardzībai, 
tranšeju vietās, kur tiek šķērsotas esošās komunikācijas, jāizmanto roku darbs. Ja 
komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt 
cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums 
un jāizdara attiecīgās izmaiņas projektā.  

Visi būvniecības gaitā atgūtie materiāli ir pasūtītāja īpašums un jānogādā pasūtītāja 
norādītajā atbērtnē. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un 
nostiprināšanu. 

Siltumtrases montāža jāveic atbilstoši cauruļu ražotājfirmas tehniskajām prasībām un 
LVS EN 448:1994. Samontēto siltumtīklu hidraulisko pārbaudi veikt ar spiedienu 1,6MPa. 
Siltumtrases izbūvi, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā izpildīt atbilstoši LBN 301-97.  

 
Plānotais būvniecības veids 
 

Projektā paredzēts siltumtrases pievienot pie esošajiem  Madonas pilsētas 
siltumapgādes tīkliem. Siltumnesējs – ūdens ar temperatūras rādītājiem 85°C – 60°C apkures 
sezonā. Vasarā, karstā ūdens sagatavošanai temperatūras rādītāji 80°C – 60°C. 
           Būvniecības veids: siltumtrašu jaunbūve ar esošo segumu atjaunošanu. 
           Pēc darbu veikšanas ir jāatjauno ietvju, ceļu, u.c. segumi, kas tiks bojāti būvdarbu 
veikšanas laikā, ar tādiem pašiem segumu veidiem, kādi tika bojāti. Tas pats attiecas uz 
ceļazīmju, apgaismes stabu (ja tādi ir) u.c., kas tiks noņemti darbu veikšanas laikā, 
atjaunošanu. Šķērsojot esošos kabeļus, uz tiem ir jāliek aizsarg čaulas 3 metru garumā, ja tie 
iepriekš nav jau bijuši aizsargāti.  
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Plānoto būvdarbu apjomi un veikšanas metode 

 
           Kopējais siltumtrases garums 2572.4 metri (siltumtrase Valmieras ielā 737.2m; Ievu 
ielā 313.1m; Liepājas ielā 757.9m, Ziedu ielā 764.2m). 
           Siltumtīklu būvniecības veids - apakšzemes, bezkanāla, no rūpnieciski izolētām 
caurulēm. Atsevišķus posmus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, kur to pieprasa ceļu, 
ielu uzturētājs. Dziļu grāvju un gravu šķērsošanā iespējama virszemes siltumtrases izbūve. 
            Siltumtrase tiek projektēta no rūpnieciski izolētām tērauda siltumapgādes caurulēm 
ar 2 izolācijas sēriju. Izolācijas putas ir izstrādātas uz putupoliuretrāna bāzes 
(λ≤0.026W/mK), tās ir apkārtējai videi drošas. Siltumtrases cauruļu diametrs izvēlēts 
pamatojoties uz aprēķinu un pasūtītāja sniegto informāciju par esošajiem un perspektīvajiem 
patērētājiem.  
 
Valmieras ielas siltumtrases izbūves apraksts. 
 
 Projektētais trases posms savienos esošās siltumtrases Veidenbauma ielā ar Skolas 
ielas siltumtrasi. Siltumtrasi paredzēts izbūvēt pa Valmieras ielas labās puses gājēju ietvi. 
Izbūves veids atvērta tranšeja. Galvenā siltumtrase tiek izbūvēta uz pašvaldības zemes 
īpašuma. Pievadi uz ēkām tiks izbūvēti pa  privātajiem un pašvaldības zemes īpašumiem un 
ievadīti esošajās ēkās. 
           Kopējais siltumtrases garums 737,2m. Projektā paredzēts 13 ēku ievados izbūvēt 
siltummezglus ar siltummaini, cirkulācijas sūkni sekundārajam lokam, izplešanās tvertni, ja 
tāda nav uzstādīta pie ēkas iekšējo siltumapgādes tīklu izbūves un siltuma skaitītāju. 
 
Ievu ielas siltumtrases izbūves apraksts. 
 
 Projektētais trases posmu paredzēts pievienot pie esošās  Avotu ielas siltumtrases. 
Siltumtrasi paredzēts izbūvēt Ievu ielā pa brauktuves labo pusi. Izbūves veids atvērta 
tranšeja. Galvenā siltumtrase tiek izbūvēta uz pašvaldības zemes īpašuma. Pievadi uz ēkām 
tiks izbūvēti pa  privātajiem un pašvaldības zemes īpašumiem un ievadīti esošajās ēkās. 
            Kopējais siltumtrases garums 313,1m. Projektā paredzēts 3 ēkas ievados izbūvēt 
siltummezglus ar siltummaini, cirkulācijas sūkni sekundārajam lokam, izplešanās tvertni, ja 
tāda nav uzstādīta pie ēkas iekšējo siltumapgādes tīklu izbūves un siltuma skaitītāju. Ievu 
iela 8A paredzēts izbūvēt 4 siltummezglus. 
 
Liepājas ielas siltumtrases izbūves apraksts. 
 
 Projektētais trases posmu paredzēts pievienot pie esošās  Raiņa ielas 34 siltumtrases. 
Siltumtrasi paredzēts izbūvēt pa pašvaldības un privātajiem zemes īpašumiem. Izbūves veids 
atvērta tranšeja. Liepājas un Dumpu ielas šķērsojumus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas 
metodi. Pievadi uz ēkām tiks izbūvēti pa  privātajiem un pašvaldības zemes īpašumiem un 
ievadīti esošajās ēkās. 
            Kopējais siltumtrases garums 757,9m. Projektā paredzēts 11 ēkas ievados izbūvēt 
siltummezglus ar siltummaini, cirkulācijas sūkni sekundārajam lokam, izplešanās tvertni, ja 
tāda nav uzstādīta pie ēkas iekšējo siltumapgādes tīklu izbūves un siltuma skaitītāju. 
 
Ziedu ielas siltumtrases izbūves apraksts. 
 
 Projektētais trases posmu paredzēts pievienot pie esošās  Augu ielas siltumtrases. 
Siltumtrasi paredzēts izbūvēt pa Ziedu ielas esošo gājēju celiņu. Izbūves veids atvērta 
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tranšeja. Pie būvprojekta izstrādes tiek ņemts vērā izstrādātais Ziedu ielas izbūves projekts. 
Līdz ar to netiek paredzēta esošā ietves asfaltbetona seguma atjaunošana, jo projektā ir 
izmainīts tā novietojums plānā, kā arī vertikālais plānojums. Ietves asfaltbetona segums ir 
sliktā stāvoklī un nav uzturams ar tehnikas palīdzību. Līdz ar to tā atjaunošana tiek paredzēta 
ar bruģis segumu. Būvprojektā tiek paredzēts izbūvēt pieslēgumus perspektīvajai apbūvei 
līdz zemes gabala robežai. Pievadi uz ēkām tiks izbūvēti pa  privātajiem un pašvaldības 
zemes īpašumiem un ievadīti esošajās ēkās. 
           Kopējais siltumtrases garums 764.2m. Projektā paredzēts 11 ēkas ievados izbūvēt 
siltummezglus ar siltummaini, cirkulācijas sūkni sekundārajam lokam, izplešanās tvertni, ja 
tāda nav uzstādīta pie ēkas iekšējo siltumapgādes tīklu izbūves un siltuma skaitītāju. 
 
Plānoto būvniecības atkritumu daudzumi un veidi 
              Būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana: noslēgt līgumu par atkritumu 
savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.  
Saimniecisko atkritumu būtiskāko daudzumu veidos materiālu iepakojums un strādnieku 
radītie saimnieciskie atkritumi. 
Būvgružu būtiskāko atkritumu apjomu radīs neņemtais cietais ielu, ietvju laukumu segums. 

 
Būvniecībā radīto atkritumu apjoms :  
Materiāls Apjoms m³ Piezīme 
Saimnieciskie  5  Saskaņā ar noslēgto līgumu 

Būvgruži            200 Saskaņā ar noslēgto līgumu 

 
Vides pieejamība 

 
Veicot būvdarbus  jānodrošina piekļūšana esošajiem zemes īpašumiem. Pārbūvējot 
siltumtrases, nodrošināt piekļuvi zemes īpašumiem izbūvējot pagaidu siltumtrases 
šķērsojumu un ceļu. Pārbūvējot siltumtrases  uz pašvaldības nozīmes ceļiem būvniecības 
gaitā nodrošināt ceļa nepārtrauktu darbību. Būvniekam izstrādāt darbu veikšanas projektu ar 
tajā iekļautajiem risinājumiem satiksmes organizācijai.  Būvprojektā netiek paredzēta 
siltumtrases pārbūve, kas skar valsts nozīmes autoceļus. 
 
Vides aizsardzība 

 
Objektā neatrodas aizsargājamās dabas ainavas. Kultūras un dabas aizsardzības 

objekti objekta teritorijā nav. Būvuzņēmējiem jāveic pasākumi atbilstoši visiem spēkā 
esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem, lai novērstu apkārtējās 
vides pasliktināšanos, darbu izpildes un objekta ekspluatācijas laikā.  

 
Nr. Prasība Pasākums 
1.           Nodrošināt, ka 

objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un 

uzglabāšana 
3. Būvniekam jānoslēdz līgums ar atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumu par visu būvatkritumu, tajā 
skaitā izraktā liekā materiāla nodošanu un utilizāciju. 

4. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai 
speciālu tīklu. 
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2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura 

atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

3. Augsnes 
virskārtas un koku 
saglabāšana. 

5. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes 
kārtu noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. 
Augsnes sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

6. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m 
no kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  

7. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar 
vairogiem, ja būvdarbi vai tehnikas kustība notiek tuvāk 
par 2m. 

8. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra 
plātnēm, lai smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes 
sablīvēšanos, kā arī novērstu sakņu bojājumus. 

9. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa 
pieļaujama tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 
 

 
Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts 
 

Būvdarbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav 
noteikts citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus 
satiksmes ierobežojumus. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju un būvdarbu vietas 
aprīkošanu būvdarbu laikā. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda 
ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas, ja 
nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas 
un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārēju satiksmes drošību, operatīvi 
jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes „pagriezt” neaizsedzot nav atļauts). 

Lielākā daļa būvdarbu paredzēti pa ielu malām un gājēju ietvēm. Būvdarbu laikā 
transporta kustība tiks nodrošināta pa vienu braukšanas joslu, slēdzot otru joslu, pa kuru 
notiek būvdarbi. Darbu zonā aizliegts apstāties un stāvēt visā posmā abās ielas pusēs.  

Veicot rakšanas darbus, būvdarbu veicējam jānodrošina droša gājēju un transporta 
pārvietošanās un transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā. Piekļūšanai pie esošajām ēkām un 
dzīvojamām mājām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi 

Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK 
noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Transporta 
līdzekļu vadītāju brīdināšanai, darbu veikšanas vietās savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma 
ierobežojuma zīme  

Nr. 323 “Maksimālā ātruma ierobežojums”. Aizliegts braukt ar ātrumu (km/h), kas 
pārsniedz zīmē norādīto 

 un brīdinājuma zīme Nr. 118 “Uz ceļa strādā”. Ceļa posms, kur uz ceļa, blakus tam 
vai virs tā tiek veikti jebkādi darbi, kas aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus. 
Papildus jāizvērtē citu ceļa zīmju izvietojuma nepieciešamība. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no plānotā 
būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām 
institūcijām.  
 

Sastādīja:                                                      L. Mihņeviča 


