
DZELZAVAS PAGASTA KULTŪRAS NAMA 
TELPU, FASĀDES UN IEKŠĒJO INŽENIERTĪKLU 
VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA  

 

„KULTŪRAS NAMS”, DZELZAVA,DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.  Vienkāršota Renovācija 

PROJEKTA SASTĀVS 

I DAĻA 

Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu vienkāršotā renovācija 
Projektētājs    SIA „B&L projekti” 
Projektēšanas grupas vadītājs  Pēteris Imants Broks 
 
Atbildīgais projektētājs   Jānis Liepiņš    Sertifikāta Nr. 10-1085 
Arhitekts     Jānis Liepiņš    Sertifikāta Nr. 10-1085 
 
Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo elektrības inženiertīklu vienkāršotā 
renovācija – TEHNISKĀS SHĒMAS 
EL projektētājs    Dainis Lamberts  Sertifikāta Nr. 70-2485 
 
Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklu 
vienkāršotā renovācija – TEHNISKĀ SHĒMAS 
Projektētājs    SIA „E.Lāča Laura Madonā” 
Projektēšanas grupas vadītājs  Edgars Lācis 
 
ŪK projektētājs    Edgars Lācis   Sertifikāta Nr. 50-3497 

II DAĻA 

Dzelzavas pagasta kultūras nama fasādes vienkāršotā renovācija 
Projektētājs    SIA „B&L projekti” 
Projektēšanas grupas vadītājs  Pēteris Imants Broks 
 
Atbildīgais projektētājs   Jānis Liepiņš    Sertifikāta Nr. 10-1085 
Arhitekts     Jānis Liepiņš    Sertifikāta Nr. 10-1085 
Būvinženieris    Pēteris Imants Broks  Sertifikāta Nr. 20-3126 
Būvinženieris    Jānis Irbe 

III DAĻA 

Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo apkures un ventilācijas inženiertīklu 
vienkāršotā renovācija – TEHNISKĀS SHĒMAS 
Projektētājs    SIA „C projekti” 
Projektēšanas grupas vadītājs  Jānis Jirjens 
 
AVK projektētājs    Leokadija Mihneviča Sertifikāta Nr. 50-3275 

IV DAĻA 

Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo inženiertīklu 
vienkāršotā renovācija - EKONOMIKAS DAĻA 

BA  (Būvdarbu apjomu saraksts) 
     DOP  (Darba organizācijas projekts) 

T  (Izmaksu aprēķins) 

Projektētājs    SIA „B&L projekti” 
Projektēšanas grupas vadītājs  Pēteris Imants Broks 
 
Atbildīgais projektētājs   Pēteris Imants Broks  Sertifikāta Nr. 20-3126 


