



MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860571, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Madonā

31.03.2014.

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti Nr.2 iepirkumā: „**Telpu pārbūve pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām Meža ielā 23, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā**”, identifikācijas numurs MNP2014/14.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija saņēma ieinteresēta pakalpojumu sniedzēja jautājumu iepriekšminētajā iepirkumā un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta trešo daļu sniedzu atbildi.

1. Jautājums: Iepirkuma nolikuma 18.9. punktā minēta atsauce uz 4.punkta tabulu, savukārt 4. punktā tādas tabulas nav.

ATBILDE uz 1. jautājumu: Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu, lūdzu skatīt atbildi iepriekš sniegtajā atbildē- Sarakste Nr.1.

2. Jautājums: Darbu apjomu tabulā nav pozīcijas „Starpšienu demontāža”

ATBILDE uz 2. jautājumu: Iepirkumu komisija sniedz sekojošu atbildi par minēto jautājumu, „*Lokālā tāme Nr. 1/04/2014 tiek papildināta ar pozīciju „Esošās koka konstrukcijas šķērssienas demontāža 87 m²”.*”

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.019a	Esošā koka konstrukcijas šķērssienas demontāža	m ²	87

Ar šo Iepirkumu komisija paziņo, ka Piedāvājumi jā sagatavo ar veiktajām izmaiņām Lokālās tāmes Nr.1/04/2014 pozīcijā Nr. 1.1019a. Skatīt mājas lapā pievienoto precizēto darbu daudzumu sarakstu.

3. jautājums: Darbu apjomu tabulā nav pozīcijas „sienu flīzēšana sanmezglā”

ATBILDE uz 3. jautājumu: Iepirkumu komisija sniedz sekojošu atbildi par minēto jautājumu, *Lokāla tāme Nr.1/04/2014 tiek papildināta ar pozīciju „Keramikas sienas flīžu apdares konstrukcijas izbūve (Stūros, nobeigumos izbūvējama dekoratīvā PE līste) 21 m²”.*

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.035	Keramikas sienas flīžu apdares konstrukcijas izbūve (Stūros, nobeigumos izbūvējama dekoratīvā PE līste)	m ²	21

Ar šo Iepirkumu komisija paziņo, ka Piedāvājumi jā sagatavo ar veiktajām izmaiņām Lokālās tāmes Nr. 1/04/2014 pozīcijā Nr.1.035. Skatīt mājas lapā pievienoto precizēto darbu daudzumu sarakstu.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķērsts