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Ekas fasades vienkarsotas renovacijas apliecinajuma karte
(aizpilda trijos eksemplaros, ja dokuments tiek iesniegts papira forma)

Ieceres ierosinatajs
(pilnvarota persona) Dzelzavas pagasta parvalde, Reg. Br. 90000020313, Klavu iela 4,

(fizikas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talruna numurs vai
Dzelzava, Dzelzavas pagasts Madonas novads, LV-4873, talrunis - 64852057

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, adrese, talruna numurs)

1. Objekts Dzelzavas pils

2. Biives kadastra apzim&jums 7050 005 04101 001

3. Adrese ,,Dzelzavas pils”, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

4. Objekta Tpasnieks vai
pilnvarota persona  Dzelzavas pagasta parvalde, Reg. Br. 90000020313, Klavu iela 4,

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, adrese, talruna numurs vai
Dzelzava, Dzelzavas pagasts Madonas novads, LV-4873, talrunis - 64852057

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, adrese, talruna numurs)

5. IpaSuma tiesibas apliecinosi dokumenti Zemes gramatu aplieciba, Madonas zemes-

gramatu nodala, Dzelzavas pagasta zemesgramatas nodalijums Nr. 1000 0044 0486

I. Ieceres dokumentacija

6. Paredzeto darbu veids — fasades apdares renovacija /fasades siltinasana/jumta siltinasana/
jumta seguma nomaina /logu nomaina (vajadzigo pasvitrot)

7. Atbildigais projektetajs Janis Liepins, sert.Nr. 10-1085, 28.12.2013.

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)
8. Arhitekts Janis Liepins, sert.Nr. 10-1085, 28.12.2013.

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)

9. BuvinZenieris Janis Irbe, sert.Nr. 20-7386, 14.08.2014.

(vards, uzvards)

(sertifikata numurs un deriguma termins)



10. Projektétaja apliecinajums

Risinajumi atbilst buvniecibu reglamentgjoSajiem normativajiem aktiem un vietgjas
pasvaldibas saistosajiem noteikumiem.

Veicamas izmainas un parbiives neskar kopipaSuma domajamas dalas un funkcionali ar visas
€kas ekspluataciju saistitas inzenierkomunikacijas (inZeniertiklu stavvadus).

Risinajumi neskar €kas nesosas konstrukcijas un neietekmes tas noturibu.

Atbildigais projektetajs 05.12.2012.
(paraksts) (datums)

Arhitekts 05.12.2012.
(paraksts) (datums)

Biivinzenieris 05.12.2012.
(paraksts) (datums)

Pielikuma:

Paskaidrojuma rakstsuz 2 lapam

Dokumentu saraksts uz 1 lapam  IpaSumtiesibu apliecino$a dokumentu kopija,

aktuala inventarizacijas lietas kopija, paskaidrojuma raksts un DOP paskaidrojuma raksts,

Ekas jumta tehniskas ekspertizes atzinums.

Grafiskas dala uz 4 lapam Jumta plans ar mezgliem (AR-01) un Jumta

konstrukcijas griezums ar mezgliem (AR-02), Visparigo raditaju lapa (DOP-01) un

Biivdarbu genplans (DOP-02).

11. Teceres ierosinataja apliecinajums

Pievienotie Tpasuma apliecinajuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnigi,
attieciba uz objektu nav nekadu apgriitinajumu, aizliegumu vai stridu.

Apnemos Tstenot fasades apdares renovacija /fasades siltinaSanu/ jumta siltinasanu/ logu
nomainu/ jumta seguma nomainu (vajadzigo pasvitrot) atbilstoSi izstradatajai ieceres
dokumentacijai.

Ieceres ierosinatajs:
Dzelzavas pagasta parvalde

(vards, uzvards, paraksts) (datums)

12. Buvvaldes 1émums




13. Nosttits pamatots buivvaldes atteikums
Véstule Nr.

(datums)

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

II. Buvdarbi

14. Pasititaja iesniegtie dokumenti, uzsakot biivdarbus

Uzsakot buvdarbus, saskana ar ieceres dokumentaciju iesniedzu (vajadzigo atzimét):

14.1. apdrosSinataja izsniegtu bivuzpemeéja (biuivetaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdro$inasanas polises kopiju;

14.2. ja saskana ar normativajiem aktiem buvobjektam nepiecieSama biivuzraudziba, liguma
kopiju par buvuzraudzibu;

14.3. biivuzrauga saistibu rakstu;

14.4. atbildigas biivdarbu vaditaja saistibu rakstu;

14.5. buivdarbu Zurnals;

Dokumentu saraksts uz lapam

Biivuznémgjs / buivetajs

(fiziskas personas vards, uzvards, personas kods, talruna numurs vai

juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, blivkomersanta registracijas numurs,

adrese, talruna numurs)

Ieceres ierosinatajs

(paraksts un ta atSifréjums) (datums)

15. Buvvaldes amatpersonas atzime par dokumentu sanemsanu
Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)

I11. Biivdarbu pabeig$ana

16. Pasttitaja informacija par buvdarbu pabeigSanu.
Iesniedzu biuivvalde segto darbu pienemsanas akta un parakstito darbu izpildes aktu kopijas:




Ieceres ierosinatajs

(paraksts un ta atSifr&jums) (datums)

17. Buvdarbu parbaude
Apsekota biive daba un konstatéts, Ka buivdarbi veikti ieceres dokumentacija noraditaja
apjoma atbilstosi vietgjas pasvaldibas saistosajiem noteikumiem.

Biivvaldes atbildiga amatpersona

(amats, vards, uzvards, paraksts) (datums)



MADONAS NOVADA
DZELZAVAS PAGASTA PARVALDEI

TEHNISKAS EKSPERTIZES ATZINUMS PAR DZELZAVAS MUIZAS PILS
JUMTA NESOSO KONSTRUKCIJU UN SEGUMA IEKLAJUMA TEHNISKO
STAVOKLI

25.02.2013.~

SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Madonas novada ,,Dzelzavas pils” €kai (celta 1767.gada), kas Sodien pilda skolas
funkcijas jau no 1940. gada, ir veikts jumta neso$o konstrukciju un seguma ieklajuma
(korodeta metala skarda nomaina ar vesturiski sakotn&jo mala karninu ieklajumu)
renovacijas kompleksais process, kas ietver ari siltinatu béninu parsegumu, jumta
nokri$nu fidens nopliides sistémas atjauno$anu (teknes un notekas), jumta
konstrukcijas ventiléSanas sistémas izveidi un béninu telpas ventilésanu, bet
neskatoties uz to, 2012.gada ziemas laika bija vérojams pastiprinats €ku fasazu (jumta
karnizu zona) virsmas apledojums un zinama mitruma noplade skolas telpas,
pastiprinati atkartojas sniega kartas noslidéjumi no skolas jumta, kas boja tidens
nopludes sistému un rada bistamibu skolas audzékniem. Pamatoti rodas Saubas par
veikto jumta renovacijas projekta un veikto biivdarbu pareizibu.

Eksperta uzdevums ir apsekot Madonas novada ,,Dzelzavas pils” — turpmak
Dzelzavas skolas €kas jumta segumu, jumta karnizu elementus, bénintelpu un veikt
jumta elementu fotofiksaciju un noteikt jumta seguma tehnisko stavokli, fiksét
tehniska rakstura problémas, ja tadas ir un dot praktiskas rekomendacijas jumta
seguma tehniskai sakartoSanai, lai varétu realizét ta ekspluatacijas iespgjas atbilstosi
LBN prasibam. ST

APSEKOSANAS REZULTATI

Vizuali apsekojot béninos jumta koka konstrukciju spares un koka latu
konstrukcijas (norobezojosas konstrukcijas — karnizes elementus un jumta
konstrukciju ), veicot jumta seguma vizualu izpéti visa jumta plakn€, izvert&jot jumta
seguma kopainu no dazadam &kas izvietojuma pusém, ka ar7 uzklausot ekas
ekspluatacijas dienesta parstavju paskaidrojumus un izdarot fotofiksacijas darbus
(skat fotofiksacijas materialus, kas ir dalgji pievienoti apsekojuma dokumentacijai ka
atteli un ka CD ierakstu disks pilna apjoma ), bija iesp&ams konstatét sekojosas
negativa rakstura problémas, kas ir realas un praktiski laika gaita neizbégamas, ja
netiek pilniba ieveroti jumtu seguma ieklasanas noteikumi, ka ari LBN 002-01
prasibas.

Galvenas tehniskas problémas, eksperta skatfjuma, skar, jumta konstrukcijas

- ventiléSanas sistému, béninu telpas ventiléSanu, karnizu elementu un jumta kores
sakartoSanu, jumta nokri$nu tidens noplides sistémas atjaunosanu (teknes un notekas)
un dalgji arT tre$a stava parseguma siltumizolacijas konstrukciju:

1) Apsekojot jumta konstruktivo dalu ( koka konstrukcijas), cik tas bija iespgjams
¢~ 1o beninu telpas puses, vargja konstatét, ka koka materialu konstrukciju
tehniskais stavoklis ir apmierinoss, vietam pat labs un neprasa steidzamus
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papildus aizsardzibas pasakumus. [zpémums ir koka délu fragmentarie
iesegumi vietas, kur mainas jumta plaknes (skat 1.Att.;), un kas ir mitruma

1.Att. Koka d&lu apSuves elementi vietas, kur mainas jumta plaknes, p&c eksperta
sprieduma - bez 1pasas vajadzibas

pazimju skarti, jo netiek pietickosi ventiléti un, kas pasi par sevi ir mitruma
koncentratori. Eksperts uzskata $adu konstrukciju par atkapi no projekta risinajuma
un neatrod tai tehniska pamatojuma.

2) Starp jumta plaknes konstrukciju un mirlatu ir jabit pietieckami platai gaisa
Skirkartai (to aprékina), kas lautu jumta koka konstrukcijam brivu gaisa un
mitruma apmainu (nav ievérots LBN 002-01, punkta 28 prasiba) , reali $adas
situacijas nav, jo jumta karnizes elementi ir vietam izveidoti bez jebkadam
ventiléSanas iesp&jam, skat, 1.Att.. Virs karnizes ir izveidots tieSs un
nepartraukts kontakts ar jumta shpm kas nosedz visu spraugu starp jumta
klajumu un starp karnizes pamatni.

2.Att. Koka
elementi
(Skerslatas) pie
jumta karnizes
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= veido gaisa piepliides traktu (minimums 30 mm, bet to ir jaaprékina péc LBN
002-01 punktu 28.1 un 28.2 prasibam). To veido diftzijas pléve, kas savieno
karnizi ar jumta kori.

Viens no aukstas bénintelpas védinasanas ieteicamiem pasakumiem ir izveidot
atveres dzegas pac€luma zona, dotaja gadijuma ekai dzegas pac€luma nav vispar,
tapec atveru izveide ir jasaskano ar arhitektu, jo sprauga pa dzegas perimetru ir
javeido dzegas ar€ja apSuvuma un nav iepriek$ nosakams, ka tas var izmainit kas
fasades vizualo skatfjumu. ;

3) Lai gaiss cirkulétu, ir javeido visa jumta garuma atvere pa jumta korém (jumta
-kores taisnie posmi un jumta kores slipnes), ko nosedz kores ventil&joss
elements. Reali uz apsekosanas dienu visas jumta kores ir slégtas, tas
nedarbojas ka ventiléSanas atveres, un béninu telpa nav organizétas gaisa
pliismas piepliides no karnizes zonas. Atseviskas jumta lukas ir daudz par maz,
lai sp&tu ventilét beninu plaso telpu. Lidz ar to eksperts norada uz
nepietiekosi ventiléto jumta béninu telpu, uz parmérigo siltumu béninu
telpa , uz nepietiekamo béninu telpas gridas siltumizolaciju. Eksperts
iesaka veikt vasaras sezona visas jumta karnizes pakapenisku atsegSanu,
nomainot slégtos karnizes apSuvuma délus (augstuma atzime +8,4m), un
atbrivojot ventilacijas spraugu. Tapat ir japarbiivé jumta kores, atregulgjot
tajas ventileéSanas elementus (deflektorus). Jumta konstrukcijas ventiléSanas
izveidei un uzlabo8anai eksperts rekomendé zem jumta segmateriala (atstajot
minimums 30 mm gaisa spraugu) ieklat tvaikizolacijas plévi ar antikondensata
pamatni un ta ir pareizi iemont&jama jumta konstrukeija, lai kalpotu par jumta
ventiléSanas sistémas elementu. Par cik jumta segums sastav no
gabalelementiem, sprauga tiks uz antikondensata pléves uztverts kondensats un
pulverveida sniegs, un izvadits uz notekreni, kas obligati ir mont&jama gar
jumta karnizi (augstuma atzime ~ +8,4 m). Karnizei ir jabat izbiditai ar nelielu
konsoli virs lauztas jumta dalas, bet zem karnizes ir organiz&jama gaisa ieplide
jumta konstrukcija. Zem tvaikizolacijas pléves ar antikondensata pamatni

3.Att. Jumta kore, kas ir nosl€gta un neventilgjama.
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4.Att. Béninu parseguma siltinajums ir jau uz Sodienu saspiests (blivéts) un
nepietiekams. ’

Siltumizolacijas uzlaboSanai eksperti iesaka uz béninu telpas gridas uzklat 100-150
mm akmens vates papildkartu un virs ieklajuma veidojot laipu parvietoSanas celinus.
V¢&ja barjeras izveide virs parseguma siltumizolacijas nav obligata, bet piespiedlatas
pat nev€lamas.

4) Par cik jumta segmaterials sastav no atseviskiem mala karninu gabaliem,

_____pastav nepartraukts risks ziemas sezona ieputinat zem seguma pulverveida
sniegu, kas ir jauztver ar tvaikizolacijas plévi ar antikondensata pamatni, kas
péc renovacijas nav izpildita. Vasaras sezona tas ir ar kondensats. Reali
objekta starp mala karniniem liela dala ir iestradata akmens vates
blivéjosa izolacija, kas nepilda savas funkcijas, nav gaisa Skirkartu
veidojosas pléves, neveidojas kustiga gaisa plismu, gaiss netiek organizeti
ielaists bénintelpa un netiek organizéti izvadits pa jumta Kores atverém.
Rezultata parseguma siltumizolacijas materials samirkst piloSa kondensata,
vai ieputinata sniega kuSanas rezultata, veidojas mitruma migracija uz
parseguma konstrukcijam un ta rezultata paradas griestu bojajumi.
Jumta kore nevar stradat, jo ta ir aizvérta un gaiss no karnizes zonas
nepiepliist, rezultata visi mitrie un siltie procesi, kas veidojas jumta nerod
izeju no béninu telpas, nekur citur, ka tikai pa likam, pa spraugam pie
ventilacijas skurstenu pamatném un pastiprinati kaus€ jumta sniegu, kas veido
noslidenus, lauz teknes , skat, 5.Att. KiistoSais sniega Gidens var reali

ludinat skolas telpas (7.Att.).
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5.Att. Sniega noslideni salauz jumta notekas un renes, triikst sniega barjéras

5) Jumta izvietoto luku, caurulu un antenu izvadu vietas ir apgadajamas ar
specialam hermetizéjo§am uzmavam un blivéjamas no jauna (apskatot katru
gadfjumu individuali.

6) Jumta slipnes dala, kas sakas pie augstuma atzimes +6,0 m ir veidojama ka
atseviSka jumta konstrukcija, nodrosinot gaisa iepliidu pie €kas arsienu
karnizes un gaisa izplidi autonomi pie karnizes uz augstuma atzimes +8,4 m.

—Jumta konstrukciju $aja zona var veidot ar vienu gaisa Skirkartu. Skatit 6.Att.

6.Att. Pazobele pie augstuma atzimes +6,0 m




7.Att. Skolas telpu griestu bojajumi no jumtu mitruma

TEHNISKAIS SLEDZIENS

Dzelzavas skolas €kai jumta ieklajuma renovacijas problému (arsienas
apledojumi, lastekas, iesp&jama tidens nopludinasana uz telpam, siltuma parterins,
lauztas teknes utt.) galvenais c€lonis ir jumta btvfizikas pamatlikumu ignorésana no
jumta ieklaj€ju puses: (1) jumta béninu telpas ventiléSanas neatdziSana un neizpilde'
(2) tvaikizolacijas pléves ar antikondensata pamatni ignoréSana, nenodrosinot galsa

~_caurpliiSanu, respektivi, nenodrosinot jumta védinasanu.

Par iemeslu $adai ricibai, eksperts uzskata vairakus faktorus : (1) Bivdarbu
izpildes organizacijas stradajosa personala nepietiekosa tehniska sagatavotiba; (2)
Jumta segmateriala ieklajuma Tehniska projekta prasibu neizpilde; (3) Tehniska
projekta pielautas kladas detaliz&jumos (pieméram, BK-9); (4) Bivdarbu nepietiekosa
tehniska uzraudziba; (4) Bavdarbu nodo$ana bez jumta ekspluatacijas un apkopes
instrukcijas;

Eksperts apsekojuma laika fiks€ja sekojosus LBN parkapumus: (1) LBN 002-01,
punkti 9; 14; 25; 28.1; 28.2; (2) LBN 006-00 "Bitiskas prasibas bivém" punkts
Nr.9 un 6 ; (3) LBN 402 ,, Dzivojamo maju tehniskas ekspluatacijas noteikumi”,
punkti 10.11; (p&dgjais punkts ir tikai rekomendgjoss).

Eksperts uzskata, ka attieciba uz jumta segmateriala ieklajumu ir javeic pielaisto
tehnisko kltidu laboSanas darbi, kuriem obligati ir jaietver : (1) Jaatjauno jumta b&ninu
telpas ventiléSanas iesp&ja; (2) Jaizvada no béninu telpas ara kondensata mitrums un
kiisto3ais pulverveida sniegs; (3) Javeic tvaikizolacijas pléves ar antikondensata
pamatni pareiza ieklaSana, pie tam ta jaiekldj ta, lai nodroSinatu kondensata un

—__pulverveida sniega izvadu un gaisa ventilaciju caur jumta kori. (4) Janodrosina

parseguma siltumizolacija; (5) Jaizveido jumta GdensnovadiSanas jauna sist€ma.
Eksperts uzskata, ka kliidu un pavir$u btivdarbu izpildijums ir parmeérigi liels, tapéc




demontaza un savedot jumta konstrukciju pilniga atbilstiba jumta biivfizikas
prasibam, ir javeic ta atkartota montaza. Jumts ir parliekams. Jumta tehniskais
projekts ir uzlabojams

Neatkarigais baveksperts
RTU biivniecibas fakultates doc ;
Dr. sc. ing. J. BIRSS

Buvprakses sertifikats Nr.20-
Buvprakses sertifikats Nr.20-6814 no 1 1 05.2011. LATviiAS BOVIIENIERT SAVISTES

JURIS BIRSS
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DZELZAVAS PILS EKAS (JUMTA)
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

DZELZAVAS PILS EKAS (JUMTA) FASADES VIENKARSOTA
RENOVACIJA ,,DZELZAVAS PILS”, DZELZAVA, DZELZAVAS
PAGASTA, MADONAS NOVADA

VISPARIGA DALA

Fasades vienkarSota renovacija izstradata Dzelzavas pils ékas jumtam, Dzelzava,
Dzelzavas pagastda, Madonas novada ar kadastra apzimejumu 7050 005 0411, péc Dzelzavas
pagasta parvaldes pasitijuma. Objekts ir VKP Nr. 6475 ,Dzelzavas muizas apbiive”
sastavdala.

Projekta dokumentacija atbilst Visparigajos buvnoteikumos defintajam fasades
vienkarSotas renovacijas statusam.

PROJEKTA RISINAJUMI UN TEHNISKIE NORADIJUMI

Projekta ietvaros €kai tieck demontéts esosais nekvalitativi izblivétais jumta segums,
nomainitas eso$as cinkota skarda notekas, teknes, skurstenu galu elementi, pieslégumi sienai,
frontona augSmalu elementi ar krasotiem skarda elementiem, uzstadita tvaika izolacija ar
antikondensata pamatni, difiizijas pléve, jauni droSibas un apkopes elementi jumtam, sniega
barjeras, ka arl demontéta pléve virs béninu siltumizolacijas slana un tas papildinams ar
beramo akmens vati b=10 cm (Paroc BLT 9, 14=0,041 W/mk).

Pamatojoties uz Jura BirSa Tehniskas ekspertizes atzinumu un vizualo objekta
apsekosanu daba secinats, ka ekai:

1. ir pavirSi uzstadits mala karnipu segums — nav ievérots noteikts solis
Skeérslatojumam, ka rezultata karnini nepiegul viens otram un veido spraugas, kas
lauj nokriSniem ieklut béninu telpa; nav izmantoti viena razotdja elementi, ir
kombingti atseviSku razotdju karnini un papildelementi, ka rezultata to
savienojumi nav blivi; sateknes izveidotas parak Sauras; neprecizi izpilditi jumta
seguma pieslégumi pie skursteniem, sienam;

2. starp jumta plaknes konstrukciju un mirlatu nav pietickami plata sprauga gaisa
Skirkartai un noslégti jumta karnizes elementi, kas lautu brivu gaisa un mitrumu
apmainu;
jumta kores ir slégtas, kas nedarbojas ka ventilgjosas atveres;

4. nav ieklata tvaika izolacijas pléve ar antikondensata pamatni, nav izpilditas
tehniska projekta prasibas;

5. buvdarbu izpildes organizacijas stradajoSam personalam ir bijusi nepietiekosa
tehniska sagatavotiba;

6. ir tehniska projekta kliidas detalizg€jumos;

bijusi biivdarbu nepietiekoSa tehniska uzraudziba;

8. notikusi biivdarbu nodosana bez jumta ekspluatacijas un apkopes instrukcijas.

[98)

=

Noradijumi jumta seguma nomainai:

Paredzéts esoSo jumta segumu mala karninus, tips — Monier Nortegl — uzmanigi
demont@t otrreizgjai izmantoSanai, demont€t cita razotaja jumta papildelemtus un utilizget.

Lai sasniegtu kvalitativu rezultatu nav pielaujams kombinét esoSos jumta karninus
Monier Nortegl ar cita razotaja elementiem. Lai sasniegtu v€lamo rezultatu ir, jaiizmanto pilna
Monier jumta segumu sist€ma — horizontalas un slipas kores elementi, kores sakuma un beigu
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elementi, blivetaji korei, salaidumiem, norobezojumi pret putniem, sniega barjeras un
drosibas, apkopes elementi jumtam.

Esosas teknes un notekas demontét, paredzets uzstadit jaunas, jumta seguma krasa.
Teknes akus piestiprina vai nu pie sparu galiem vai pie latojuma (piestiprinasanas solis 70-
100cm). Teknes pieliek ta, lai no jumta slidoSais sniegs nebojatu teknes, bet slidétu pari.
Teknes armalai jabut 2-3cm zemakai par iekSmalu, lai lietus gazes rezultata, kad tekne nespgj
novadit visu Gdeni, tas netec€tu pari teknes malai sienas pus€. Savienojumu vietas tiek
noblivetas ar silikonu (hermétiki).

Pirms jumta segumu nomainas pievérst uzmanibu un demonteét esoSo
zibensaizsardzibas sistému, ka arT antenas un citus jumta elementus, p&c renovacijas darbiem
tos montet atpakal. Sikak skatit ras€jumos un biivdarbu apjomos

Biivniecibas laika izmantot celtniecibas sastatnes atbilstos$i darba droSibas un
aizsardzibas noteikumiem un norobeZot biivniecibas zonu ar mobilo Zogu, un pie €kas ieejam
izbiivét pagaidu jumtinus no koka karkasa ar blivu koka delu segumu, sikak skatit DOP
paskaidrojuma rakstu.

Biivgruzi - renovacijas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilstosi LR ,,Atkritumu
apsaimniekoSanas likumam”. Par biivgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar atbildigo dienestu.

Biivgruzu apjoms — 25.0 m’.

EKAS TEHNISKIE RADITAJI

Apbiives laukums: 511.5 m’
Ekas kopégja platiba: 1233.8 m’
Ekas kubatiira: 5756.0 m’

Ugunsnoturibas pakape: U3

Visi projekta izmantotie materiali un iekartas var tikt aizstati ar kvalitatei
atbilstoSiem — analogiem.

05.12.2012.
Arhitekts
/Janis Liepins/

BuvinZenieris
/Janis Irbe/
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Jumta pieslégums skurstenim
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Jumta konstrukcijas $kérsgriezums M 1:20
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Mala karning Mala karnini Sanu elements
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=% ~
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;V:AEE ﬁﬁggﬁﬁaﬁ: / Teknes: 75.0 m (diam. skat. plana)
Difuzijas pléve Ca -
stiprinata ar skavam vai naglam pie sparu saniem 1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros;

A= 2. Ilzméri jumta slipnes dalai, kas doti ar ™", ir horizontalais attalums.

3. EsoSos cinkota skarda elementus ap skursteniem, frontona malas, dzegas dalai un citus cinkota skarda elementus
demontét un nomaintt pret krasotiem skarda elementiem;

4. Esosas cinkota skarda notekas, teknes demontét un nomaintt pret krasotiem skarda elementiem;

5. Ekas jumtam nepiecieSams veikt sparu plaknes izlidzinasana;

Zemseguma montaza Diognalas kores montaza

r ™ f’ i & ] N 6. Stieples zibens uztvérgjam pie jumta stiprina uz distancera. Karniniem, kas saskaras ar metala elementu, izzagé
w150 mm Eomes dels Spnraprms . — -
' e attiecigu daju no valnisa;
7. Par nulles £0.00 atzimi piepemta Ekas 2. stava gridas lTmena atzime;
8. Jebkura izmaina projekta jasaskano ar projekta vaditaju.
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DZELZAVAS PILS EKAS JUMTA
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

EKONOMIKAS DALA

DOP - Darba organizacijas projekts
BA - Biivdarbu apjomu saraksts
T - 1zmaksu aprékins
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DZELZAVAS PILS EKAS (JUMTA)
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

DARBA ORGANIZACIJAS PROJEKTS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

DZELZAVAS PILS EKAS JUMTA FASADES VIENKARSOTA
RENOVACIJA ,,DZELZAVAS PILS”, DZELZAVA, DZELZAVAS
PAGASTA, MADONAS NOVADA

VISPARIGA DALA

Fasades vienkarSota renovacija izstradata Dzelzavas pils ékas jumtam,
Dzelzava, Dzelzavas pagastda, Madonas novadd ar kadastra apzim&jumu 7050 005 0411, péc
Dzelzavas pagasta parvaldes pasutijuma.

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi §1 objekta darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais biivuznéméjs darbus organizé un koording
ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 379
"Darba vides iekséjas uzraudzibas veiksanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bitvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi"
prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato projektu un
Latvijas Biivnormativos noteikto biivdarbu veikSanas kartibu.

Darbu organizacijas projekts izstradats, lai:

1) nodroSinatu racionalu un kvalitativu biivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas
normativo aktu prasibam,;

2) sniegtu informaciju par biivdarbu veikSanas laika veicamajiem darba aizsardzibas,
darba drosibas tehnikas un ugunsdro§ibas pasakumiem;

3) noverstu esoSo inZenierkomunikaciju bojajumus biivdarbu veikSanas laika;

4) nodroSinatu biivdarbu izpildes higi€niskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un
apkartgjai videi.

PROJEKTETIE BUVDARBI UN TO SECIBA

Apraksts:

Projekta ietvaros €kai tieck demontéts esosais nekvalitativi izblivétais jumta segums,
nomainitas eso$as cinkota skarda notekas, teknes, skurstenu galu elementi, pieslégumi sienai,
frontona malu elementi ar krasotiem skarda elementiem, uzstadita tvaika izolacija ar
antikondensata pamatni, difiizijas pléve, jauni droSibas un apkopes elementi jumtam, sniega
barjeras, ka arl demontéta pléve virs béninu siltumizolacijas slana un tas papildinams ar
beramo akmens vati b=10 cm.

Seciba:

1. Buvlaukuma sagatavosSanas darbi:

1.1. objekta lielformata informativais stends, mobila zoga uzstadiSana, norobezojoSas
lentas uzstadisana, stradnieku un instrumentu modulu piegade un 1re, biotualetes piegade,
jumtinu izbive pie ieejam no koka karkasa ar blivu koka d€lu segumu, pagaidu
elektropieslégums un tidensapgade, iesk. atsevisku uzskaiti un sastatnu uzstadiSana;

2. Eso$a seguma un jumta papildelementu demontazas darbi;

3. Latojumu demontazas darbi;
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4. Jumta k-cijas renovacijas darbi;

5. Difuzijas, antikondensata pléves montaza, latojuma montazZa, ieskaitot plaknes
izlidzinaSanu un eso§a seguma atpakal uzstadiSana, ieskaitot seguma
papildelementus, jumta drosibas un apkopes elementus;

6. Pleves demontaza virs s-izolacijas béninos, s-izolacijas slapa papildinasana, laipu
remonts;

7. Dzegu apdare, teknu un noteku montaza;

8. Biivobjekta apkartnes sakartoSana.

DEMONTAZAS DARBI

Pie demontazas darbiem jaievéro:

e Paaugstinata riska darbos nedrikst nodarbinat personas jaunakas par 18 gadiem;

e Veicot demontaZzas darbus, janodroSina transportam un stradniekiem drosu
parvietoSanos un pieeju eso$ajam bivém un infrastruktiras objektiem. Demontazas
darbi un to seciba jabiit zinama visiem stradniekiem;

e Jabit paredzetai droSai materialu nokrausanas vietai;

e Visi stradnieki janodrosina ar aizsarglidzekliem (kiver€m, specializ&tiem apaviem utt);

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Autotransporta piebraukSana teritorija pie renov€jamas €kas organiz€jama pa esoSo
grants seguma iebrauktuvi. Buvlaukuma teritorija nav paredz&ti apgrieSanas laukumi.
Teritorijai paredz€ta viena 4,5 m plata iebrauktuve/izbrauktuve ar ierikotiem vartiem.

Transporta kustiba biivlaukuma un ta pievadcelos organiz€jama atbilstosi vispargjo
celu satiksmes noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums
biivlaukuma teritorija - 5 km/h.

Biivuznémgjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un pievadcelos, cik
talu tas attiecas uz bivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikoSanu.

APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

Biivuznéméjam buvlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo vertibu
apsardzi. Buvlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederosu personu iekl@iSanu biivlaukuma
teritorija.

BUVDARBU VEIKSANA

Pie atbildiga buivdarbu vaditaja biivlaukuma ir pieejama sekojosa dokumentacija un
aprikojums:

1) buvatlaujai (kopijai),

2) darbu veikSanas projektam konkrétaja bridi veicamo biivdarbu izpildei,

3) biivdarbu zurnalam,

4) autoruzraudzibas Zurnalam,

5) uznémgja liguma kopijai,

6) stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam,

7) stradajoso darba laika uzskaites tabulai,

8) darba drosibas instruktazas darba vieta zurnalam.

9) darba drosibas un ugunsdrosibas instrukcijas,

10) ieksgjas kartibas noteikumi
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11) ugunsdzesibas aparats;

12) pirmas palidzibas aptiecina.

Biivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Vispargjo buvnoteikumu 5.4. nodala
noradita dokumentacija.

Veicot atbildigu €kas konstrukciju, ka arT nakoSajos darba posmos aizsegtu €kas dalu
izbiivi, p&c darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto
darbu pienemsSanas aktus. Darbu turpinaSana bez min€to aktu noforméSanas kategoriski
aizliegta. Sastaditos aktus registré buvdarbu zurnala. Buavdarbu Zurnala registré ari bivei
piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI

Biivniecibas sagatavoSana biivlaukuma uzsakama tikai péc biivatlaujas sanemsanas.

Uzsakot sagatavoSanas darbus biivobjekta, galvenais buivuzneéméjs nozimé atbildigo
darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 Iidz 50.

Pirms biivniecibas sagatavosanas darbu biivobjekta uzsaksanas buivvalde jaiesniedz
sekojosi dokumenti:

1) apdroSinataja izsniegtu bluvuzneéméja (buvetaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdroSinasanas polise,

2) ja buvnieciba tiks veikta par valsts vai pasvaldibu lidzekliem, ka arT ja pasiititajs
pieprasa darbu biivuzraudzibu - l[iguma kopiju par biivuzraudzibu,

3) biivuzrauga saistibu rakstu,

4) atbildiga buivdarbu vaditaja saistibu rakstu.

Pirms buvdarbi v&l nav uzsakti, galvenais bivuzpémeéjs veic visus teritorijas
aizsardzibas darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka ari eso$as
apbuves apstak]os iezZim& un norobezo bistamas zonas, nosprauz esos$o pazemes komunikaciju
un citu bivju asis, vai iezimé to robezas, ka arT nodroSina transportam un gaj&jiem drosSu
parvietoSanos un pieeju esosajam biivem un infrastruktiiras objektiem.

Biivniecibas sagatavoSanas darbu laika nepieciesams veikt sekojosus pasakumus:

1) biivdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSanu,

2) parvietojamas tualetes uzstadiSanu;

3) instrumentu noliktavas konteinera izvietoSanu,

4) lielgabarita buivmaterialu nokrausanas laukuma ierikosanu,

5) biivtafeles ierikoSanu pie ieejas biivlaukuma;

6) elektroenergijas pagaidu pieslégsanas vietas ierikosanu,

7) biivgruzu konteineru novietnes ierikosanu,

8) pirms renovacijas darbu uzsaksanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja
radijumu un sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites iekartas
ekspluataciju atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi.

Pirms biivniecibas sagatavosanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos
saskanosanas darbus.

BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Visparigo biivnoteikumu 5.6 nodalas 153. punktu, par biivdarbu kvalitati ir
atbildigs biivuznémeéjs. Biivdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Visparigo biivnoteikumu
154. punkts):

1) buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotng&jo kontroli,
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2) atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,
3) pabeigta (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas
aktu (skat. Visparigo biivnoteikumu 7. un 8. pielikumu). Nav pielaujama sekojoso veicamo
darbu uzsakSana, ja pasiititaja un blivuznémeéja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas
vieta parakstijusi ieprieksgjo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja buivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp€ami ar aktu
pienemto segto aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto
darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasiititajs saskana ar Bivniecibas likuma 27. pantu un LBN 303-03 “Biivuzraudzibas
noteikumi” biivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina buvuzraugu un iesniedz biivvaldé
biivuzrauga saistibu rakstu.

Biivniecibas kontroli vietgjas pasvaldibas administrativaja teritorija ir tiesigas veikt
atbilstosas biivvaldes amatpersonas ar buivniecibas kontroles tiestbam, saskana ar Biivniecibas
likuma 7. panta pirmas dalas 4. punktu, ka arT atbilstosi Buvniecibas likuma 30.pantam.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija buvdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas par
laiku, kura atklajuSos defektus biivdarbu veic€js noverS par saviem lidzekliem. Minimalais
garantijas laiks ir 2 gadi.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

1) bivniecibas un renovacijas darbu laika nodrosinat apkartgjas vides un virszemes
tdensobjektu aizsardzibu no piesarnoSanas ar buvmaterialu atkritumiem un naftas produktiem
no celtniecibas tehnikas;

2) biivniecibas un renovacijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi
tam paredz€tas vietds un apsaimniekosanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas
likuma” 13. un 14. pantu prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir
sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekosanas atlaujas;

3) aizliegts sajaukt biivniecibas un renovacijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 16. pantam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietgjas paSvaldibas saistoSos
noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekosanas planu.

Biivgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

Izvedot biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Pirms darbu uzsaksanas biivlaukuma darba devejs veic nodarbinato darba drosibas un
veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju,
2) instruktazu darba vieta:

2.1) sakotngjo- uzsakot darbu objekta;

2.2) atkartoto

2.3) neplanoto un mérka instruktazu.

P&c stradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veicgjs veic atzimes attiecigos darba
instruktazas zurnalos.

Pirms biivdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka art
nosiita Valsts darba inspekcijai iepriek§&ju pazinojumu par biivdarbu veikSanu. Sastadito
darba aizsardzibas planu un iepriek$gja pazinojuma par biivniecibas uzsakSanu kopijas darba
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aizsardzibas koordinators novieto objektd visiem pieejama labi redzama vieta un
nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde biivdarbos nodarbinatajam personam
ir obligata.

Bivlaukuma galvenais buvuzneéméjs izstrada biuivobjekta ieksgjas kartibas, darba
drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Galvenais blivuzpeémeéjs
iepazistina visus darbuznéméjus un buivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir
saistits ar buvobjekta apmeklé$anu, par to apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Biivuznemgjs organiz€ visu darbinieku veselibas uzraudzibu, ipasi verSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.527 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka no
17.06.2004.).

Biivobjekta jaiekarto ar informacijas zZim&m apzimé&tas pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekluSanas), sakari neatlieckamas
palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talrupa numuriem attieciga dienesta izsaukSanai
(ugunsdzesibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar
EC mark&umu un atbilstosam lietoSanas instrukcijam (IpaSa uzmaniba tiek pieveérsta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pedu, purngala aizsardzibu).
Biivdarbu vaditajs kontrole IAL (individualo aizsardzibas lidzeklu) pielietoSanu atbilstosi
darba aizsardzibas instrukcijai, biivobjekta iek$gjas kartibas un Ministru kabineta noteikumu
Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabiit ar EC mark&umu un ar
atbilstoSam lietoSanas instrukcijam. Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kur§ ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskand ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
"Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika
izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais personals
ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecino$i dokumenti.
Prasibu ievérosanu kontrole galvena buvuzneméja atbildigais buvdarbu vaditajs.

Biivuznémegjam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca droSai
smagumu cel$anai un parvietosanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas
prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana prasibu ievéroSanu un realiz€Sanu
atbildigs ir Galvena biivuzpémgja atbildigais biivdarbu vaditajs.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA

Visi darbi, kuros stradajosais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes,
veicami saskana ar LR MK 2002. gada 09.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma" prasibam.

Darba devgjs nodro$ina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak),
darbu veic uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un veselibai, ka
arT ieverojot ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu
izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats 1idz minimumam
un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstakli, kurus
darba dev@js nevar mainit (parveidot).

Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad buvdarbu vaditajs vai meistars kopa
ar brigadieri ir apskatijuSi neso$as konstrukcijas atbilstibu Darbu veikSanas projekta
noraditajam. Darbu izpild€ javadas pec VS 12.3.040-86 prasibam.
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Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 m, ka ari, ja to attalums no
iesp&jamas kriSanas vietas ir lielaks par 2 m, janodrosina ar pagaidu nozogojumiem.

Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala
kast€ vai somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par
2,5 m no atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas
darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs
japartrauc, Iidz bistamiba ir noversta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laika apstakli nerada risku nodarbinato
droSibai un veselibai.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU

Pirms darba uzsakSanas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms
darbu sakuma japarliecinas par aizak&Sanas un iezogosanas iericu izturibu un stabilitati, ka art
vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parn€sajamas
trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda, vai tie ir
darba kartiba.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, PARVIETOJOT SMAGUMUS

Parvietojot smagumus, jaieveéro sekojosas prasibas:

1) Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai liela,

2) Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama,

3) Kravai jabiit stabilai, tas saturs nedrikst sakustgties,

4) Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena salickSanas vai
pagrieSanas,

5) Kravas parvietosanas vieta nedrikst biit parak Saura, tai jabut pietickami apgaismotai,

6) Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst bit slidena,

7) Nav pielaujama kravas parvieto$ana ar rokam liela attaluma.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojosus materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu
tuksSo taru. TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredz&ta vieta.
Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucg€jumiem, kas radusies darbu laika.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdros$ibas prasibu ievérosanu biivobjekta un buivdarbu izpildes gaita atbild
biivdarbu veicgjs (buvetajs vai buvuzpémejs). Ugunsdrosibas prasibas, veicot biivdarbus,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Riga, 2004. gada 17. februar, 8. nodala.

Biivobjektu janodroSina ar ugunsdrosibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS
446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajauksana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojo$sam vielam.
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Objekta izvietojami 2 Udens-putu (6 1) ugunsdzéSamie aparati, to atraSanas vietas
apzimgjot ar atbilstosam zZimém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt pec juridiskas personas, kas
veic biivdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimé&tas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrosibas pasakumus. MetinaSanas darbus
atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtsp&jigam €ku konstrukcijam,
2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegoSa materiala
aizslietni.

BUVDARBU NODOSANA PASUTITAJAM

P&c biivdarbu pabeigsanas tiek novakti visi mehanismi, lieka grunts un biivgruzi, kas
radusies demontazas laika no biivlaukuma, ta arT no tam piegulos$as teritorijas.

Sastadija: Janis Irbe,
Sertif. Nr. 20-7386

(izpilditaja paraksts)
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DOP SADALAS RASEJUMU SARAKSTS

1. Visparigo raditaju lapa DOP-00
2. Bivdarbu genplans DOP-01

Visparigie noradijumi

Darbu organizacijas projekts izstradats fasades vienkarsotas renovacijas projekta sastava,
apraksta renovéjama objekta darba apstakjus, galvenos veicamos bavdarbus, to veik§anas
ieteicamo bavtehniku, k& arT batiskakos darba aizsardzibas noradjumus.

Konkrétus darbu veik8anas risindjumus pienem bivuznéméjs, izstradajot darbu veikSanas

projektu.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

DOP sadalas darbu un materialu daudzumi:

Apziméjumi

Nosaukums

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 112

"Visparigie bavnoteikumi" (06.08.11)

"Darba aizsardzibas likums"

Ministru kabineta

"Noteikumi par apmacibu darba aizsardzibas jautajumos”

noteikumi Nr. 323 | (17.07.2003)

Ministru kabineta "Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus"
noteikumi Nr. 92 (25.02.2003)

Ministru kabineta "Darba vides iekS€jas uzraudzibas kartiba"
noteikumi Nr. 379 | (23.08.2001)

Ministru kabineta
noteikumi Nr. 526

"Darba aizsardzibas pasibas stradajot augstuma"
(09.12.2002)

SNiP 111-4-80*

DroSibas tehnika bdvnieciba

LBN 202-01

Blvpojekta saturs un noformésana

Blvprojekta DOP sadalas vaditaja apliecinajums

STbavprojekta DOP  sadalas risinajumi atbilst Latvijas
bldvnormativiem, ka art citu normativo aktu prasibam

Projekta sadalas vaditajs

Janis Irbe

(vards un uzvards)

20-7386

(sertifikata nr.)

(datums)

(paraksts)

N;p ’ Nosaukums Merv. Daudzums Piezimes
Buvlaukuma noZogojums obj. 1 "Bekaert" vai analogi
2 | Buvgruzu konteineri gab. 1
Stradajoso sadzives, bivdarbu vaditaja
3 | telpas un aizslédzama instrumentu gab. 1 "Valiants" moduli u.c.
novietne
4 |Ugunsdzesibas stends ar inventaru gab. 1
5 | Parvietojuma tualete gab. 1 Biotualete
6 |Bavmaterialu nokrautne m? 40.0
7  |Celtniecibas sastanes obj.
8 |Skérveida pacélajs ar platformu gab. 1
9 |Blvtafele gab. 1
Pasititajs: Dzelzavas pagasta parvalde Pasit. Nr.
Regd. Nr. 90000020913 83-2013
Adrese: Klavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873
B & L g | Projekta nosaukums:  Dzelzavas pils &kas jumta Arhiva Nr.
projekti fasades vienkardota renovacija 83
Red. Nr. 45403026924; Bavkom. Nr. 8387-R | Adrese: "Dzelzavas pils", Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873
V. Uzvards | Paraksts | Datums | | Ras&jums: Stadija: ™
Proj. sad. vad.| J. Irbe 11.2013. Visparigo raditaju lapa Sadala
BavinZenieris | J.Irbe 11.2013. DOP
Izstradaja J. Irbe 11.2013.| | Mérogs: b/m Lapa: DOP-00 Lapas: 1-2




Bilvdarbu genplans

Apzimé&jumi: Izvietojuma shéma:

Renovéjama éka
Zalajs / Brugakmens laukumi

I Zemesgabala robeza
»
A%é;
AN

leeja €ka
Bavzogs no saliekamiem elementiem

Bivlaukuma varti, (4.0 m)

BlvZoga elementi, kas atveras ka varti

Grants, $kembu celi Eksplikacija:
Bavmateriélu novietnes Nr.p. Nosauk Piezii
genpl. osaukums iezimes
1 |Pils €ka Renovéjama eka

Bavgruzu konteineru atrasanas vieta

Pagaidu jumtini virs ieejam

Skérveida pacélajs ar platformu

StradajoSo sadzives,
buvdarbu vaditaja telpas un
2 |aizslédzama instrumentu
novietne (Ugunsdzésibas
stends ar inventaru)

3 |Parvietojuma tualete Biotualete

Celtniecibas sastatnes

Bivmaterialu nokrautne

DroSibas zime

Bavgruzu konteineri

Skérveida pacélajs ar
platformu

7 |Bavtafele

Piezimes:

1. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros;
2. Jebkura izmaina projekta jasaskano ar projekta vaditaju;

3. Blvniecibas sagatavoSanas darbu perioda bavlaukums noZzogojams ar inventariem zoga elementiem BEKAERT (vai

analogiem) ar vartiem;

4. Visas inzeniertiklu izblves valgjas transejas un darbu zonas nozogojamas ar biivzogu. Celu, celinu vietas par transejam
uzstadami tiltini ar margam. Pie ékas ieejam uzstadami pagaidu jumtini - no koka karkasa ar blivu koka dé|u segumu;

5. Pie bivlaukuma nozogojuma, iebraukSanas vartu tuvuma, jabat piestiprinatai blvtafelei ar noradi par bavdarbu veikSanu
(bavéjama objekta raksturojums, bavniecibas darbinieki, bavfirmas simbolika, darbu vaditaja uzvards un tel. Nr.),

6. Noradijumus par bavdarbu organizéSanu un darbu veikSanu skatit paskaidrojuma raksta.

L Pasdtitajs: Dzelzavas pagasta parvalde Pasit. Nr.
A Reg. Nr. 90000020913 83-2013
B L Adrese: Klavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873
—& &I - p= | Projektanosaukums:  Dzelzavas pils €kas jumta Arhiva Nr.
| PTOJERL fasades vienkarSota renovacija 83
Red. Nr. 45403026924; Bavkom. Nr. 8387-R Adrese: "Dzelzavas pils", Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873
V. Uzvards | Paraksts| Datums | | Ras&jums: Stadija: ™
BlvinZenieris | J. Irbe 11.2013. Bavdarbu genplans Sada
Izstradaja J. Irbe 11.2013. DOP
Mérogs: M 1:500 Lapa: DOP-01 Lapas: 2-2




DZELZAVAS PILS EKAS JUMTA
FASADES VIENKARSOTA RENOVACIJA

EKONOMIKAS DALA

DOP - Darba organizacijas projekts
BA - Biivdarbu apjomu saraksts

T - 1zmaksu aprékins

»DZELZAVAS PILS”, DZELZAVA
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV. Fasades Vienkarsota Renovdacija



VISPARIGIE NORADIJUMI

1. Visparigie noradijumi

1.1. Materiali jaizvelas atbilstoSi projektam, blivnhormativiem, Latvijas standartiem un
pasutitdja noraditajam kvalitates prasibam.

1.2. Darbu apjomos neuzradito paligdarbu, komplektgjoSo un paligmaterialu izmaksas

jaietver attiecigo darbu izcenojumos.

2. Biivdarbu izpildes apstakli
2.1. Vienibas cenas ir jaietver buvdarbu izpildes nepiecieSamo sastatpu, pastatnu

uzstadiSanu, nojaukSanas un nomas maksas.

3. Izmaksu aprékinu sastadiSanas apgritinajumi
3.1. Darba zim&umus, ja tadi ir nepiecieSami, un detalizEtus tehnologisko iekartu
risinajumus jaizstrada bivuznémé&jam peéc piegadataju noskaidrosanas un jasaskano ar

projekta autoru.

4. Pienémumi
4.1. Darba alga ir bruto samaksa par darba apraksta pozicija noradito darbu, kura ieskaitits
atalgojums stradniekiem par virsstundu darbu, prémijas, piemaksas, atvalinajuma

rezerve, slimibas pabalsti, valsts noteiktie nodokli un nodevas.

Biivuznémejam japarbauda darbu un materialu apjomi p&c biivprojekta un izstradatajas tames
jaietver pie atbilstoSo darbu izcenojumiem neuzradito paligdarbu, komplekt&joso un
paligmaterialu izmaksas, kas nodroSina visu celtniecibas darbu veikSanu lidz buves

ekspluatacijas uzsakSanai, Latvijas bivnormativiem un LVS standartiem.

Projekta uzradito agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotajus un materialus ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita razotdja izstradajumiem, ieverojot atbilstoSas vai labakas

kvalitates un tehniskas prasibas.

Biivuznémegjam, sagatavojot piedavajumu, par visam klidam, nepilnibam vai nesaskanam

starp izstradata buvprojekta dalam un piedavatajam atkape€m no projekta risinajumiem, kas



var ietekm@t projekta risinagjuma realizaciju, savlaicigi ir jainform& buvprojekta autoru

saskanosanai vai nepilnibu noversanai.

Biivizstradajumu (biivmaterialu, biivkonstrukciju, paligmaterialu) un ar darba izpildi saistito
materialu iegades izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogadajot tos lidz buvobjektam,
sagades izmaksas, blvmaterialu vairumtirdzniecibas cenas, importa operaciju nodoklus,
iepakojuma izmaksas (tai skaita ta utiliz€Sanas izmaksas vai atpakalnodoSanas ien€mumus),

ka ar1 biivrazoSanas procesa zudumus un norméto izlietojumu.

Liekas grunts izstrades izcenojuma ieklaujami tas transporta izdevumi arpus biivlaukuma, un

apdzivojamas teritorijas.

Biivprojekta sad. vaditajs: P. I. Broks
Sert.Nr. 20-2136
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Blves nosaukums : Dzelzavas pils €ka
Objekta nosaukums: Dzelzavas pils €kas jumta fasades vienkarsota renovacija

Objekta adrese: "Dzelzavas pils", Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov.

Identifikacijas Nr.: 83-2013

Blivdarbu apjomi Nr.1
Visparceltnieciskie darbi

g :
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Q Darba nosaukums Y s
z 5 5
= Q
1 2 3 4
Ekas jumta seguma renovacija
1 Sagatavosanas darbi
1.1 Objekta lielformata informativais stends gab. 1,00
1.2 |Mobila Zoga uzstadiSana, Tre obj. 1,00
1.3 Biotualetes piegade, 1re gab. 1,00
1.4 Dzivojama modula piegade, ire gab. 1,00
1.5 Instrumentu modula piegade, ire gab. 1,00
1.6 Pagaidu elektropieslégums obj. 1,00
1.7 |Pagaidu Gdensapgade obj. 1,00
1.8 |Sastatnu uzstadiSana un noma obj. 1,00
1.9 |BlvgruZu konteinera noma obj. 1,00
Pagaidu jumtini virs ieejam no koka karkasa ar blivu koka gab. 200
1.10 |délu segumu 2
2 Demontazas darbi
2.1 Eso$a mala karninu Monier Nortegl (dakstina platums - 280
mm, garums - 450 mm, celtniecibas platums - 259 mm,
latojuma solis - 335...370 mm, savstarpéji savienojams, tonis
Ny . ) N 760,00
kiegelsarkans) jumta seguma un papildelementu uzmaniga
demontaza un nokrausana bivmaterialu pagaidu
uzglabasanas vietas (otreizéjai izmantoSanai) m?2
2.2 |Bojato neso$o jumta koka konstrukciju demontaza m® 1,50
2.3  |Eso8a 8kérslatojuma demontaza m? 760,00
2.4 |Eso$o garenlatu demontaza m? 760,00
2.5 EsoSo cinkota skarda apdares elementu demontaza ap
skursteniem, frontona malas, dzegas dalai un citi cinkota m 203,00
skarda elementi
2.6 |EsoSo lietus tdens teknu un noteku demontaze obj. 1,00
2.7 EsoSo jumta apkopes kapnu demontaza gab. 4,00
2.8 |EsoSo jumta luku demontaza gab. 4,00
29 Esos$as zibensnovadiSanas sistémas demontaza un .
novietoSana pagaidu uzglabasanas vieta 0bj. 1LY
3 Jumta seguma ieklasanas darbi
3.1 Bojatu koka konstrukciju nomaina pret jaunam, ieskaitot 3 150
stiprindjumus un koka elementu antiseptiz€Sanu m ’
3.1.1 Kokmateridls| m?® 1,58
3.1.2 Paligmateriali kopl 100,00
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39 Difuzijas pleves (maienals-T0U 7 polipropliens,; svars-11o
g/m2; vgjnecaurlaidiba (DIN 53120)-véja necaurlaidigs; tdens
tvaiku caurlaidiba (RH=85%, 23 C, 24 stundas,
9/m2)>1200;ddens stabs (DIN EN 20811),m>2; ugunsizturiba
(DIN 4102)-B2, izturiba uz stiepi gareniski Skiedram,N/5cm-
200; izturiba uz stiepi $kérsam skiedram, N/5 cm-150; 560,00
nosacitais pagarindjums gareniski Skiedram,%-30; nosacitais
pagarindjums $kérsdm Skiedram,%-55,
pieméram, JUTADACH-115) ieklaSana zem sparém ieskaitot
latojumu pie sparém pléves nostiprinadSanai m?
3.2.1 Kokmaterials| m® 4,10
3.2.2 Materials| m° 728,00
33 Antikondensata pléves (materials-polietiléns+polipropiléns
112 g/m2,celuloze+viskoze 28 g/m2;svars, g/m-2140;spéja
absorbét ddeni (4 sek.), g/m-2-65;ddens tvaiku caurlaidiba
(RH=50%, 23 °C, 24 stundas) g/m2-0.352;ddens tvaiku
difazijai ekvivalentais gaisa slana biezums Sd (DIN 52615), m; 760,00
77.2;izturiba pret UV starojumu, ménésos 12;ugunsizturiba
(DIN 4102)-B3; izturiba uz stiepi gareniski Skiedram, kN/m
10.5;izturiba uz stiepi $kérsam Skiedram, kN/m-10.5,
pieméram, JUTACON-150) un garenlatojuma montaza m?
3.3.1 Kokmaterials| m?® 2,85
3.3.2 Materials| m° 980,00
3.4 Skeérslatojuma montaza, ieskaitot sparu plaknes izlidzinasanu m?2 760,00
3.5 Mala karnina Monier Nortegl (dakstina platums - 280 mm,
garums - 450 mm, celtniecibas platums - 259 mm, latojuma
solis - 335...370 mm, savstarpéji savienojams, tonis - 680,00
kiegelsarkans) jumta seguma atpakalmontaza ieskaitot )
stiprindjumus m
3.5.1 AugS$éjas rindas dakstini Monier Nortegl| gab. 230,00
3.5.2 | Limlentas rullis zemsegumam - Monier DIVOTAPE+ (svars- 400
230 g/m2,izmérs-0.06x25 m)| rullis ’
3.5.3 BlivéSanas limlenta skurstena stdriem pie zemseguma - 200
Monier FILEXIROLL 5m, Anthracite rullis ’
3.5.4 Universalas blivlentas rullis - Monier BUTYLTAPE | rullis 5,00
3.6. Dzegas montaza, ieskaitot stiprinajumus m 18,00
3.6.1 Dzegas dakstin§ Monier Nortegl labais| gab. 26,00
3.6.2 Dzegas dakstind Monier Nortegl kreisais| gab. 26,00
3.7 Mala karninu Monier Nortegl (dakstina platums - 280 mm,
garums - 450 mm, celtniecibas platums - 259 mm, latojuma
solis - 335...370 mm, savstarpéji savienojams, tonis - 80,00
kiegelsarkans) jumta seguma montaza demontazas laika
bojato karninu vieta ieskaitot stiprinajumus m?2
3.7.1 Mala dakstini Monier Nortegl| gab. 880,00
3.7.2 UNI |ime dakstiniem caurspidiga 290mi| gab. 3,00
3.8 Kores montaza m 55,00
3.8.1 Horizontalas kores dakstins Monier Nortegl| gab. 76,00
3.8.2 Slipas kores dakstins Monier Nortegl| gab. 88,00
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3.8.3 Kores sakumu un beigu elements Monier Nortegl| gab. 4,00
3.8.4 Y-veida dakstins§ Monier Nortegl| gab. 2,00
3.8.5 Kores délis stiprindSanai Gran/Rub, sarkans (50 st.)| gab. 168,00
3.8.6 Kores déla stiprinajuma elements| gab. 162,00
3.8.7 Monier FIGAROLL plus 5m, slipas un horizontalas kores 14.00
blivétajs| rullis ’
3.9. |Skurstenu piesléguma izveide gb 8,00
3.9.1. Monier skurstenu blivéSanas komplekts (tonis -
kiegelsarkans). Komplekta ietilpst : Wakaflex 5m, sanu elem. 8,00
skurstenim 4x1,2m, polimérlime, dibeli (16 gb.).| kompl.
3.10. |Sienas piesléguma montaza m 106,00
3.10.1 | Krasots skarda elemetns jumta pieslégumam sienai, Monier
o ) . ) 56,00
sistéma - vienotai tona saderibai, 2,0m gab.
3.10.2 Monier WAKAFLEX (280 mm, 5m) sienu un jumta sequma
) . . ] L . 22,00
salaidumu vietu blivétajs, tonis - kiegelsarkans rullis
3.11. |Sateknes montaza m 28,00
3.11.1 | Satekne - krasota aluminija gofréts elements 640 mm, 1,60m
(Aluminija satekne (gofréta),kuras viena puse nokrasota 20,00
sarkana, otra puse briina) gab.
3.11.2 Sateknes blivlenta 1m gab. 56,00
3.11.3 Sateknes stiprinajuma elements| gab. 120,00
3.12. |Lasenu un norobezojuma (putnu kéraju) montaza m 240,00
3.12.1 NorobeZojums pret putniem, putnu barjera ar paaugstinajumu 12200
- "kemme" (ventiléjams), elem. garums 1,0m gab. ’
3.12.2 Lasenis - krasots aluminija elements, 1,60m| gab. 160,00
3.12.3 |[Krasota skarda elementu montaza frontona augsmalas, 23 50
b=0,50 (m), tonis - kiegelsarkans, RR-750 m ’
3.13. |Lietus Gdens teknu montaza, ieskaitot stiprindjuma 200
elementus, tonis - kiegelsarkans, RR-750 kompl. ’
3.13.1 Teknes diametrs @ 125 m 50,60
3.13.2 Teknes diametrs @ 100 m 24,30
3.13.3 Aki garie| gab. 136,00
3.14. [Lietus Gdens noteku montaza, ieskaitot stiprindjuma 12.00
elementus, tonis - kiegelsarkans, RR-750 kompl. ’
3.14.1 Notekas diametrs @ 100 m 60,00
3.14.2 Notekas diametrs @ 87 m 2,00
3.15. |Piltuves gab. 12,00
3.16. |[lztekas gab. 12,00
3.17. [Jumta izblvju segumu montaza - bitumena rullu segums
jumtam 2 kartas (virskarta un apakskarta), tonis - ) 11,80
kiegelsarkans (sarkanbrins). m
3171 Ponmerbiumena jumia seguma un niaroizolacyas meprana -
BIPOL EPP apakS$karta - masa 3,0 kg/m2 ; poliesters 150
ag/m 2. parrausanas spéks garenviziena/Skérsvirziena,
poliesters 600/500+100 N; izturiba pret naglas raditas plaisas
izple$anos garenv./Skérsv. 180/180+50 N; relativais 12,39

pagarindjums garenvirziend/Skérsvirziena 50/50:20 %;
siltumizturiba >85 ° C; elastiba <minus 15 °C;
aizsargparklajuma veids, augsSpuse-pléve, uzkausésanas

virema-nléve
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3.17.2 | T ONNCIDNUTens Jumte segumia urr marorzoracnas meorane
BIPOL XL HKP SLATE virskarta - masa 5,0 kg/m 2 ; stikla
Skiedra 70 g/m2 ,; parrauSanas speks
garenviziena/Skérsvirziena, stikla Skiedra 400/300+100 N;
izturiba pret naglas raditas plaisas izpleSanos garenv./Skérsv. 12 39
50/50+10 N; relativais pagarinajums '
garenvirziena/Skérsvirziena 50/50+20 %; siltumizturiba >85
°C; elastiba <minus 15 ° C; aizsargparklajuma veids,
augspuse-rupjgraudaina slanekla smalce, uzkauséSanas m2
virecma_nlove
3.18 |Jumta tiltinS pie skursteniem, gatavs térauda elements ar
spraugam ddens notecei un gropém, kas nodroSina 8,00
pretsliidamibu gab.
3.18.1 Jumta tiltins, gatavs térauda elements ar izmériem 800
250x855mm, tonis - kiege[sarkans| gab. ’
3.19 [Jumta tiltina - térauda balstu, UNI 350 montaza, elements
paredzéts dakstinu jumtiem, jumta tiltina elementa balstiSanai 32,00
(vienam tiltinam nepiecieSami 4 tiltina balst) gab.
3.19.1 Jumta tiltina balsts UNI 350, térauda elements, tonis -
Ny 32,00
kiegelsarkans gab.
3.20
Drosibas elements (akis) (EN 517 klass B) jumta apkopei, 8,00
paredzéts dakstinu jumtiem, ieskaitot stiprindjuma elementus gab.
3.21 |Sniega aizturétajs - caurule montaza, elements dakstinu
jumtiem, garums 2 m, ieskaitot stipringjuma elementus m e
3.21.1 Sniega aiztures caurule (térauda elements), tonis - 5100
kiege[sarkans m ’
3.22 |Sniega aiztlrétajs - balstu montaza, térauda elements
dakstinu jumtiem, sniega aiztures caurulu montazai, ieskaitot 128,00
stiprindjuma elementus gab.
3.23
Jumta caurspidigas likas 500x500 mm montaza (gatavs
elements dakstinu materialu jumtiem - atverama, nesiltinata 4.00
plastikas lika ar caurspidigu vaku un kiegelsarkaniem
blivelementiem) ieskaitot stiprindjuma elementus gab.
3.24 |Zibensaizsardzibas sistémas atpakal] montaza ieskaitot
jaunus stiprinajumus obj, 100
3.25 [Dzegas déli, koka apdares d€|u krasosana - vienpuséja, 2
reizes un uzstadiSana, ieskaitot stiprindjuma elementus m? 27,50
3.26 |Skurstenu galu elementu - krasota skarda elementu -
montaza, ieskaitot stiprinajuma elementus, b=0,30 (m), tonis - 23,50
kiegelsarkans, RR-750 m
4 Béninu renovacijas darbi
4.1 Eso$as béninu izolacijas papildinaSana ar beramo vati b=10
cm (Paroc BLT, 14=0,041 W/mk) un izolacijas izlidzinadSana, 465,00
kopé€jais slana biezums b=20 cm m?
4.2 Esosas pléves demontaza no béninu izolacijas m* 465,00
4.3 |EsoSo koka laipu demontaza m* 58,80
4.4 Jaunu koka laipu montaza, déeli 37x100 mm, dé|u
antiseptizéSana 2 reizes un uzstadisana, laipu platums 58,80
b=1.20 m m?
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4.5 Védinamu lUku, krasotu koka rede|u, uzstadiSana fasadé
béninu lakam, gab. - 2 m? 2,50
5 Bavgruzi
5.1  |Bivgruzu savak$ana un utilizé$ana m° 25,00
Piezime: Visus koka elementus krasot TIKKURILA PUUTALOT
527X C/2 toni, ja nav noradits savadak.
Sastadija: J.Moseikova
Parbaudija: P.1.Broks




