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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. Vispārējie dati: 
Projekta dokumentācija sastādīta pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības pasūtījumu un 

Madonas novada Būvvaldes 2011. gada. 2. marta izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 38. 
Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām celtniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, 

elektroietaišu un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst vides aizsardzības prasībām.  
Projekta mērķis ir uzlabot Vecsaikavas ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 

apjomu un kvalitāti. 
Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu tehniskā 

projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Projekta dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie 
tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktajām valsts institūcijām. 

Visi izbūves darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām, drošības 
noteikumiem un tehniskā projekta darbu apjomiem. 

Cauruļvadus tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 
frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, 
aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt visus būvlaukuma attīrīšanas un 
demontāžas darbus, rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas darbus, 
drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem, visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču 
pamatu novākšanu un transportēšanu, profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšanu un 
uzstādīšanu kopā ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un citiem piederumiem(skrūves, blīves 
u.c.), savienojumu ar kanalizācijas skatakām, savienojumu ar esošajiem pazemes cauruļvadiem, 
cauruļvadu hidraulisko pārbaudi un dezinficēšana, blīvēšanu zem pamatiem un ielām, būvlaukuma 
nolīdzināšanu, ceļu un ietvju segumu atjaunošanu, būvlaukuma notīrīšanu, personāla apmācīšanu u.c., 
viss, kas iekļauts būvdarbu apjomos un parā’dits rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem. 

Izbūvējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, vietās kur parādās plūstoša grunts, dūņas vai 
kūdra tā jānomaina uz smilti! 

 Jāņem vērā arī poligonometrijas punkti, kurus būvdarbu laikā nedrīkst aizskart.  
Būvdarbu laikā sabojāto esošo drenāžu atjaunot sākotnējā stāvoklī!!! 
Visu kanalizācijas, ūdensvada, kanalizācijas spiedvada aku, kā arī mezglu koordinātes skatīt 

ŪKT daļas rasējumā ŪKT-08 un ŪKT-09. 
 

2. Projektētās jaudas: 
 Visas projketētās jaudas ir saskaņā ar SIA „EIROPROJEKTS” izstrādāto tehniski ekonomisko 
pamatojumu Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstībai un projektēšanas darba uzdevumu.(Skat. 
projekta vispārīgo daļu) 
 

3. Projektā pielietotie materiāli un tehniekie risinājumi: 
 Tehniskajā projektā pielietoti materiāli un tehniskie risinājumi saskaņā ar projektēšanas  
darba uzdevumu.(Skat. projekta vispārīgo daļu)  
 

4. Cauruļvadu izbūve – pašteces kanalizācija 
Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve: 

  
 PP Ø160 L = 283 m 
 PP Ø200 L = 1555 m 

 
Rakšanas un aizbēršanas darbi ir jāveic saskaņā ar buvdarbu apjomiem. 
Kanalizācijas tīklu izbūvei jāizmanto EVOSAN SN8 klases PP Ø200, Ø160 caurules. Vietās, 

kur jāsavieno projektējamais cauruļvads pie esošā kanalizācijas pašteces kolektora, jāizmanto 
termonosēdošos savienojumus.  

Ar pašteces kanalizācijas kolektoru PE Ø200 šķērsojot P82 ceļu Jaunkalsnava-Lubāna, to 
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izbūvēt PP apvalkcaurulē DN400. Apvalkcauruli zem P82 ceļa izbūvēt ar beztranšeju metodi. Minimālais 
apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem P82 ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma 
virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 
aizsargčaulās. 

Rokot tranšeju, traucējošie esošie cauruļvadu posmi, kas turpmāk netiks vai netiek izmantoti, 
jādemontē visā tranšejas platumā un to gali hermētiski jānoslēdz, tos aizbetonējot, abos tranšejas galos.  

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 
frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. 

Cauruļvadu iebūves dziļums saskaņā ar LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un 
LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp 
dažādām inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi 
par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas 
aizbēršanu iebūvēt marķējuma lentu 0.5m virs izbūvētā pašteces kanalizācijas kolektora, saskaņā ar 
būvdarbu apjomiem. 

 
4.1. Pašteces kanalizācijas dzelzsbetona grodu akas: 

Dzelzsbetona grodu apkalpes skatakas ir jāizvieto saskaņā ar LBN 223-99. 
Aku grodiem, pamatnēm un pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona 

elementiem saskaņā ar LVS EN-1917. Precīzus skataku dziļumus skatīt Kanalizācijas garenprofilos. 
Visām dzelzsbetona grodu akām jābūt hermētiskām un hidroizolētām. 
 Pārkritumus cauruļvadiem paredz akās stāvvada veidā, kuru diametrs nav mazāks par  cauruļvada 
diametru. Pārkrituma aku veido tad, ja maģistrālā kolektora teknes atzīme ir par 0.5 m zemāka nekā 
ietekošā cauruļvada teknes atzīme. 

4.2. Pašteces kanalizācijas plastmasas skatakas 

Pašteces kanalizācijas skatakām jābūt rūpnieciski ražotām no sertificēta sintētiska materiāla. 
Rūpnieciski ražotās akas jāizmanto kā kontrolakas māju pieslēgumiem. Rūpnieciski ražotās akas ar 
cauruļvadiem jāsavieno ar uzmavu palīdzību. Zem skatakām jāizveido 150 mm biezs noblietēts grants un 
smilts pamatslānis. Pamatā tiek izmantotas šāda tipa sintētiska materiāla skatakas un kontrolakas: 

 Ø400/315 mm - kontrolaka pie zemes gabala robežas, sarkanās līnijas vai žoga. Pieslēguma 
iebūves dziļums ne lielāks par 2.00 m. 

Plastmasas akām atkarībā no akas iebūves vietas izšķir trīs veida aku vāku tipus:  
1. tips, tā uzstādīta grantēta seguma ceļos un ietvēs. Grants segumu ielās akas vākam virsai jābūt 
pazeminātai 0.05 m zem brauktuves garenprofila sarkanās līnijas. Jāizmanto peldošā tipa kaļamā 
ķeta vāki ar nestspēju 40t.  
2. tips, tā uzstādīta asfaltēta seguma ceļos un ietvēs. Akas vākam ir jābūt vienā līmenī ar ceļa 
segumu. Jāizmanto peldošā tipa kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40t.     
3. tips tā uzstādīta zaļajā zonā. Akas pārseguma vākam ir jābūt 70 mm virs zemes virsmas. 
Jāizmanto kaļamā ķeta vāki ar nestspēju 40t.  

 
4.3. Kanalizācijas māju pieslēgumi 

Jauni māju pieslēgumi jāizbūvē ielu sarkano līniju robežās. Gadījumos, kad pirms sarkanās līnijas 
atrodas esošs žogs, paredzētā aka jānovieto 0,5 m pirms tā.  

Esošie kanalizācijas māju izvadi ir jāpārslēdz pie projektējamā kanalizācijas kolektora.  
Jauns kanalizācijas māju pieslēgums ietver PP Ø160 cauruļvadu no maģistrālā kolektora akas līdz 

zemes gabala robežai, sarkanai līnijai vai žogam, kur uzstādīta PP Ø400/315 mm - kontrolaka.  
Māju pieslēgumiem jāizmanto PP cauruļvadus ar SN8 klasi. Veicot tranšejas aizbēršanu iebūvēt 

marķējuma lentu 0.5 m dziļumā virs izbūvētā pašteces kanalizācijas kolektora, saskaņā ar būvdarbu 
apjomiem. 
 
5. Cauruļvadu izbūve – kanalizācijas spiedvads 

Kanalizācijas spiedvada izbūve: 
 PE Ø50 L= 69 m 
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 PE Ø63 L= 582 m 
 
Rakšanas un aizbēršanas darbi ir jāveic saskaņā ar būvdarbu apjomiem. Kanalizācijas spiedvada 

izbūvei jāizmanto EVO SCGR ULTREASTRESS SDR 17 PE100 Ø50 un Ø63 cauruļvadi ar spiediena 
klasi PN10. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 
aizsargčaulās. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 
frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. 

Cauruļvadu iebūves dziļums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un 
LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā, kā arī minimālais attālums starp 
dažādām inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par 
ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas aizbēršanu 
iebūvēt marķējuma lentu 0.5 m dziļumā virs izbūvētā kanalizācijas spiedvada, saskaņā ar būvdarbu 
apjomiem. 

 
5.1. Kanalizācijas spiedvada noslēgarmatūras un veidgabalu izbūve 

Noslēgarmatūru izbūvēt pazames tipa ar teleskopiskiem pagarinātājkātiem un čuguna kapi vai 
dzelzsbetona grodu akās. 
Noslēgarmatūru izbūvējot dzelzsbetona grodu akās, zem noslēgarmatūras, līkumiem un veidgabaliem 
jāparedz betonētas pamatnes.  

Projektā paredzēti gan atloku, gan elektrometināmi veidgabali.  
 

5.2. Kanalizācijas spiedvada akas 
Akas paredzētas no rūpnieciski ražotiem, saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem saskaņā 

ar LVS EN-1917. Akai jābūt par 0.25 metriem dziļākai nekā šai vietā projektētā cauruļvada apakšas 
atzīme. Akas diametrs atkarīgs no tajā uzstādītās armatūras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas 
diametram jābūt tādam, lai tajā uzstādot visu nepieciešamo armatūru un veidgabalus, tiktu ievēroti 
minimālie attālumi līdz akas sienām atbilstoši LBN 222-99 prasībām. 

 

5.3. Spiedvada atgaisošana 
Spiedvada atgaisošanai paredzēts uzstādīt pazemes tipa automātisko atgaisotāju. Atgaisotāja 

izvietojumu skatīt projekta grafiskajā daļā. (Mezgls SPK-3) 
 

5.4. Spiedvada tukšošana 
Spiedvada tukšošanai paredzēts izbūvēt Dz/b tukšošanas aku Ø1000. Kanalizācijas spiedvada 

tukšošanas akas izvietojumu skatīt projekta grafiskajā daļā.(Mezgls SPK-13) 
 

5.4. Rūpnieciski ražota automatizēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 
Projektā ir paredzēta rūpnieciski ražota automatizēta pazemes tipa sūkņu stacija, kuras korpuss 

ir izgatavots no sintētiska materiāla. Sūkņu stacijas vākam jābūt hermētiskam un slēdzamam. Sūkņu 
stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem (viens darba, viens rezerves), pretvārstiem, nažveida 
aizbīdņiem un 3. līmeņa devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās un avārijas līmeņa). Aizbīdņiem un 
veidgabaliem jābūt ar spiediena klasi PN10. Kanalizācijas kolektora ievadu sūknētavā aprīkot ar 
izņemamu grozu cieto frakciju savākšanai.  

Pazemes tipa automatizētu kanalizācijas sūkņu staciju paredzēts izbūvēt Upes ielā. Kanalizācijas 
sūkņu stacijā ievietoti 2 sūkņi – viens darba, otrs rezerves. Ievietoto sūkņu raksturlielumi: Q=2.0 m3/st., 
H=5.5 m, N=0.5 kW. Stacijas dziļums 3,80 m. Notekūdeņi uz kanalizācijas sūkņu staciju tiks novadīti pa 
PP Ø200 cauruli uz atzīmes 89,54 m BAS.  No kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņi tiks aizvadīti pa 
spiedvadu PE Ø50 ar virsas atzīmi 90,26 m BAS. Sūkņu stacijā nepieciešams uzstādīt nažveida aizbīdni 
DN 200 ar pagarinātājkātu, lai nepieciešamības gadījumā varētu noslēgt sūkņu stacijā ienākošo kolektoru. 
Sūkņu stacijas specifikāciju skatīt projekta TN-03 lapā. 

Sūkņu stacijai ir jābūt pilnībā nokomplektētai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un 
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pašteces kanalizācijas kolektoriem. Sūkņu stacijas cauruļvadiem ir jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 304. 
Sūknētavas vākam jābūt slēdzamam. 

Visām piekļūšanas un apkalpes kāpnēm, platformām un margām ir jābūt izgatavotām no 
nerūsējoša tērauda AISI 304. 

Sūkņu stacijas pamata pēdas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, kā arī citus tehniskos 
datus skatīt BK-06 lapā. 

Nepieciešamie darbi un aprīkojums: 
 sintētiska materiāla tvertnes Ø1500 iebūve; 
 tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu; 
 projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas; 
 vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi; 
 labiekārtošanas darbi; 
 sūkņu izcelšanas ierīce (saskaņojot ar pasūtītāju); 
 sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana; 
 pieslēdzamie sūkņi. 

5.5. Rūpnieciski ražota automatizēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 
Projektā ir paredzēta rūpnieciski ražota automatizēta pazemes tipa sūkņu stacija, kuras korpuss 

ir izgatavots no sintētiska materiāla. Sūkņu stacijas vākam jābūt hermētiskam un slēdzamam. Sūkņu 
stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem (viens darba, viens rezerves), pretvārstiem, nažveida 
aizbīdņiem un 3. līmeņa devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās un avārijas līmeņa). Aizbīdņiem un 
veidgabaliem jābūt ar spiediena klasi PN10. Kanalizācijas kolektora ievadu sūknētavā aprīkot ar 
izņemamu grozu cieto frakciju savākšanai.  

Pazemes tipa automatizētu kanalizācijas sūkņu staciju paredzēts izbūvēt Parka ielā. 
Kanalizācijas sūkņu stacijā ievietoti 2 sūkņi – viens darba, otrs rezerves. Ievietoto sūkņu raksturlielumi: 
Q=2.0 m3/st., H=18.0 m, N=2.2 kW. Stacijas dziļums 4,30 m. Notekūdeņi uz kanalizācijas sūkņu staciju 
tiks novadīti pa PP Ø200 cauruli uz atzīmes 89,98 m BAS.  No kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņi 
tiks aizvadīti pa spiedvadu PE Ø63 ar virsas atzīmi 91,27 m BAS. Sūkņu stacijā nepieciešams uzstādīt 
nažveida aizbīdni DN 200 ar pagarinātājkātu, lai nepieciešamības gadījumā varētu noslēgt sūkņu stacijā 
ienākošo kolektoru. Sūkņu stacijas specifikāciju skatīt projekta TN-04 lapā. 

Sūkņu stacijai ir jābūt pilnībā nokomplektētai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un 
pašteces kanalizācijas kolektoriem. Sūkņu stacijas cauruļvadiem ir jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 304. 
Sūknētavas vākam jābūt slēdzamam. 

Visām piekļūšanas un apkalpes kāpnēm, platformām un margām ir jābūt izgatavotām no 
nerūsējoša tērauda AISI 304. 

Sūkņu stacijas pamata pēdas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, kā arī citus tehniskos 
datus skatīt BK-06 lapā. 

Nepieciešamie darbi un aprīkojums: 
 sintētiska materiāla tvertnes Ø1500 iebūve; 
 tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu; 
 projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas; 
 vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi; 
 labiekārtošanas darbi; 
 sūkņu izcelšanas ierīce (saskaņojot ar pasūtītāju); 
 sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana; 
 pieslēdzamie sūkņi. 
 

5.6. Rūpnieciski ražota automatizēta kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3 
Projektā ir paredzēta rūpnieciski ražota automatizēta pazemes tipa sūkņu stacija, kuras korpuss 

ir izgatavots no sintētiska materiāla. Sūkņu stacijas vākam jābūt hermētiskam un slēdzamam. Sūkņu 
stacija jāaprīko ar 2 iegremdējamajiem sūkņiem (viens darba, viens rezerves), pretvārstiem, nažveida 
aizbīdņiem un 3. līmeņa devējiem (ieslēgšanās, izslēgšanās un avārijas līmeņa). Aizbīdņiem un 
veidgabaliem jābūt ar spiediena klasi PN10. Kanalizācijas kolektora ievadu sūknētavā aprīkot ar 
izņemamu grozu cieto frakciju savākšanai.  
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Pazemes tipa automatizētu kanalizācijas sūkņu staciju paredzēts izbūvēt NAI teritorijā pirms 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Kanalizācijas sūkņu stacijā ievietoti 2 sūkņi – viens darba, otrs rezerves. 
Ievietoto sūkņu raksturlielumi: Q=2.0 m3/st., H=11.0 m, N=2.2 kW. Stacijas dziļums 5,30 m. Notekūdeņi 
uz kanalizācijas sūkņu staciju tiks novadīti pa PP Ø200 cauruli uz atzīmes 88,48 m BAS.  No 
kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņi tiks aizvadīti pa spiedvadu PE Ø63 ar virsas atzīmi 91,05 m BAS. 
Sūkņu stacijā nepieciešams uzstādīt nažveida aizbīdni DN 200 ar pagarinātājkātu, lai nepieciešamības 
gadījumā varētu noslēgt sūkņu stacijā ienākošo vadu. No sūkņu stacijas paredzēta notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu apvadlīnija PP Ø200 uz kuras uzstādīts nažveida aizbīdnis DN200 ar pagarinātājkātu. Apvadlīnijas 
teknes atzīme ir 91,79 m BAS. 

Sūkņu stacijas specifikāciju skatīt projekta TN-05 lapā. 
Sūkņu stacijai ir jābūt pilnībā nokomplektētai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un 

pašteces kanalizācijas kolektoriem. Sūkņu stacijas cauruļvadiem ir jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 304. 
Sūknētavas vākam jābūt slēdzamam. 

Visām piekļūšanas un apkalpes kāpnēm, platformām un margām ir jābūt izgatavotām no 
nerūsējoša tērauda AISI 304. 

Sūkņu stacijas pamata pēdas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, kā arī citus tehniskos 
datus skatīt BK-06 lapā. 

Nepieciešamie darbi un aprīkojums: 
 sintētiska materiāla tvertnes Ø1500 iebūve; 
 tvertnes nodrošināšana pret uzpeldēšanu; 
 projektējamā kanalizācijas kolektora pieslēgšana pie sūkņu stacijas; 
 vispārējie celtniecības un elektrības pievada izbūves darbi; 
 labiekārtošanas darbi; 
 sūkņu izcelšanas ierīce (saskaņojot ar pasūtītāju); 
 sūkņu vadības bloks un tā uzstādīšana; 
 pieslēdzamie sūkņi. 
 

6. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar kopējo jaudu 25 m3/dnn 
 
 6.1. BioFF TIPA IEKĀRTAS aprēķina parametri 
 Diennakts ražība – 25 m3/dnn (maksimālā noslodze līdz 35 m3/dnn); 
 Piesārņojumu daudzums attīrītos notekūdeņos – saskaņā ar MK 2002.gada 22.janv. noteikumiem Nr. 
34. 

6.2. Iekārtas specifikācija 
           Tab.Nr.1 

No  Apzīmējums  Nosaukums Mērv. Skaits 

1. BioFF-25 Tilpņu bloks ar cauruļvadiem un armatūru gab. 1 

2. 2,2 kW Gaisa pūtējs gab. 2 

3. D270 Membrānaerātors gab. 15 

4. 1 kW Lieko dūņu sūknis gab. 1 

5. 1 kW Mikseris gab. 1 

6. Dūņu mineralizators 
Dzelzbetona grodu aka un smalkās dispersijas 
aerators 

gab. 1 
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6.3. Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BioFF attīrīšanas efektivitāte, 
saskaņā ar MK 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 

              Tab.Nr.2 
 
No 

 
Parametra nosaukums 

 
Mērv. 

Vērtība Attīrīšanas 
efekts, mg/l 

Atīrīšanas 
efekts, % 

   
1. Notekūdeņu temperatūra ºC 7÷25   
2. pH  6,5÷7,5   
3. Hidrauliskā slodze     
  diennakts m³/dnn 30÷100

% 
  

  stundas m³/h (Gdnn/24)
x2.5 

  

4. BSP5 - bioloģiskais skābekļa patēriņš mg/l 100÷250 ≤ 25 70-90 

5. ĶSP - ķīmiskais skābekļa patēriņš mg/l 200÷450 ≤ 125 75 

6. SV - suspendētās vielas mg/l 50÷250 ≤ 35 90 
 
Piezīmes: 
 Normālai mikroorganismu biocenozes reģenerācijai (atjaunošanai) biogēno vielu saturam jābūt 

BSPp:N:P=100:5:1; 
 *Pieļaujamās notekūdeņu parametru novirzes uz lielākas vērtības pusi var būt tikai, ja notekūdeņu 

temperatūra ir ne mazāka kā 12 ºC. 
 

6.4. attīrīšanas process 
 
Attīrīšanas bloks 
Notekūdeņi pēc mehaniskās attīrīšanas tiek novadīti bioloģiskā bloka BioFF denitrifikācijas zonā. 
Aerotenkā-nitrifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma ar gaisvada kolektoru un membrānaeratoriem, 
gaisa pievadiem un noslēgarmatūru. Aerācijas sistēmai gaiss tiek pievadīts no gaisa pūtēja, kurš uzstādīts 
blakus bioblokam-aerotenkam nerūsējošā tērauda kastē. Aerotenkā-nitrifkatorā notiek sekojoši procesi – 
nitrifikācija, BSP un ĶSP reducēšanās, dūņu reģenerācija. Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs izšķīdušā 
skābekļa daudzums 2,5÷4,0 mg/l un 3-4 g/l aktīvo dūņu. 
Nostādinātājdaļa ir veidota konusveidīga, kurā dūņas nogrimst, bet augšējā daļā sakrājas attīrīts ūdens. No 
nostādinātāja apakšējās daļas nogrimušās aktīvās dūņas pa erliftu tiek padotas uz aerācijas zonu. Ar 
nostādinātājā izvietoto sūkni liekās dūņas tiek padotas uz dūņu mineralizatoru. Nostādinātājiem ir attīrīto 
dūņu savācējs ar zobveidīgu regulējamu pārgāzni caur kuru attīrītais ūdens iztek no bioloģiskā bloka uz 
kontrolaku. 
Aerācijas regulēšana 
Ar bioblokā uzstādīto gaisa vadu armatūru aerācijas intensitāti ieregulē pietiekamu, lai uzturētu optimālu 
aerātoru darbību – smalko dispersiju, kas nerada aerācijas zonā gaisa viļņus. 
Dūņu apstrāde 
Notekūdeņu bioloģiskajā attīrīšanā svarīga ir dūņu apstrāde. Šim nolūkam pielietoto dūņu mineralizatoru. 
Dūņu mineralizatorā notiek dūņu atūdeņošana, sadalīšana un mineralizācija. Tā kā notiek pastāvīga 
aerācija, tad saraudzētajām nogulsnēm un dūņām nav smakas, tās ir augsti mineralizētas un viegli 
atūdeņojas. Izdalītais ūdens tiek novadīts uz atkārtotai attīrīšanai. Dūņām pēc dūņu mineralizācijas ir 
jāparedz utilizācija. 
Latvijas Republikas likumdošanas prasības notekūdeņu dūņu izmantošanā nosaka Ministru kabineta 
2006.gada 2.maijā noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, 
monitoringu un kontroli”. Līdz ar to ir nepieciešams noslēgt līgumu par dūņu izvešanu un utilizāciju ar 
attiecīgā jomā sertificētu uzņēmumu. 
 
Paraugu ņemšana 
Iekārtas darbība ir atkarīga no ieplūstošo notekūdeņu sastāva. Lai to noteiktu, tiek ņemti notekūdeņu 
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paraugi. Paraugus ņem pirms un pēc notekūdeņu attīrīšanas. Pirms attīrīšanas iekārtām paraugs tiek ņemts 
no pirmreizējā nostādinātāja. Pēc bioloģiskās attīrīšanas notekūdeņu paraugs tiek ņemts no paraugu 
ņemšanas akas. 
 
Iekārtas ekspluatācija 

- 1 reizes gadā jeb atkarībā no nosēdumu daudzuma jātīra abi nostādinātāji. Nogulsnes kopā ar 
notekūdeņiem tiek izsūknētas un izvestas utilizācijai ar speciālu autotransportu saskaņā ar 
iepriekš noslēgtu vienošanos vai apkalpošanas līgumu; 

- Jānodrošina gaisa pūtēja nepārtrauktu darbību!; 
- Mehānisko aprīkojumu apkalpot atbilstoši ekspluatācijas instrukcijām; 
- Katru dienu pārliecināties par gaisa pūtāja un aeratoru darbību, novērtēt vizuāli un datus reģistrē 

apkalpošanas žurnālā; 
- Katru dienu jāaizpilda iekārtas ekspluatācijas žurnāls; 
- Ir pieļaujama īslaicīga gaisa kompresora izslēgšana (2 stundas - bez negatīvas ietekmes), lai 

veiktu iekārtu remontu vai apkalpošanas darbus; 
- UZMANĪBU! Kategoriski aizliegts novadīt uz attīrīšanas iekārtām notekūdeņus no jumtiem un 

teritorijas (lietus kanalizāciju), reģenerācijas šķīdumus no dzeramā ūdens sagatavošanas 
iekārtām, notekūdeņus no citām attīrīšanas iekārtām vai uzkrājējtvertnēm, mājdzīvnieku 
ekskrementus. 

6.5. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas darbības iespējamie problēmu risinājumi 
           Tab.Nr.3 

Nr. 
p.k. 

Problēma Risinājums 

1. Notekūdeņi nenonāk nostādinātājā -
Aizdambējusies caurule 

Ar vakuumsūkņa palīdzību iztīrīt cauruli un 
pirmo nostādinātāju, aizvest utilizācijai. 

2. 2. Vāja aerācija - 
Gaisa cauruļvadiem nepareizi noregulēta 
noslēgarmatūra 
 

Noregulēt aerāciju ar krānu palīdzību līdz 
vienmērīgai burbuļošanai visā iekārtā vai 
konkrētajā posmā. 
 

 Bojātas aerātoru gumijas membrānas Atslēgt kompresoru, iztukšot aerotenku 
izlaižot notekūdeņus caur noslēgarmatūru vai 
atsūknējot. Izņemt plastmasas pildījumu, 
demontēt bojātos aerātorus, aizvietot tos un 
atgriezt aprīkojumu sākuma stāvoklī. 

3. Nav aerācijas bioblokā - 
Aizvērta noslēgarmatūra uz gaisa cauruļvadiem 

Noregulēt aerāciju ar krānu palīdzību. 
Atvērt noslēgarmatūru. 

4. 3. Nedarbojas kompresors Pārbaudīt elektroapgādi. 

5. Spilgti izteikti ūdens-gaisa vaļņi - 
Bojāti savienojumu blīvējumi uz aerātoru 
korpusiem 

Atslēgt kompresoru, novērst bojājumus un 
atgriezt aprīkojumu sākuma stāvoklī. 

6. Pie attīrīšanas kompleksa jūtama nepatīkama 
smaka - 
Akās (virskārtā) uzkrājies liels nogulšņu 
daudzums (apmēram 10-15cm) 

Ar vakumsūkņa palīdzību iztīrīt 
nostādinātājus un aizvest utilizācijai. 

 
6.6. notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumi 

 
Lai notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas strādātu efektīvi un droši atbildīgajām personām jāievēro 
un jānodrošina zemāk minētais: 

 Nodrošināt nepārtrauktu elektroenerģijas padevi iekārtas elektroiekārtām. 
 Kompresoru un sūkņus ekspluatēt atbilsoši iekārtas tehniskajā dokumentācijā norādītājiem 

ekspluatācijas noteikumiem. 
 Elektroiekārtas un mehānismus ekspluatēt atbilstoši darba drošības un aizsardzības 
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noteikumiem.  
 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nedrīkst nonākt – saimniecības, pārtikas un higiēnas preces. 
 Kategoriski aizliegts atstāt tukšu iekārtu bez uzraudzības. Gruntsūdens svārstību rezultātā 

tukša iekārta var tikt deformēta vai izspiesta no vietas, kas ir nepieļaujami. 
 Notekūdeņu izsūknēšanu veikt sausā laikā.  
 Ja iekārtu atsūknējot novērojami trokšņi, iekārtas deformācija, nekavējoties pārtraukt 

atsūknēšanu un par to informēt iekārtas izgatavotājfirmu. 
 Pēc iekārtas tīrīšanas, tā jāpiepilda ar notekūdeņiem vai tīru ūdeni. 
 Katru iekārtas apsekošanas reizi un veiktās darbības ierakstīt apkopes žurnālā. 
 Sekot līdzi elektroiekārtu darbībai, pārbaudīt kompresora korpusa un elektrodzinēja 

sakaršanas pakāpi. Ja konstatētas izmaiņas, pierakstīt tās apkopes žurnālā un informēt iekārtu 
apkalpojošo uzņēmējsabiedrību vai atbildīgo personu. 

 Pārbaudīt vai darbojas visi membrāndifuzori – vai ir ūdens virskārtas vienmērīga viļņošanās 
visā iekārtā. Jebkuras izmaiņas pierakstīt apkopes žurnālā un informēt iekārtu apkalpojošo 
uzņēmējsabiedrību vai atbildīgo personu. 

 Pārbaudīt vai nav putas iekārtas virskārtā, ja tādas ir konstatētas, pierakstīt apkopes žurnālā 
un informēt iekārtu apkalpojošo uzņēmējsabiedrību vai atbildīgo personu. 

 Ja gaisa pūtēju darbības laikā palielinās tā radītais trokšņu līmenis, jāpārbauda motora gultņu 
stāvoklis, nepieciešamības gadījumā tie jānomaina. Garantijas laikā jebkāda patvaļīga 
kompresora detaļu nomaiņa ir stingri aizliegta. Jebkuras izmaiņas pierakstīt apkopes žurnālā 
un informēt iekārtu apkalpojošo uzņēmējsabiedrību vai atbildīgo personu. 

 Veikt peldošās virskārtas biezuma pārbaudi nosēdakās. 
 Pēc nepieciešamības veikt gaisa pūtēju filtru tīrīšanu. 
 Datus par notekūdens daudzumu ierakstīt apkopes žurnālā. 
 1 reizi gadā izsūknēt nogulsnes no nostādinātājiem ar speciālo autotransportu. Ja virskārtas 

biezums pārsniedz 5 cm, tīrīšanu veikt biežāk. 
 1 reizes gadā iztīrīt iekārtas korpusu un starpsienas, kā arī nogulsnes, šim nolūkam atsūknējot 

notekūdeņus no iekārtas. 
 Pēc nepieciešamības nomainīt gaisa pūtēja filtru. 
 Ja ilgāk par četrām stundām ir atslēgta elektroenerģijas padeve, iekārta jātīra ārpus kārtas. 

 

7. Cauruļvadu izbūve – ūdensvads 
 
Ūdensvada izbūve: 
 

 PE Ø110 L = 102 m 
 PE Ø63 L =1781 m 
 PE Ø50 L =28 m 
 PE Ø40 L = 207 m 
 PE Ø32 L = 826 m 

 
Ūdensvadu paredzēts izbūvēt ar atvērto metodi. Lai būvniecības laikā nodrošinātu nepārtrauktu 

ūdens padevi patērētājiem, māju pievadi jāpārslēdz pie jaunizbūvētā ūdensvada pēc maģistrālā ūdensvada 
izbūves. Ūdensvada izbūvei jāizmanto EVO SCGR ULTREASTRESS SDR 17 PE100  Ø110, Ø63, Ø40, 
Ø32 cauruļvadi ar spiediena klasi PN10. 

Ar ūdensvadu PE Ø40 un Ø63 šķērsojot P82 ceļu Jaunkalsnava-Lubāna, to izbūvēt PP 
apvalkcaurulēs DN80 un DN125. Apvalkcauruli zem P82 ceļa izbūvēt ar beztranšeju metodi. Minimālais 
apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem P82 ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma 
virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 
aizsargčaulās. 

Ūdensvada pieslēgums paredzēts pie esošiem ūdensvadiem d75.(Mezgli ŪM-28 un ŪM-18) 
Ūdensvada maksimāli iespējamais darba spiediens 4 atm. un pārbaudes spiediens 6 atm.. 

13. lpp



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA VECSSAIKAVAS CIEMĀ 
 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 
frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Cauruļvadu iebūves 
dziļums saskaņā ar LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN 003-01 
"Būvklimatoloģija".  Cauruļvadu izvietojums ģenerālplānā kā, arī minimālais attālumus starp dažādām 
inženierkomunikācijām, ēkām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Veicot tranšejas aizbēršanu 
iebūvēt marķējuma lentu 0.5m virs izbūvētā ūdensvada caurules, saskaņā ar būvdarbu apjomiem. 
 

7.1. Ūdensvada akas 
Akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem. Aku grodiem, pamatnēm un 

pārsegumiem jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem saskaņā ar LVS EN-1917. Akai 
jābūt par 0.25 metriem dziļākai nekā šai vietā projektētā cauruļvada apakšas atzīme. Dzelzsbetona akas 
diametrs atkarīgs no tajā uzstādītās armatūras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jābūt 
tādam, lai tajā uzstādot visu nepieciešamo armatūru un veidgabalus, tiktu ievēroti minimālie attālumi līdz 
akas sienām atbilstoši LBN 222-99 prasībām. 

 

7.2. Ūdensvada noslēgarmatūras un veidgabalu izbūve 
Projektā paredzēti gan atloku, gan elektrometināmi veidgabali. Zem noslēgarmatūras un veidgabaliem 
akās jāparedz betonētas pamatnes, bet pazemes noslēgarmatūrai un veidgabaliemm jāparedz atbalsta 
bloki.  
Noslēgarmatūra ir jāizvieto: 
1. Noslēgarmatūru izbūvēt pazemes tipa ar teleskopiskiem pagarinātājkātiem un čuguna kapēm. 
2. Māju pieslēgumu vietās pie maģistrālā ūdensvada, māju pieslēgumiem izmantot elektrometināmu 
sedlu uzliku, pazemes tipa aizbīdni ar teleskopisku pagarinātājkātu un čuguna kapi. 
3. Norādītajās vietās noslēgarmataūru izbūvēt dzelsbetona grodu akās.  

 
7.3. Ūdensvada māju pieslēgumi 

Jauni māju pieslēgumi jāizbūvē ielu sarkano līniju robežās. Gadījumos, kad pirms sarkanās 
līnijas ir esošs žogs, paredzētā aka jānovieto 0,5 m pirms tā. Esošie ūdensvada ievadi mājās ir jāpārslēdz 
pie projektējamā ūdensvada, ja esošais ūdensvads uz ēku atrodas sarkano līniju robežās, un tam piekrīt 
attiecīgās mājas esošā ūdensvada īpašnieks. Ja esošais mājas ievads neatrodas sarkano līniju robežas, tad 
pārslēguma vieta jāsaskaņo ar esošā ūdensvada īpašnieku. 

Jauns ūdensvada māju pieslēgums ietver elektrometināmu sedlu uzliku, pazemes tipa aizbīdni ar 
teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, PE Ø32, PE Ø50 cauruļvadu no maģistrālā ūdensvada 
līdz zemes gabala robežai, sarkanajai līnijai vai žogam noslēgtu ar elektrometināmu noslēgtapu. 

Esošā māju pieslēguma mezgls caur pamatu ietver sevī: 5 m PE cauruļvadu, universālo kaļamā 
ķeta multi izmēru remontuzmavu un aizsargčaulu.  Esošajam māju pieslēguma mezglam caur pamatu 
darbu, apjomos pardzēt izeju caur esošu ēkas pamatu. 
 
7.4. Ūdensvada atgaisošana 

Ūdensvada atgaisošanai paredzēts uzstādīt pazemes tipa automātisko atgaisotāju. Atgaisotāja 
izvietojumu skatīt projekta grafiskajā daļā.(Mezgli ŪM-37) 

 

7.5. Ūdensvada tukšošana 
Ūdensvada tukšošanai paredzēts izbūvēt ūdensvada tukšošanas akas Ø1000. Ūdensvada 

tukšošanas aku izvietojumu skatīt projekta grafiskajā daļā.(ŪM-11 un ŪA-5) 
 

8. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārta ar ražību Q=4 m3/h: 
 

8.1. Iekārtas AquaHard F/2750 T 0.170 OS/2 specifikācija 
1. filtrs ar distribjutoriem (materiāls-stikla šķiedra) 2 gb 
- diametrs  18” 
- augstums 65” 
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2. filtrējošais materiāls  
- tips Kvarca smiltis, Aqua-Mandix, 

grants 
- daudzums 2x 170 l 
3. vadības vārsts Fleck  2750 2 gb 
4. oksidācijas tvertne 1 gb 
5. gaisa ievada mezgls 1 kompl. 

 
8.2. Tehnoloģiskās procesa apraksts  
Ūdens attīrīšanas process pamatojas uz artēziskā ūdens aerāciju un filtrāciju spiedfiltros.Dzelzs 

koncentrācija neapstrādātā ūdenī ir  0,86-1,34 mg/l, mangāna koncentrācija – 0,058 mg/l,  duļķainība – 
2,9-7,0 NTU. 

Ūdens kvalitātei pēc apstrādes jāatbilst „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, tai skaitā – 

 kopējais dzelzs saturs < 0.2 mg/l, 
 mangāna dzelzs saturs < 0.05 mg/l, 
 duļķainība < 3 NTU. 

  
 
Ūdens sagatavošanas process sastāv no šekojošiem etapiem:  
 
Pārsūknēšana 
Vispirms neattīrīts ūdens tiek sūknēts no artēziskā urbuma uz ūdens attīrīšanas iekārtām.  
 
Atdzelzošana 

 Aerācija- pirms atdzelzošanas filtriem ūdenī tiek ievests gaiss. Pirms maisītāja ir paredzēta gaisa 
padeve, ar kuru sākas dzelzs oksidācija. Aerācijas gaisa padevei paredzēts bezeļļas kompresors. 
Tālāk oksidācijas process notiek oksidācijas tvertnē. Optimālai aerācijas efekta sasniegšanai gaisa 
daudzums tiek regulēts ar komplektā paredzēto gaisa regulēšanas - sadales mezglu. 
Kompresoriekārta ir iepriekš samontēta, ar visām nepieciešamām komponentēm montāžai un 
pievienošanai. Kompresors ir ar gaisa dzesēšanu un aprīkots ar 1,1 kW elektromotoru un resiveru. 
Komplektā ietilpst: drošības vārsts, vienvirziena vārsts, manometrs, gaisa filtrs. 

 
 Filtrēšana- pēc aerācijas ūdeni filtrē caur smilšu filtriem. Dzelzs daļiņu noņemšanai ir paredzēti 2 

spiediena filtri. Virsmas slodze filtriem ir maks.15,2 m/h.  
 Filtrējoša virsmas izmērs -  0,164 m2. 
 Viena filtra diametrs  457 mm. 
 Kvarca smilšu daļiņu izmēri 0,71-1,25 mm. 
 Filtrējošā slāņa biezums > 1.10 m. 

 
Filtru uzdevums ir ūdens filtrēšana caur filtrējošo materiālu.Filtra filtrējošā materiālā (grants, 
kvarca smiltis un Aqua-Mandix) katalitiskās plēves iedarbībā uz filtrējošā materiāla graudiem 
noteik dzelzs oksidēšanās (skābekļa un ūdenī izšķīdinatā dzelzs reakcija, kuras rezultāta rodas 
nešķīstošs dzelzs hidroksīda savienojums, vai t.s. trīsvērtīgais dzelzs). Nešķīstošie dzelzs 
savienojumi tiek filtrēti ar augšējo filtrējošā materiāla slāni. Dzelzs un suspendēto daļiņu 
atdalīšanas procesā filtra filtrējošais materiāls piesārņojas ar atdalāmajam daļiņam. Tā rezultātā 
palielinās spiediena kritums filtru filtrējošajā materiālā un samazinās filtru caurlaidība. Filtru 
darbaspējas atjaunošanai tiek veikta to mazgāšana. 
Filtri strādā divos režīmos: 

 -filtrācijas process; 
 -filtru mazgāšana. 

 
 Filtrācijas process- divi filtri strādā paralēli.Viena filtra skalošanas laikā cits darbojas forsetā 

režīmā. Filtri tiek izvadīti reģenerācijai automātiski saskaņā ar laika režīmu. Filtrociklu uzstāda 
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palaišanas-regulēšanas darbu gaitā. Operators var mainīt filtrocikla parametrus. 
 

 Filtrējošais materiāls: 
 

 Kvarca smiltis - dabīgs daudzšķautņains ( Kvarca smiltis Euroqarz – 0,71-1,25 mm) iežu 
materiāls, sastāvs: 

SiO2 99 % 
Al2O3 0,38 % 
Fe2O3 0,07 % 
MgO 0,01 % 
TiO2 0,03 % 
CrO3 0,0005 % 
CaO 0,02 % 
Na2O 0,08 % 
K2O 0,17 % 
H2O 0,2395 % 

 
 
 

 Gravel - dabīgs daudzšķautņains (Gravel Aquagran - 3-5mm) iežu materiāls, sastāvs: 
 

SiO2 99 % 
Al2O3 0,38 % 
Fe2O3 0,07 % 
MgO 0,01 % 
TiO2 0,03 % 
CrO3 0,0005 % 
CaO 0,02 % 
Na2O 0,08 % 
K2O 0,17 % 
H2O 0,2395 % 

 
 Skalošana- Filtru skalošana tiek veikta ar ūdeni (vispirms irdināšana ar ūdeni un pēc tam 

skalošana ar ūdeni). Irdināšanas virziens filtrā ir pretējs filtrēšanas virzienam. Skalošanas sākums 
ir automatizēts atkarībā no ekspluatācijas laika. Skalošanas cikla ilgums ir pietiekami ilgs, lai 
skalošanas beigās (skalojot ar tīru ūdeni) ūdens pēc filtriem būtu tīrs. Filtru skalošanai izmanto 
ūdeni no ūdenstorņa tīrā ūdens rezervuāra. Lai nodrošinātu pilnu filtru mazgāšanu no sakrātā 
dzelzs, ūdens lineāram ātrumam filtrā jābūt 30m/st, t.i. ūdens pateriņš uz vienu filtru ir 4,80 
m3/st.  
Automātikas vadības sistēma paredz iespēju uzsākt filtru skalošanu, izmantojot rokas vadību. 
Filtri tiek mazgāti pa vienam. 
Skalošanas process: 
I. pakāpe (irdināšana ar ūdeni). Ilgums ~ 10 minūtes 

Ūdens plūsma – 4,8 m3/h (plūsmas ātrums vismaz 30 m/h) 
II. pakāpe (ātrā skalošana ar ūdeni). Ilgums ~ 10 minūtes 

Ūdens plūsma – 1,6 m3/h (plūsmas ātrums vismaz 10 m/h) 
 

8. Artēziskais urbums Q=2,2 l/s: 
Artēzisko urbumu paredzēts izvietot jaunprojektējamajā dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas 

ēkā. Urbuma apsaistes un ūdens skaitītāja shēmu skatīt TN-07 lapā. Urbuma konstrukcija izvēlēta 
vadoties pēc VĢMC sniegtās informācijas un pasūtītāja norādījumiem. Ūdens ieguvei tiek izvēlēts Gaujas 
horizonts, kas pēc VĢMC datiem sākas no 71-77m un ir apvienots ar Amatas horizontu. Lai izslēgtu 
urbuma smilšošanu Amatas horizontu, kas ieguļ līdz 100m, ir jānosedz, par cik tas ir smalkgraudains. 
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Līdz ar to kolonu paredzēts likt līdz 110 m, lai būtu nepieciešamais ūdens debits, tapēc filtra daļa 
paredzēta no 110 līdz 130m. 

 
 
 
 
 
 
 
9. Īpašie tehniskie nosacījumi  
Posma nosaukums (iela) USI ēka-ŪM-4 

Rasējuma Nr. ŪKT-02 

Piebildes un īpašie 
noteikumi 

1. Posmā no USI ēkas līdz ŪM-4, no ŪM-2 līdz ŪM-19, no ŪM-3 līdz 
ŪH-1 un USI teritorijā projektējamā ūdensvada, USI ēkas, 
artēziskā urbuma un labiekārtošanas darbu laikā nodrošināt 
arheoloģisko uzraudzību! Jaunprojektējamā ūdensvada posms 
atrodas Vecsaikavas(Kapukalnu) senkapu teritorijā un 
aizsardzības zonā! 

Segums Zālājs 

Posma nosaukums (iela) K-26-Spiediena dzēšanas aka-2-SPK-8 un 
ŪM-28-ŪM-33 

Rasējuma Nr. ŪKT-03 

Piebildes un īpašie 
noteikumi 

1. Posmā no ŪM-28 līdz SPK-4 ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadu 
izbūvēt vienā tranšejā. Minimālais attālums starp komunikāciju ārējām 
sieniņām ir 0,7 m. 

2. Kanalizācijas spiedvadu norādītajā vietā posmā starp SPK-13 un SPK-
14 izbūvēt obligāti ar atvērto metodi. Šinī vietā obligāti at;surfējama 
esošā drenāža sākot no 0,7 m no esošās zemes virsas atzīmes 

Posma nosaukums (iela) ŪM-11-ŪM-18, K-43-K-26 

Rasējuma Nr. ŪKT-04 

Piebildes un īpašie 
noteikumi 

1. Izbūvējot posmu gar ēku Vecsaikava-2 no K-41 līdz K-37 obligāti 
izmantot atbalstsienas tranšeju sienu stiprināšanai!!! 

Segums Grants, zālājs, asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) ŪM-4-ŪM-11, K-42-K-49 

Rasējuma Nr. ŪKT-05 

Piebildes un īpašie 
noteikumi 

1. Ar pašteces kanalizācijas kolektoru PE Ø200 šķērsojot P82 ceļu 
Jaunkalsnava-Lubāna, to izbūvēt PP apvalkcaurulē DN400. 
Apvalkcauruli zem P82 ceļa izbūvēt ar beztranšeju metodi. Minimālais 
apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums zem P82 ceļa braucamās 
daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz apvalkcaurules virsas 
atzīmei. 

2. Ar ūdensvadu PE Ø63 šķērsojot P82 ceļu Jaunkalsnava-Lubāna, to 
izbūvēt PP apvalkcaurulēs DN125. Apvalkcauruli zem P82 ceļa izbūvēt 
ar beztranšeju metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves 
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dziļums zem P82 ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma 
virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

3. Posmu no ŪM-5 līdz ŪA-3 izbūvēt ar beztranšeju metodi 

Segums Grants, zālājs, asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) Upes un Parka ielas 

Rasējuma Nr. ŪKT-06 

Piebildes un īpašie 
noteikumi 

1. Posmā no ŪM-28 līdz SPK-4 ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadu 
izbūvēt vienā tranšejā. Minimālais attālums starp komunikāciju ārējām 
sieniņām ir 0,7 m. 

Segums Grants, zālājs, asfaltbetons 

Posma nosaukums (iela) Upes un Parka ielas 

Rasējuma Nr. ŪKT-07 

Piebildes un īpašie 
noteikumi 

1. Posmā no ŪM-28 līdz SPK-4 ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadu 
izbūvēt vienā tranšejā. Minimālais attālums starp komunikāciju ārējām 
sieniņām ir 0,7 m. 

2. Posmā no ŪM-62 līdz Spiediena dzēšanas akai-1 ūdensvadu un 
kanalizācijas spiedvadu izbūvēt vienā tranšejā. Minimālais attālums starp 
komunikāciju ārējām sieniņām ir 0,7 m. 

3. Posmā no ŪM-53 līdz ŪM-55 pēc komunikāciju izbūves atjaunot drāšu 
pinuma žogu. 

4. Ar pašteces kanalizācijas kolektoru PE Ø200 šķērsojot P82 ceļu 
Jaunkalsnava-Lubāna, to izbūvēt PP apvalkcaurulē DN400. Apvalkcauruli 
zem P82 ceļa izbūvēt ar beztranšeju metodi. Minimālais apvalkcaurules 
cauruļvada iebūves dziļums zem P82 ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no 
ceļa seguma virsmas līdz apvalkcaurules virsas atzīmei. 

5. Ar ūdensvadu PE Ø40 šķērsojot P82 ceļu Jaunkalsnava-Lubāna, to 
izbūvēt PP apvalkcaurulēs DN80. Apvalkcauruli zem P82 ceļa izbūvēt ar 
beztranšeju metodi. Minimālais apvalkcaurules cauruļvada iebūves dziļums 
zem P82 ceļa braucamās daļas ir 1.70 metri no ceļa seguma virsmas līdz 
apvalkcaurules virsas atzīmei. 

Segums Grants, zālājs, asfaltbetons 

 
 
 Izstrādāja:  Vilis Sudmalis 
 

Pārbaudīja: Zane Karse 
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5. Tehniskie rādītāji Kopā nepieciešamie

Lielākais elektrodzinējs vai aparāts (kW) 1,5

Palaišanas strāvas lielums (A) 30

Kopā uzstādītā jauda (kW) 2

Vienlaicīgā maksimālā slodze (kW) 2

Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A) 10

Spriegums (V) 230

Fāzu skaits 1
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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 

 1. INFORMATĪVĀ DAĻA 
Darbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu Nr. 112 5.5 nodaļā un LBN 

006-00 "Būtiskas prasības būvēm", VAS "Latvijas Valsts ceļi " izdevumu "Autoceļu specifikācijas 2010" 
paredzētajām prasībām. DOP sastādīšanas  mērķis: 

1. Būvniecības laikā nodrošināt būves un tās daļu  kvalitatīvu un racionālu izbūvi.   
2. Pēc iespējas samazināt satiksmes traucējumus un glābšanas dienestu piekļuves ierobežojumus būvdarbu 

izpildes gaitā. 
3. Novērst šķērsojamo esošo komunikāciju  bojājumus būvdarbu izpildes laikā. 
4. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā. 
Objekta atrašanās vieta : Madonas novada Vecsaikavas ciems 
Objektā veicamo darbu  raksturojums : 
 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana (nepieciešamības gadījumā); 
 Pašteces kanalizācijas tīklu izbūve – 1838 m, tajā skaitā:                 
         - maģistrālie pašteces kanalizācijas cauruļvadi 1524.0 m, no tiem :  
   ø 200 – 1524.0 m.  
         - atzari uz ceļu malās esošajiem gruntsgabaliem un šķērsojamajiem ceļiem - 21 gab., kopējais garums 313 
.0 m, no tiem :   
  ø 200 mm – 30.0 m 
  ø 160 mm – 283.0 m.                      
  - dzelzsbetona grodu kanalizācijas aku izbūve - 100gab., tajā skaitā 
  ø 1000 - 34 gab. 

ø 15000 - 13 gab. 
  - Plastmasas kanalizācijas skataku uzstādīšana : 
  ø 400 - 14 gab. 
1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve- gab. 
2. Kanalizācijas spiedvada izbūve – 651 m, 
3. Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve - 3 gab.  
4. Dzelzsbetona grodu kanalizācijas spiedvada spiediena dzēšanas akas izbūve - 3 gab.  
5. Kanalizācijas spiedvada tukšošanas aku izbūve- 1 gab. 
6. Ūdensvada tīklu izbūve – 2943.0 m, tajā skaitā:     
   - maģistrālie cauruļvadi – 2318.0 m, no tiem :    
  ø 32 – 304.0 m,       
  ø 40 – 154.0 m,    
  ø 63 – 1775.0 m,       
  ø 110 – 85.0 m,    
           - atzari uz ceļa malās esošajiem gruntsgabaliem, ugunsdzēsības hidrantiem un šķērsojamajiem 

ceļiem - 21 gab., kopējais garums 625.0 m, no tiem        
  ø 32 – 521.0 m,       
  ø 40 – 53.0 m,    
  ø 50 – 28.0 m,  
  ø 63 – 6.0 m,  
  ø 110 – 17.0 m,    
7. Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana - 1 gab. 
8. Ūdensvada tukšošanas aku izbūve- 2 gab.        
9. Atgaisošanas krānu izbūve-1 gab. 
10. Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve- 1gab. 
11. Artēziskā urbuma izbūve- 1 gab. 
12. Artēziskā urbuma tamponāža- 1 gab. 
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 2.BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLPLĀNS 
Organizējot būvlaukumu, jāparedz sekojoši pasākumi: 
1) būvlaukuma nožogošana, 
2) darbu veikšanas zonas atzīmēšana,  
3) darbu veikšanā pielietojamo mehānismu kustības shēmas izstrāde, 
4) strādājošo pārvietošanās būvlaukumā shēmas izstrāde, 
5) administratīvo un strādājošo sadzīves telpu izvietošana,  
6) materiālu nokraušanas laukumu ierīkošana. 
 Projektējamo  ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūvē pielietojamo būvmateriālu nokrautnes, kā arī 

strādājošo sadzīves  un būvdarbu vadītāja darba telpas paredzēts izvietot ārpus ielu sarkano līniju robežām, izmantojot 
to blakusteritorijās esošos neapbūvētos gruntsgabalus. Būvmateriālu nokrautnes,  būvdarbu vadītāja  darba un 
strādnieku sadzīves telpas nožogot ar 2,00 m augstu žogu, kā arī iekārtot atsevišķu apsardzes darbinieka telpu. 
Būvmateriālu nokraušanas vietas teritorijā ierīkot laukumu, kas paredzēts saliekamā dzelzsbetona aku elementu 
apstrādei ar auksto bitumena mastiku, kā arī  būvniecības laikā izmantojamā ūdens tvertnes. Kā administrācijas un 
strādājošo sadzīves telpas paredzēts  izmantot pārvietojamas  konteineru tipa ēkas.  Mazgabarīta materiālu un 
instrumentu noliktavu ierīkot pārvietojamā metāla  konteinerā. Objektā jāizvieto mobilās tualetes ar aprēķinu, lai 
attālums no jebkuras būvdarbu veikšanas vietas līdz tualetei  nepārsniegtu 50 m. Pie  būvmateriālu nokraušanas un 
administrācijas un strādnieku sadzīves telpām jāierīko pagaidu piebraucamais ceļs ar minimālo platumu 3,5 m. 
Minimālais būvmateriālu nokrautņu un administratīvo un sadzīves telpu attālums no esošajām dzīvojamajām ēkām - 6 
m. Būvmateriālu nokrautņu un administratīvo un sadzīves telpu izvietošanas vietas norādītas būvdarbu organizācijas 
situācijas plānā.  

Būvdarbu  veikšanai nepieciešamo ūdeni paredzēts pievest ar autocisternām un uzglabāt apsargātā materiālu 
nokraušanas vietu teritorijā. Pagaidu elektroapgādi veikt no pārvietojama elektroģeneratora. 

 Būvdarbu vietas norobežošanai paredzēts veikt sekojošus pasākumus: 
1. Veicot būvdarbus ielu sarkano līniju robežās, būvdarbu vietu aprīkot saskaņā ar Latvijas republikas MK 

noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem " prasībām. 
2. Tranšeju norobežošanai  izmantot   sarkani balti sarkanu  atstarojošu lentu. Izraktajām kanalizācijas akām 

vakarā, darbu beidzot, jāuzliek vāki, lai nodrošinātos pret nejaušu cilvēku iekrišanu tajās.  
3. Pie izvietotajām barjerām uzstāda būvtāfeli ar Objekta nosaukumu, pasūtītāja un būvdarbu veicēja datiem, 

atbildīgā būvdarbu vadītāja datiem, būvatļaujas numuru un izsniegšanas datumu. Pie viena izvieto arī brīdinājuma un 
aizlieguma zīmes saskaņā ar MK2002.03.09  noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā" ( skat. 1. pielikumu). 

4. Būvdarbu laikā slēdzot kādu no ielu  posmiem, tam tuvākajos krustojumos uzstāda aizlieguma ceļa zīmi Nr. 
302 "Braukt aizliegts".      

Nodaļas satāvā izstrādāts  būvdarbu veikšanas situācijas plāns, kā arī būvdarbu veikšanas ģenerālie plāni katram 
būvdarbu veikšanas posmam.  

                                                                                                                                                                       
 3. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBI 

Visi celtniecības- montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos, 
Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam  nepieciešams saņemt būvatļauju saskaņā ar Vispārējo būvnoteikumu 5.1. 
nodaļā norādīto kārtību.  
 3.1. Būvdarbu sagatavošana 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt Darbu veikšanas projektu (DVP), kurā ir 
iekļaujami arī būvdarbu laika grafiks un paredzētās būvdarbu veikšanas tehnoloģijas apraksts. Balstoties uz 
izvēlētajām tehnoloģijām un laika grafiku, tiek izstrādāts Satiksmes organizācijas projekts, kurā ir skaidri norādīti 
apbraucamie ceļi, izmantojamās ceļazīmes, marķējumi (horizontālie un vertikālie), izmantojamie luksofori, 
apgaismojums un operatīvā transporta piekļuves vietas. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt maksimāli īsu laiku 
satiksmes slēgšanai. Satiksmes organizācijas  kārtība būvlaukumā norādīta šī  DOP 3.1.2. nodaļā. 

Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, 
galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo   darba aizsardzības speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 līdz 50, 
vai vairākus speciālistus, ja strādājošo skaits pārsniedz 50. Pirms ģeodēzisko darbu uzsākšanas ģeodēzisko darbu 
vadītājs rakstiski vienojas ar atbildīgo būvdarbu vadītāju par kontaktpersonu, ar kuras starpniecību tiek koordinēta 
ģeodēzisko darbu veikšana un kurai tiek iesniegti mērījumu rezultāti. Atbildīgais būvdarbu vadītājs rakstiski informē 
par būvobjektā norīkoto darba drošības un veselības aizsardzības koordinatoru attiecīgajam projekta izpildes 
posmam, kā arī iepazīstina ģeodēzisko darbu vadītāju ar darba drošības un veselības aizsardzības plānu un izsniedz 
tā kopiju. Visas izmaiņas darbu organizācijā, mērījumu veikšanā un izvērtēšanā, kā arī informācijas un 
dokumentācijas apmaiņas jautājumi saskaņojami rakstiski.  

Būvdarbu sagatavošanas laikā tiek veikti inženierģeodēziskie darbi, kā arī būvuzņēmējs  ierīko pagaidu ceļus un 
laukumus, materiālu nokraušanas vietas, izvieto administratīvās un sadzīves telpas, izveido materiāli tehnisko 
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vērtību apsardzi, uzstāda būvdarbu laikā izmantojamā ūdens glabāšanas tvertnes, kā arī ierīko pagaidu 
elektroapgādi. Pagaidu elektroapgādi paredzēts ierīkot no tuvāk esošās  ēkas elektrosadales, ierīkojot pagaidu 
elektrokabeli un būvlaukuma pagaidu sadali ar elektroenerģijas patēriņa skaitītāju, iepriekš saskaņojot pieslēgumu a/s 
"Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģions, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads. un noslēdzot rakstisku 
vienošanos ar esošās elektrosadales īpašnieku.  

 Pielietojamo mehānismu stāvlaukumu, sadzīves  un administratīvo telpu atrašanās vietu novadam piederošās 
teritorijās ierīko  pēc vienošanās ar Madonas novada domi. Pievesto materiālu nokraušanas laukumu un 
administratīvo un strādnieku sadzīves telpu izvietošanai izmantojot pagaidām neapbūvētos gruntsgabalus,iepriekš 
rakstiski jāvienojas ar to īpašniekiem.  
 3.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija 

Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā norādītā dokumentācija. Veicot  
nākošajos darba posmos aizsegtu būvju un inženiertīklu  daļu  izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāveic izbūvēto 
inženierkomunikāciju posmu ģeodēziskā uzmērīšana, jāizstrādā attiecīgo komunikāciju izpildshēmu un jāaizpilda 
nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu 
noformēšanas  aizliegta. Sastādītos aktus un izpildshēmas  reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī 
būvdarbu veikšanā iesaistītos ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmējus, to atbildīgos pārstāvjus kā arī  būvei piegādāto 
materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  
 3.3. Ģeodēzisko darbu izpilde 

Inženierģeodēzisko darbu ietvaros tiek nospraustas jaunbūvējamo inženiertīklu trases un veikta pagaidu reperu 
nostiprināšana, atbalstpunktu izveide, no kuriem būvniecības gaitā tiek veikti ģeodēziskie mērījumi. Ģeodēziskie 
darbi būvlaukumā tiek veikti saskaņā ar LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā". 

Pēc jaunbūvējamo kanalizācijas tīklu asu nospraušanas un pagaidu reperu nostiprināšanas jāiezīmē tranšeju 
robežas rakšanai paredzētam posmam (posmiem). Skaidri un nepārprotami dabā jāiezīmē ielu sarkanās līnijas, kas 
šķērso privātīpašnieku zemes gabalus.  Asis un robežas jāatzīmē, izmantojot ģeodēziskos instrumentus ar derīgiem 
metroloģisko pārbaužu termiņiem. Asis un robežas drīkst nospraust tikai  ģeodēzijas darbu veikšanai licenzētas 
personas. 

Kad nospraustas galvenās izbūvējamo inženiertīklu asis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs 
veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves 
apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē 
to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un 
infrastruktūras objektiem. 
 3.4. Apsardzes sistēmas izveide 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. Būvlaukuma 
apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, 
kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes 
darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru bateriju uzlādēšanas iespēju. 

 4. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
 4.1. Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi 

 4.1.1. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 

23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un 
brīdinājuma funkcijām, kā arī  nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam 
standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas objektā. Objekta nožogojuma veids 
jānorāda izstrādātajā darbu veikšanas projektā. 

 4.1.2. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Saskaņā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" izdoto un Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta ar 2009. gada 

7. septembrī  rīkojumu Nr. 01.01 – 03/173 apstiprināto  instrukciju krājumu "Autoceļu specifikācijas 2010" 2. nodaļas 
3. sadaļu, darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi 
jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus.  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, 
un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 
organizāciju atbildīgajās institūcijās (VAS "Latvijas Valsts ceļi", Madonas novada domi) Satiksmes organizācijas 
projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un 
atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru 
satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu pašlaik lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darbu uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas. Darba zonai pārvietojoties vai darbus pārtraucot, satiksmes 
organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, 
jānoņem vai jāaizsedz.   
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 Jāievēro sekojošu transporta kustības organizācijas kārtību, izbūvējot inženierkomunikācijas ielu sarkano līniju 
robežās: 

1. Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, izpildītājam jāizstrādā rakšanas darba vietas aprīkojuma shēma 
atbilstoši normatīvajiem aktiem un tā jāsaskaņo ar Madonas novada domi, "VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes 
reģiona Madonas nodaļu un visām ieinteresētajām organizācijām. Satiksmes organizācijas projekta grozījumus 
saskaņo atkārtoti.  

2. Rakšanas darba vietā uz barjerām vai plakāta jānorāda izpildītāja nosaukums, tā telefona numurs, darbu 
vadītāja telefona numurs, sertifikāta numurs. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietas aprīkojumu. 

3. Ja rakšanas darbi saistīti ar transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu 
maršrutu), tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu uzsākšanas par transporta kustības izmaiņām jāpublicē 
sludinājums Jelgavas vietējā laikrakstā.  

4. Par transporta kustības slēgšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu policiju, 
neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta.  

5. Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs.  
6. Veicot rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un 

transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā. 
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā paredzēta sekojoši: 
1) 1. posms -  ŪM-27-ŪM-19 287 m. Būvdarbu veikšanas laikā satiksmi posmā slēgt, ārpus darba laika Posmā no 

ŪM-19 līdz ŪM-27 Pieslēgums Stūrīši Nodrošināt transporta kustību vienā pa vienu celiņa malu;  
2) 2. posms- ŪM-19-ŪA-1;ŪM-2-ŪM-4, posma garums 263 m. Būvdarbi satiksmi posmā neietekmē;  
3) 3. posms - USI teritorija, posma   platība 682 m2. Būvdarbi satiksmi posmā neietekmē; 
4) 4. posms - ŪM-4-ŪM-12;KSS-3-K-42, posma   garums 403 m. Būvdarbi satiksmi posmā neietekmē;   
5) 5. posms - NAI terit.; K-47-NAI izlaide, NAI teritorijas platība 900 m2. Posma K-47-NAI izlaide  garums 174 

metri. Būvdarbi satiksmi posmā neietekmē; 
6) 6. posms -  ŪM-12-ŪM-18; K-42-K-28, Posma  garums 330 m. Būvdarbu veikšanas laikā satiksmi posmā 

slēgt. 
7) 7. posms -  K-28-K-35-Spied.dz.aka-2, posma garums 164 m Slēgt satiksmi Būvdarbu veikšanas laikā satiksmi 

posmā vienlaicīgi slēgt tikai vienam piebraucamajam ceļam pie dzīvojamajām mājam, otru atstājot vaļā;  
8) 8. posms -  Spied.dz.aka-2-KSS-2; ŪM-28-ŪM-39, posma garums 575 m. Nodrošināt transporta kustību vienā 

Parka ielas braukšanas pusē. Izbūvējot māju pieslēgumus satiksmi slēgt pēc iespējas īsāku periodu un satiksmi 
organizēt pa vienu no piebraucamajiem ceļiem. 

9) 9. posms -  KSS-2-K-19; ŪM-39-ŪM-42, posma garums 160. Nodrošināt transporta kustību vienā Parka ielas 
braukšanas pusē. Izbūvējot māju pieslēgumus satiksmi slēgt pēc iespējas īsāku periodu un satiksmi organizēt pa vienu 
no piebraucamajiem ceļiem. 

10) 10. posms -  K-19-K-16; ŪM-42-ŪM-45, posma garums 139 m. Nodrošināt transporta kustību vienā Parka 
ielas braukšanas pusē. Izbūvējot māju pieslēgumus satiksmi slēgt pēc iespējas īsāku periodu un satiksmi organizēt pa 
vienu no piebraucamajiem ceļiem. 

11)  11. posms -  KSS-1-K-13(b)-K-18; ŪM-46-ŪA-5-ŪA-4, posma  garums 185 m. Nodrošināt transporta 
kustību vienā Upes ielas braukšanas pusē. Izbūvējot māju pieslēgumus satiksmi slēgt pēc iespējas īsāku periodu un 
satiksmi organizēt pa vienu no piebraucamajiem ceļiem. 

12)  12. posms - K-11-K-4; ŪA-5-ŪM-57, posma  garums 174 m. Nodrošināt transporta kustību vienā Upes ielas 
braukšanas pusē. Izbūvējot māju pieslēgumus satiksmi slēgt pēc iespējas īsāku periodu un satiksmi organizēt pa vienu 
no piebraucamajiem ceļiem. 

12)  13. posms - K-4-K-1· ŪM-57-ŪM-38, posma  garums 215 m. Nodrošināt transporta kustību vienā Upes ielas 
braukšanas pusē. Izbūvējot māju pieslēgumus satiksmi slēgt pēc iespējas īsāku periodu un satiksmi organizēt pa vienu 
no piebraucamajiem ceļiem.  

  
Pārējo projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu izbūve satiksmes traucējumus nerada. 
Šis veicamo darbu  sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts DVP un Satiksmes organizācijas 

projekta izstrādes un saskaņošanas laikā.  
Būvdarbos iesaistīto zemes darbu veikšanas mašīnu un smagā autotransporta kustību organizēt tā, lai novērstu to 

atrašanos izstrādāto tranšeju malās. Šajā nolūkā pirms būvdarbu uzsākšanas posmā ierīkot transporta pagaidu 
apgriešanās vietas 12 x 12 m, izmantojot attiecīgā posma neapbūvētās blakusteritorijas.  

 4.1.3. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumam 
Būvmateriālu piegādi objektā organizēt saskaņā ar Darbu veikšanas projekta sastāvā izstrādāto materiālu piegādes 

grafiku. Piegādātos materiālu nokrautnes organizēt   viegli piebraucamās, neapbūvētās vietās.  Šim nolūkam 
noderīgās teritorijas norādītas būvdarbu organizācijas ģenerālajā plānā. 

Materiālu piegādi būvlaukumam ieteicams organizēt sekojoši : 
1) būvmateriālu piegāde no to izgatavošanas vai tirdzniecības vietām uz būvdarbu sagatavošanas laikā ierīkotajām 

apsargājamām būvmateriālu nokraušanas vietām, kas ierīkojamas tā, lai tajās varētu izvietot viena vai vairāku 
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būvdarbu veikšanas posmu izbūvei nepieciešamos materiālus, kā arī veikt nepieciešamo būvmateriālu apstrādi 
(dzelzsbetona elementu virsmu apstrādi ar bitumena mastiku u. c.) pirms to iebūvēšanas, 

2) būvmateriālu piegāde no nokraušanas vietas uz to iestrādāšanas vietu.  
 Būvmateriālus no nokrautnes to iestrādāšanas vietā piegādāt ar aprēķinu, lai tos varētu iestrādāt konkrētās darba 

dienas laikā. Iestrādes vietā piegādātos būvmateriālus nokraut tā, lai tie būtu ērti sasniedzami to montāžas 
mehānismiem, netraucētu transporta kustībai būvlaukumā, kā arī neatrastos zem virszemes elektropārvades līnijām. 

 Materiālu nokrautņu ierīkošanas vietas un apmērus nosaka, saskaņojot ar Madonas novada domi, kā arī ar 
gruntsgabalu, kuros paredzēta būvmateriālu nokraušanas vietu un administratīvo un strādājošo sadzīves telpu 
izvietošana, īpašniekiem. 
 4.2. Būvdarbu veikšana 

 4.2.1. Rakšanas darbu atļaujas saņemšana 
Jāievēro sekojošu rakšanas darbu veikšanas atļaujas saņemšanas kārtību: 
1. Darbu izpildītājam rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Madonas novada domē jāiesniedz rakšanas darbu 

pieteikums ar nepieciešamajiem saskaņojumiem un jāuzrāda šādi dokumenti: 
1.1Pašvaldībā saskaņots un akceptēts oriģināls būvprojekts; 
1.2.akts, kas sastādīts starp teritorijas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un izpildītāju un kurā atspoguļots 

rakšanas darbu vietas stāvoklis pirms būvdarbu veikšanas un atjaunojamās vietas darbu veidi un darbu apjomi; 
1.3. darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu; 
1.4. projekta plāna kopija, to  jānododot rakšanas darbu komisijas sekretāram; 
1.5. līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats atļaujas saņēmējs; 
1.6. rakšanas darba vietas  Satiksmes organizācijas projekts, 
1.7.  sertifikāts vai licence. 
2. Rakšanas darbu pieteikums ar projektu jāizsniedz rakšanas darbu komisijas sekretāram vienu dienu pirms 

rakšanas darbu komisijas sēdes. 
3.Rakšanas darbu komisija, ņemot vērā konkrētos apstākļus, nosaka rakšanas darbu termiņus, kas tiek ierakstīti 

rakšanas darbu atļaujā. Ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, rakšanas darbu komisija var 
pagarināt rakšanas darbu atļauju.  

4. Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz izpildītājiem, kam ir nenokārtotas saistības par iepriekš veiktiem rakšanas 
darbiem pilsētā. 

5. Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, rakšanas darbu komisijai ir tiesības rakšanas 
darbus pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju.  

 4.2.2. Zemes darbi 
Jāievēro sekojošu rakšanas darbu kārtību : 
1. Darbu vadītājam vai viņa aizvietotājam darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. 
 Objektā jābūt rakšanas darbu atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai. 
2.  Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam, lai novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, jāuzaicina komunikāciju 

īpašnieki vai to pilnvarotas personas. Kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums un pasākumi to 
saglabāšanai. 

3.  Rakšanas darbu atļaujas noteiktajā laikā un darba vietā par transporta kustību un gājēju drošību atbild 
izpildītājs, nodrošinot drošu gājēju un transporta kustību.  

4.Izpildītājs ir atbildīgs par esošo pazemes un virszemes komunikāciju saglabāšanu.  
5. Veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi noteikumi: 
5.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un grunts 

apstākļiem; 
5.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok, iepriekš pazeminot gruntsūdens 

līmeni; 
5.3. tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā, ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti slāņos līdz 0,2 

m biezumā, tos rūpīgi noblietējot; smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma; 
5.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var ievadīt gūlijās ar noteikumu, ja 

izpildītājs ierīko nostādinātāju smilts un citu piemaisījumu atdalīšanai. Aizliegts ūdeni novadīt uz brauktuves; 
5.5. rakšanas vietu atjaunošana jāveic saskaņā ar Pielikumu;  
5.6. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju 

kustības drošību;  
5.7. aizbērtā tranšeja nododama ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, aktā jānorāda 

aizbērtās grunts veids, tās blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un biezums. Pēc aizbērtās 
tranšejas nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild izpildītājs; 

5.8. otrreiz izmantojamos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales u.c.) ar aktu nodod īpašniekam vai tā 
pilnvarotai personai; 

5.9.  pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli jānovāc 24 stundu  laikā; 
5.10. aizliegts sagatavot betonu vai  javu tieši uz brauktuves vai zālāja. 
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6. Šajos noteikumos noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā 
izpildītājam ir jānovērš defekti pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanas. 

7. Veicot rakšanas darbus aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos 
punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c. 

8.  Rakšanas darbu laikā, ja izpildītājs objektā atrod sprādzienbīstamus priekšmetus, plānā neatzīmētas pazemes 
komunikācijas, apbedījumus, arheoloģiskos atradumus, nekavējoties darbi jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgo institūciju 
pārstāvji un jāinformē aģentūra Madonas novada domi. 

9.  Aizliegts transportlīdzekļiem u.c. tehnikai piegružot ciema ielas, izbraucot no rakšanas darbu vietas; 
10. Veicot rakšanas darbus, jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības, vides aizsardzības un citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
Pirms zemes darbu uzsākšanas jānoskaidro esošais gruntsūdens līmenis un, nepieciešamības gadījumā, jāveic 

gruntsūdens līmeņa pazemināšanu saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādājamā Darbu veikšanas projektā izstrādāto 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanas tehnoloģiju.  

Bīstamās vietās tranšejas jānorobežo tā, lai tajās nevarētu iekrist cilvēki, kuriem ir jāpārvietojas pa izraktās ielas 
posmu. Izraktās ielas posma galos jāuzstāda brīdinošus uzrakstus, naktī arī brīdinošus gaismas signālus, ja ielas 
apgaismojums būs nepietiekams. Būvuzņēmējam jānodrošina ielai blakus esošo māju iedzīvotāju drošu 
iekļūšanu/izkļūšanu viņu mājās, izbūvējot  tiltiņus vai laipas ar margām un izveidojot vismaz 60 cm platus  gājēju 
celiņus. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos ap tranšejai 
paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso esošās komunikācijas, rakšanas darbi jāveic 
par attiecīgo inženierkomunikāciju atbildīgo iestāžu pilnvarota pārstāvja klātbūtnē. Vietās, kur cauruļvadi jāiebūvē 
zem šķērsojošām komunikācijām, jāveic komunikāciju atšurfēšana, rakšanas darbus veicot  bez tehnikas pielietošanas 
un nepielietojot asus lāpstas vai laužņa triecienus.  Atraktās komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus 
uzraugošo speciālistu  norādījumiem. 

Vietās, kur šķērsojošās komunikācijas atrodas zem iebūvējamajiem cauruļvadiem,   jārok 20 cm dziļu 
padziļinājumi, lai pārliecinātos, ka attālumi starp komunikācijām atbilst pieļaujamajiem. Ja attālums būs mazāks par 
pieļaujamo, par to nekavējoties jāinformē būvniecības uzraugus. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no kokiem līdz tranšejas malai 
ir lielāks par 1,5 m. Izrakto dažādu tipu grunti jānober atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu seguma materiālus, 
augsni, smiltis utt. Noberot grunti jāuzmanās, lai  nepārslogotu tranšejas malas. 

Līdz cauruļvadu ieguldīšanas līmenim tranšejas jāaizpilda ar rupju smilti, to blietējot.  Tranšeju un būvbedru 
aizbēršanai iztrūkstošās grunts vietā atpakaļ aizberamais materiāls jāpieved. 

 4.2.3. Ārējo inženierkomunikāciju izbūves darbi 
Ārējo inženierkomunikāciju izbūve tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātā DVP darbu veikšanas grafiku. 
 Būvdarbu laikā šķērsojot esošās inženierkomunikācijas, jāpieaicina esošo komunikāciju ekspluatējošo 

organizāciju pārstāvjus un precīzi jāizpilda viņu norādījumus. Darbu  veikšanai atļauto diennakts laiku rakstiski 
jāsaskaņo ar Madonas novada domi.  Izņēmums ir gruntsūdens atsūknēšanas sūkņu darbināšana, ja tas būs 
nepieciešams. 

Tā kā inženierkomunikāciju izbūves laikā tiks traucēta satiksme atsevišķos ciema ielu posmos,  tad, saskaņā ar 
saistošo noteikumu Nr. 93 2.3. punktu, ne vēlāk kā 5 dienas pirms rakšanas darbu sākuma Būvuzņēmējam jāpublicē 
paziņojums par transporta kustības izmaiņām ciema vietējā laikrakstā vai jāizvieto informācija Saikavas saietu namā. 
Pirms katra nākošā inženierkomunikāciju tīkla posma izbūves sākuma sludinājums vietējā avīzē jāatkārto tajā pašā 
termiņā pirms darbu uzsākšanas.   Tāpat par transporta kustības ierobežojumiem Izpildītājam jāinformē VUGD, ceļu 
policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un citas institūcijas, kuru darbība tiks traucēta. 

 Jaunbūvējamā kanalizācijas un ūdensvada trase ir sadalīta atsevišķos darbu veikšanas posmos tā, lai  jebkuras 
posma malās esošās dzīvojamās ēkas attālums līdz vienam no posma galiem nepārsniegtu 200m, t. i. maksimālo 
atļauto  ugunsdzēsības šļūteņu garumu, veicot ugunsgrēka dzēšanu, izmantojot autosūkņus. Jaunbūvējamo posmu 
robežas un izbūves kārtība paredzēti sekojoši: 

1) 1. posms -  ŪM-27-ŪM-19: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 287.1 m, 
2) 2. posms- ŪM-19-ŪA-1;ŪM-2-ŪM-4: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada garums 149.0 m, 
3) 3. posms - USI teritorija: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 17.0 m, 
4) 4. posms - ŪM-4-ŪM-12;KSS-3-K-42: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 402.9 m, 
 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 89.3 m, 
5) 5. posms - NAI terit.; K-47-NAI izlaide: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 118,3 m, 
 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 257.9 m, 
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 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas spiedvada cauruļvada garums 6.7 m, 
6) 6. posms -  ŪM-12-ŪM-18; K-42-K-28: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 170.0 m, 
 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 330.7 m, 
7) 7. posms -  K-28-K-35-Spied.dz.aka-2: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 170.0 m, 

- izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 164.4 m, 
8) 8. posms - Spied.dz.aka-2-KSS-2; ŪM-28-ŪM-39: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 426.2 m, 
 - izbūvējamā  kanalizācijas spiedvada garums 575.2 m, 
9) 9. posms -  KSS-2-K-19; ŪM-39-ŪM-42: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 156.1 m, 

- izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 160.2 m 
10) 10. posms - K-19-K-16; ŪM-42-ŪM-45: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 135.6 m,  
 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 139.3 m 
 - izbūvējamā  kanalizācijas spiedvada garums 68.7 m, 
11) 11. posms - KSS-1-K-13(b)-K-18; ŪM-46-ŪA-5-ŪA-4: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 173.9 m, 
 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 93.9 m, 
12) 12. posms - K-11-K-4; ŪA-5-ŪM-57 : 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 173.9 m, 
 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 156.3 m,  
13)  13. posms - K-4-K-1· ŪM-57-ŪM-38: 
 - izbūvējamā maģistrālā ūdensvada  garums 214.5 m, 
 - izbūvējamā maģistrālā kanalizācijas cauruļvada garums 132.3 m, 
Piezīme. Doti maģistrālo cauruļvadu garumi, neietverot projektējamo ūdensvada un kanalizācijas atzaru uz ielu un 

ceļu malās esošajām  ēkām un gruntsgabaliem garumu. 
Šis projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves sadalījums posmos ir rekomendējošs un var tikt mainīts 

darbu veikšanas projekta izstrādes gaitā, sadalot darbu veikšanas posmus apakšposmos ar mērķi saīsināt piekļuves pie 
atsevišķām ēkām traucējumu ilgumu. Ja darbu veikšanas projektā paredzēta kāda posma slēgšana uz būvdarbu 
veikšanas laiku, posma garumam jābūt tādam, lai attālums no jebkuras posma teritorijā  esošās ēkas līdz vienam no 
posma galiem nepārsniegtu 200 m.  

  Lai novērstu smagās celtniecības tehnikas pārvietošanos pa izraktās tranšejas malām, projektējamo  kanalizācijas 
tīklu izbūvi paredzēts veikt vienlaicīgi ar grunts izstrādi tranšejā.  

Pirms kanalizācijas cauruļu ieguldīšanas tranšejā jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir 
pietiekams. Ja grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules gulda tieši uz tranšejas dibena, pirms tam to 
nolīdzinot un planējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, izņemot savienojuma vietas. Tranšejas 
apakšējās virsmas iztīra no visiem materiāliem (būvgružiem, asiem akmeņiem), kas varētu sabojāt caurules 
pārklājumu. 

Cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli , īpašu uzmanību pievēršot  uzmavas iekšējās virsmas vai 
cauruļu tievgaļu bojājumu, kas var iespaidot cauruļu savienojuma blīvējumu, novēršanai. Gumijas savienojumu 
gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim novieto vēsā, sausā vietā norobežojot tos no saules gaismas, taukiem, eļļas 
vai ozona avotiem  (piemēram dienasgaismas lampām vai elektromotoriem). Gumijas savienojumu gredzenu un 
blīvju uzglabāšanas temperatūrai jāatbilst izgatavotāja ieteiktajai. Jāveic visi piesardzības pasākumi, lai novērstu 
cauruļu un veidgabalu jebkāda veida piesārņojumu. Cauruļu galu aizbāžņus jānoņem īsi pirms  caurules iebūvēšanas. 
Pirms ieguldīšanas katru cauruli un veidgabalu rūpīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem 
svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc  cauruļu izgatavotāja apstiprinātas metodes, nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu. Pēc 
cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas aizpilda ar smilti un noblīvē. Tālāk tranšeju jāpieber ar 
rupjām smiltīm līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. 

Cauruļvadu savienošanas procesā precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumus. Aku atveres, kurās ievieto 
caurules, aizpilda ar cementa - smilšu javu.  Izveidojot izbūvējamā kolektora pievienojumu esošajai kolektora 
skatakai,  aizbetonējumu no ārpuses pārklāj ar hidroizolācijas slāni. 

Izveidojot pieslēguma mezglus esošajām ūdensvada maģistrālēm, veic arī      pievienojuma vietas atrakšanu, 
stabilas un noblietētas balsta pamatnes izveidošanu, balsta veidņu izgatavošanu, balsta iebetonēšanu un cauruļvadu 
hidroizolācijas atjaunošanu (ja nepieciešams). 

Ekspluatācijas aizbīdni montē pēc iespējas tuvāk maģistrālei. Aizbīdņa kapes virsmai jātbilst tehniskajā projektā 
noteiktajam. Lai ūdensvadu pārbaudītu zem spiediena, ūdensvadam pieslēdz manometru (mehāniskais vai digitālais) 
pēc iespējas tuvāk ūdensvada iztukšošanas tvertnei un ar  iespēju nolasīt spiedienu līdz 0,1 m.  Manometram jābūt 
sertificētam un metroloģiski pārbaudītam. Ūdensvadu piepilda ar ūdeni, atgaiso to un noslēdz. Pēc piepildīšanas 
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cauruļvadu uz 24 stundām atstāj zem tīkla spiediena. Pēc tam spiedienu cauruļvadā vienmērīgi paaugstinās līdz tas 
sasniegs 60 m un uztur šajā līmenī vienu stundu. Gadījumā, ja spiediens sāks pazemināties, uzpilda to ar ūdeni. Ūdens 
daudzumu ar kādu ūdensvads tiks papildināts fiksē. Pieļaujamais ūdens zudums šajā 1 stundā nedrīkst pārsniegt 1,8 
litrus uz DN100 cauruļvada viena kilometra garumu. Ja ūdens zudumi pārsniedz pieļaujamo daudzumu, tad jānovērš 
zudumu cēloņus un pārbaudi atkārto. Pat tad, ja pārbaude tiks veikta pa posmiem, veic arī beigu pārbaudi visam 
iebūvētajam cauruļvadam. Uz beigu pārbaudi jāuzaicina komunālā dienesta pārstāvi. 

Pēc cauruļvadu pārbaudes veic izbūvētās maģistrāles un pievadu dezinfekciju, ieskaitot ķīmisko un 
bakterioloģisko pārbaudi. Dezinfekciju veic, piepildot noslēgto un iztukšoto ūdensvada maģistrāli ar hlorētu ūdeni, 
caur pievadu, kurš atradīsies visaugstāk. Hlorēto ūdeni sagatavo uz vietas tvertnēs vai cisternās, pievienojot tur 
iepildītajam ūdenim 

10% nātrija hipohlorīda šķīdumu. Hlorētajam ūdenim jābūt sagatavotam tieši pirms tā iepildīšanas ūdensvadā. 
Pirms ievadīšanas ūdensvadā brīvā hlora koncentrācijai dezinficējošajā šķīdumā jābūt ne mazāk kā 6 mg/l. Pēc 
maģistrāles uzpildīšanas attaisa katra pievada, kā arī katra hidranta ekspluatācijas aizbīdni, ļaujot hlorētajam ūdenim 
caur tiem tecēt vismaz 10 sekundes. Pēc tam maģistrāle atkal tiek piepildīta ar hlorēto ūdeni. Hlorēto ūdeni drīkst 
sagatavot arī, izmantojot hlora gāzi. Pēc 24 stundu kontakta hlorēto šķīdumu izskalo ārā ar ūdeni no esošās ūdensvada 
sistēmas, ieskaitot visu pievadu izskalošanu. Skalošanu veic tik ilgi līdz brīvā hlora atlikums ūdenī ir mazāks par 0,1 
mg/l. Ūdens paraugus bakterioloģiskajai un hlora atlieku pārbaudei ņem no abiem malējiem pievadiem un viena 
maģistrāles vidusdaļā esošā pievada. Paraugus analīzēm nodod sertificētā ūdens laboratorijā. Paraugi tiek ņemti ne 
ātrāk kā 24 stundas pēc skalošanas beigām. Ja bakterioloģisko analīžu rezultāti būs negatīvi, tad dezinfekcija 
jāatkārto. Ja hlora atlikums būs lielāks par pieļaujamo, tad veic papildus skalošanu un ņem paraugus atkārtotai 
ķīmiskai analīzei. Veicot dezinfekcijas procedūras, jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu, ka stipri hlorēts ūdens 
neiekļūtu esošajā ūdens pārvades un sadales sistēmā. 

 Pēc  katra posma izbūves,  pirms tranšejas aizbēršanas  ģeodēziski pārbauda attiecīgā posma iebūves dziļuma 
atzīmju atbilstību projektā paredzētajai un sastāda attiecīgā posma izpildshēmu un posma  pieņemšanas aktu. Tranšeju 
aizbēršanu atļauts veikt tikai pēc minēto dokumentu sastādīšanas. Kanalizācijas spiedvadu pārbauda ar ūdens 
spiedienu.  

 Kanalizācijas izvadu un ūdensvada tranšejas aizber, veicot blīvēšanu ar mehānismiem, tikai tai tranšeju daļai, 
kura atrodas ielas braucamajā daļā. Tranšeju aizbēršanu, kuras neatrodas ielu braucamajā daļā, veic 20 cm biezās 
kārtās, tās izlīdzinot un noblietējot, ar grunti, kurā nav akmeņi, kam kāda no malām ir lielāka par 15 cm. Augsne tiek 
novietota atpakaļ kā augsnes kārta. Virs tās uzber melnzemes kārtu. Tranšeju aizber 7 - 8 cm augstāk par apkārtējo 
zemes līmenī. 

Virs kontrolakām zaļajā zonā uzstāda čuguna lūkas ar vākiem, kas paredzēti vismaz 5 tonnu slodzei, tā, lai lūku 
augšas būtu 5 – 7 cm virs zemes virsas. Lūku augstuma aptuvenai uzstādīšanai izmanto betona regulēšanas gredzenus. 
Tranšeju , kas atrodas ielu un laukumu braucamajā daļā, aizpildi veikt  20 cm biezās kārtās, katru kārtu blīvējot 
atsevišķi ar 400 kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni. Rūpīgi jāseko aizbēršanas materiāla mitruma saturam, lai 
aizbērtajām kārtām nodrošinātu maksimālu blīvumu. Ja grunts ir sausa, tad to pirms blīvēšanas un blīvēšanas laikā 
aplaista ar ūdeni. Pirms ielas un laukumu seguma atjaunošanas darbu sākuma pēdējo tranšejā iebērto  grunts slāni 
blīvē ar  400 kg vibroplātni vai 0,5 līdz 2 tonnu veltni, ne mazāk kā ar četrām šķērsojuma reizēm. Grantēto ielu 
seguma atjaunošanai izmanto granti, kas izsijāta caur sietu ar acu izmēriem 75 mm un ir bez māla  un pārmērīgi liela 
putekļu piemaisījuma. Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un 
pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 10 mm.  m  Grantētā ielas seguma atjaunošanai veic 15 cm bieza grants slāņa 
ieklāšana tranšejā, to blīvējot. Būvdarbu veikšanas laikā bojātās Parka un Upes ielas kā arī grants piebraucamos ceļus 
atjaunot saskaņā ar "Autoceļu specifikācijas 2010"   5. nodaļas "Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas" 
prasībām. Pēc tranšeju aizbēršanas  nodrošina to apkārtnes  sakopšanu un izskatu kā pirms rakšanas darbu sākuma.  

Grodu akas montē no saliekamā dzelzsbetona elementiem, ar pamatni un pārsegumu. Akas montāžas tehnoloģojai 
jānodrošina akas elementu savienojumu vietu (šuvju) ūdensnecaurlaidību. Pirms aku dzelzsbetona elementu montāžas 
visas betona virsmas, kas ekspluātācijas laikā saskarsies ar zemi, jāpārklāj ar 2 kārtām aukstās bituma mastikas.  Lai 
nodrošinātu aku stabilitāti, tās jāmontē uz labi noblietētas grunts,. Īpašu uzmanību jāpievērš  kanalizācijas aku 
izbūves dziļumam. Tekņu augstuma atzīmes akās nedrīkst atšķirties no projektā dotajām.  

 4.2.4. Ierobežojumi būvdarbu izpildes laikā  
 4.2.4.1. Projektējamo ūdensvada un kanalizācijas trases blakusteritoriju 

izmantojums 
 Jaunprojektējamo inženierkomunikāciju izbūve paredzēta pa visu Vecsaikavas ciema teritoriju.  Projektā 

paredzēta jaunu KSS izbūve Upes, Parka ielās un NAI teritorijā.   Projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu trašu  
blakusteritoriju izmantojums ir sekojošs: 

1) Ciema teritorija visā garumā: 
 - valsts autoceļa P82 aizsargjosla, 
2) Parka iela : 
 - individuālo dzīvojamo ēku apbūve Upes ielas pusē, 
 - valsts autoceļa P82 aizsargjosla otrā pusē, 
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2) Parka iela : 
 - individuālo dzīvojamo ēku apbūve abās ielas pusēs, 
 4.2.4.2. Būvdarbu izpildi ierobežojošās inženierkomunikācijas 

Būvdarbu izpildi ierobežojošu virszemes inženierkomuinikācijas nav. 
Projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi ierobežojošās apakšzemes inženierkomunikācijas uzrādītas 

būvdarbu ģenerālplānā. Faktiskais virszemes un apakšzemes inženierkomunikāciju izvietojums var atšķirties no 
projektējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei paredzēto teritoriju topogrāfiskās uzmērīšanas plānā norādītā.   
Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt  apakšzemes inženierkomunikāciju atrašanās vietu sekojošās instancēs : 

1) a/s "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģions, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads - elektrotīkli, 
2) SIA "Lattelekom", Dzirnavu iela 105, Rīga - telekomunikāciju kabeļi, 
3) Madonas novada dome, Saieta laukums 1 Madona - esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, 

 4.2.5. Būvdarbu kvalitātes kontrole 
Saskaņā ar Vispārīgo  būvnoteikumu  5.6 nodaļas 153. punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par LBN 223 - 99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves", kā arī Madonas 
novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos prasīto. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Vispārīgo 
būvnoteikumu 154. punkts) : 

1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un 
līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
3) pabeigtā ( nododamā ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu (skat. Vispārīgo 

būvnoteikumu 7., 8. pielikumus). Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja 
pārstāvji nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā  parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto aktu bojājumi, 
pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likuma 27. pantu un LBN 303 būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina 
būvuzraugu un   iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. 

Būvniecības valsts kontroli veic valsts būvinspekcija atbilstoši Būvniecības likuma 29. un 30. pantam.  
 4.2.6.Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā 

1.būvniecības un rekonstrukcijas darbus veikt atbilstoši MK 1999. gada 15. jūnija noteikumu Nr. 214 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un MK 2000. gada 1. 
februāra noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” 
prasībām; 

2.būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošonāt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību 
no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

3.būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta prasības; 
4.būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās 

vieteās un apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus 
nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

5.aizliegt sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši 
“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

 
 5. BŪVOBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar  Latvijas Republikas ministru kabineta (turpmāk MK) 
noteikumiem Nr. 229 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" prasībām. Līdz būves pieņemšanai 
ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši 
kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja ) rakstiska pieprasījuma pārbauda un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma 
iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai šādas institūcijas : 

1)  Madonas novada būvvalde, 
2) A/S "Sadales Tīkls"  , 
3) SIA "Fortum Latvija", 
4) A/S "Citrus Solutions" Jelgavas nodaļa, 
5) "Latvijas Gāze", ekspluatācijas  tehniskais  departaments, Jelgavas  iecirknis, 
6) Madonas novada Vides pārvalde, 
7)Veselības inspekcija, 
Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs Madonas 

novada būvvaldē iesniedz šādus dokumentus (oriģinālus) : 
1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai (MK not. Nr.  299  1. pielikums), 
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2. iepriekš minēto institūciju atzinumus, 
3. noteiktā kārtībā akceptētu būvprojektu, 
4. būvatļauju, 
5. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus digitālā un izdrukas formā, kā arī 

ekspluatācijas organizāciju atzinumus par komunikāciju gatavību, 
6. būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, 
7. būvprojektā  paredzēto tehnoloģisko iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus,  
8. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu veikšanas laikā ir veikta autoruzraudzība,  
9. Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas sagatavotu būves inventarizācijas lietu. 
Pasūtītājs būvi uzrāda pieņemšanas komisijai, pieaicinot pilnvarotu būvuzņēmēja, kas veicis būvdarbus, pārstāvi. 
Būvi pieņem ekspluatācijā Madonas novada Domes izveidota pieņemšanas komisija,  kuras sastāvā ir Madonas 

novada domes apstiprināti pārstāvji, kā arī: 
1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs), 
2. pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis, 
3. būvprojekta autors, 
4. valsts būvinspektors. 
Komisija ir tiesīga sākt būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja komisijas darbā piedalās visi tās locekļi.    
Komisijas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju nosaka  būves pieņemšanas termiņu , kas nav ilgāks pasr 

10 darba dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē.  
Komisija sastāda aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts) (MK  not. Nr. 299 2. pielikums). Aktu 

paraksta visi komisijas locekļi. Akta veidlapa ir vienota visu veidu būvēm, sesto nodaļu "Būves tehniski ekonomiskie 
rādītāji aizpilda atbilstoši būves veidam (inženierkomunikācijas).  Aktu reģistrē būvvaldē. Komisijas parakstīto aktu 5 
darba dienu laikā apstiprina pašvaldības atbildīgā amatpersona. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta 
apstiprināšanas dienu. 

Būves atsevišķu kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās darbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai kārtai 
paredzētie vides aizsardzības pasākumi. 

 
Izstrādāja :                                                                                  ZANE KARSE,  

                                                                   SIA "Vides konsultantu Aģentūra" projektēšanas inženieris,              
Būvprakses sertifikāts Nr. LNSASC-B-73-427-11 

 
DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS. 

 1.IEVADS. 
Tā kā objektā paredzētie zemes darbi un kravas pārvietošanas darbi ar kravas celtni ietilpst būvdarbu veidos ar 

paaugstinātas bīstamības pakāpi, sastādīts šis darba aizsardzības plāns, kurā norādīta informācija par strādājošo 
veselības pārbaužu un  darba aizsardzības apmācības organizāciju, darba devēju un darba ņēmēju savstarpējām 
tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā,  doti dati par  darba aizsardzības organizēšanu būvlaukumā, tajā 
skaitā par  būvdarbu veikšanu ierobežojošo  faktoru (dažādu esošo virszemes un pazemes inženierkomunikāciju 
izvietojumu un  aptuvenu iebūves dziļumu), satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā, drošas darbu veikšanas 
noteikumi darbā ar zemes rakšanas mašīnām un kravas celtņiem, darbā tranšejās un pārvietojot smagumus ar rokām. 
Atsevišķā nodaļā apkopot  nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kā arī doti pielikumi ar darbu 
laikā izmantojamām darba drošības zīmēm, MK noteikumos noteiktajiem signalizētāju žestiem, pārvietojot kravas ar 
kravas celtņiem un  Norīkojuma darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos blankas paraugs.  Darba 
aizsardzības plāns sastādīts atsevišķa dokumenta veidā, lai vienu tā eksemplāru varētu glabāt strādnieku sadzīves 
telpās, kur jebkuram strādājošajam būtu iespējams iepazīties ar tā saturu. Nepieciešamības gadījumā tiešais būvdarbu 
veicējs izstrādā darba aizsardzības projektu konkrētām būvdarbu operācijām darbu veikšanas projekta sastāvā. 

 2. DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS TIESISKIE PAMATI. 
 2.1. Strādājošo pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 

Nodarbināto pienākumus un tiesības darba aizsardzības (turpmāk DA) jomā nosaka  Darba aizsardzības likuma 
(DAL) III daļa.  Nodarbināto pienākumi DA jomā ir sekojoši  (DAL 17.p.) : 

1. rūpēties par savu drošību un veselību un to personu veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt nodarbinātā darbs, 
2.  lietot darba aprīkojumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 
3. lietot kolektīvos DA līdzekļus , kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, 
4. ievērot drošības zīmes , kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju,  
5. nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai DA speciālistam par nelaimes gadījumu darbā, 

kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku personu drošībai un veselībai, kā arī par 

147. lpp



ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA MADONAS NOVADA VECSSAIKAVAS CIEMĀ 
 
trūkumiem uzņēmuma  DA  sistēmā, 

6. piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās DA jomā, 
7. sadarboties ar darba devēju vai DA speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas  Valsts darba inspekcijas 

atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos, 
8.  sadarboties ar darba devēju un  DA speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu 

risku nodarbinātā drošībai un veselībai, 
9. apmeklēt OVP saskaņā ar darba devēja rīkojumu. 
 
Nodarbināto tiesības atteikties no darba veikšanas  (DAL  18.p.) , ja :  
1. attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt  risku nodarbinātā vai citu personu drošībai un veselībai un šāds risks 

nav novēršams citādā veidā,  
2. lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta  ar  nepieciešamajām drošības ierīcēm vai 

nodarbinātā rīcībā nav nodoti nepieciešamie IAL, 
3. attiecīgā darba veikšana saistīta ar tāda darba aprīkojuma lietošanu, kas neatbilst nodarbinātā profesionālajai 

sagatavotībai vai darba devāja sniegtajai instruktāžai DA jomā, 
4. nav ievēroti Valsts darba inspekcijas brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par DA  organizāciju attiecīgajā darba 

vietā.  
Par atteikšanos no darba veikšanas nodarbinātais nekavējoties ziņo tiešajam darbu vadītājam vai DA speciālistam, 

vai darba devējam, vai uzticības personai, ja tāda ir ievēlēta.  Nav  pieļaujama  nekādu nelabvēlīgu seku radīšana 
nodarbinātajam par šajā pantā minēto rīcību, izņemot  rupju neuzmanību vai gadījumus, kad darbinieks rīkojies ar 
ļaunu nolūku. 
 2.2. Darba devēja pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā. 

Darbuzņēmēja pienākumus , veicot būvdarbus, nosaka  MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 " DA prasības , veicot 
būvdarbus ", kas nosaka:  

1. lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs:  
     1.1. atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas 

nodrošina darba vietu atbilstību MK not. Nr. 92  VI nodaļas  "DA prasības darba vietu iekārtošanai būvlaukumos"  un 
VIII nodaļas " DA papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām" ,  

       1.2. ievēro projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora norādījumus. 
2. veicot būvdarbus, darbuzņēmējs ņem vērā  DAL noteiktos DA principus, arī attiecībā uz :  
    2.1.  būvlaukuma norobežošanu un tīrības un kārtības ievērošanu tajā, 
   2.2. darba vietu izvēli . Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus  un būvmašīnu  izvietošanas zonas, ņem 

vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, 
    2.3. dažādu materiālu izmantošanas  apstākļiem, 
   2.4. būvmašīnu un iekārtu tehnisko apkalpi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 

ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, 
    2.5.  dažādu materiālu uzglabāšanas  zonu ierīkošanu un marķēšanu, 
    2.6.  izmantoto bīstamo vielu un materiālu savākšanu un pārvietošanu, 
    2.7.  atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, 
  2.8. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņu, pamatojoties uz darba gaitu 

būvlaukumā, 
    2.9. sadarbību ar pašnodarbinātajiem,  
    2.10. sadarbību un darbu saskaņošanu ar citu darbu veicējiem būvlaukuma tuvumā. 
3. Darbuzņēmējs sniedz nodarbinātajiem vai viņu uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas, saprotamu informāciju 

par visiem pasākumiem, kas saskaņā ar DAL noteiktajām prasībām tiks veikti būvlaukumā nodarbināto darba drošībai 
un veselības aizsardzībai. 

4. Darbuzņēmējs konsultējas ar nodarbinātajiem vai to uzticības personām, ja tādas ir ievēlētas,  un nodrošina to 
līdzdalību  visu  ar nodarbināto darba drošību un veselības aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā. 

Darba devēja tiesības un pienākumus  DA jomā  nosaka DAL  II nodaļa.  Organizējot DA sistēmu  uzņēmumā, 
darba devējam ir šādas tiesības : 

1. saskaņā ar likumu piemērot  nodarbinātajiem disciplinārsodus par DA normatīvo aktu un citu DA noteikumu 
pārkāpumiem, kā arī darba devēja prasību neizpildi DA jautājumos, 

2. noteikt papildu apmācību DA jautājumos nodarbinātajam, kurš pārkāpis DA normatīvos  aktus vai citus DA 
noteikumus, ja šāds pārkāpums nav radījis risku citu cilvēku drošībai un veselībai, apmācības laikā nodarbinātajam 
saglabājot minimālo algu, 

3. piemērot darba vides riska novērtēšanai metodi un standartus, kas atbilst uzņēmuma tehniskajiem un 
ekonomiskajiem resursiem, komercdarbības veidam un darba apstākļiem, 

4. noteikt nodarbinātajiem garantijas un atvieglojumus DA jomā papildus normatīvajos aktos noteiktajām 
garantijām un atvieglojumiem, 

5.  ierosināt noslēgt vienošanos ar nodarbinātajiem DA pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu apjoma un to 
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izmantošanas kārtības  noteikšanai saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām,  

6. apstrīdēt Valsts darba inspekcijas amatpersonu brīdinājumus, rīkojumus vai lēmumus likumā noteiktā kārtībā.  
 
 3. DARBA AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS ORGANIZĀCIJA 

BŪVLAUKUMĀ. 
 3.1. Vispārīgie dati. 

DA prasības veicot būvdarbus reglamentē MK  not. Nr. 92.  Saskaņā ar šo noteikumu  3.1.1.,  3.1.4., 3.4. 
punktiem, veicamie saimnieciski - fekālās  kanalizācijas tīkla izbūves darbi ir uzskatāmi par tādiem, kuri rada 
paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Šis darba aizsardzības plāna ir sastādīts, lai visus būvniecības 
dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo DA informāciju, kas nepieciešama DA nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja 
būvprojekta izpildes gaitā mainās  projekta apstākļi, šis DA plāns var tikt pārskatīts.  DA plāns ietver DA pasākumus 
būvdarbu izpildes laikā.   
 3.2. Strādājošo obligātā veselības pārbaude. 

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi  (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219.  Veselības 
pārbaudi veic personām, kuras paredzēts nodarbināt darbos, kur viņu veselības stāvokli ietekmē kaitīgi darba vides 
faktori vai pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam vai apkārtējiem.  Uz veselības pārbaudi 
minētajos gadījumos nosūta: 

1. personas pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas - pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanai; 
2. nodarbinātos: 
        2.1. periodiskās veselības pārbaudes veikšanai, 
       2.2. ārpuskārtas (papildus) veselības pārbaudes veikšanai, 
       2.2.1. ja mainās veselībai kaitīgie darba vides faktori vai īpašie apstākļi, 
    2.2.2. pēc arodslimību ārsta norādījuma tos nodarbinātos, kas strādā līdzīgos apstākļos kā nodarbinātais, kuram 

arodslimību ārsts konstatējis esošās darba vietas veselībai kaitīgo  darba vides faktoru iedarbības rezultātā attīstījušās 
arodslimības pazīmes. 

      2.2.3. ja arodslimību ārsts obligātās veselības pārbaudes kartes (MK not. Nr. 219 3. pielikums)   (turpmāk 
OVPK)  ll sadaļas 12. punktā pie īpašajām piezīmēm un ieteikumiem norādījis nākamo ārpuskārtas (papildu) 
veselības pārbaudes termiņu,  

      2.2.4. pēc nodarbinātā vai uzticības personu pieprasījuma, ja ir pamats domāt, ka veselībai kaitīgie darba 
faktori kaitīgi ietekmē nodarbinātā veselību, 

    2.2.5. pēc darba devēja iniciatīvas jebkurā citā termiņā, lai pārliecinātos, ka nodarbinātā veselības stāvoklis 
atbilst veicamajam darbam, tai skaitā ilgstošas vai biežas darbnespējas gadījumā.    

Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts, vajadzības gadījumā nosūtot  pārbaudāmo personu  papildus 
izmeklējumiem  pie  atsevišķu nozaru ārstiem pēc saviem ieskatiem. Slimības,  ar kurām slimojošos kategoriski 
aizliegts nodarbināt jebkuros celtniecības darbos, ir epilepsija un smaga encefalopātija.  

Atkārtotas  obligātās  veselības  pārbaudes  veic reizi 2 gados. Izdevumus par  OVP veikšanu sedz darba devējs.  
 3.3. Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija. 

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, pirms darba 
uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. Saskaņā ar MK 2003. gada 
noteikumiem Nr. 323, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā kārtībā : 

1. ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai organizācijas vadītāja 
rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama visiem darbā pieņemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, 
dasrba stāža attiecīgajā profesijā vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, 
kas ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē. Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas prasības : 

- nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, organizējot lekciju vai 
pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā uzņēmuma specifiku, 

- ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates līdzekļus. 
2. instruktāža darba vietā  : 
    2.1. sākotnējā.  Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri : 
      2.1.1. uzsāk darbu vai mācību praksi, 
       2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai, 
       2.1.3. ir ieradušies komandējumā, 
       2.1.4.  veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā.  
Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai profesijas DA 

instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus : 
- vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba un darba vietas 

organizāciju, 
- nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā, 
-  informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas pasākumiem. 
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Sākotnējo DA  instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru nodarbināto instruē 
individuāli, praktiski parādot  drošus darba  paņēmienus un metodes.  Atsevišķu jautājumu izklāstam tiešais darba 
vadītājs var pieaicināt attiecīgus speciālistus.  DA instrukcijām ir jābūt nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa 
sagatavotības līmenim. 

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir sapratis. Ziņas par 
nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē  MK 2003. gada  noteikumu Nr. 323 3. pielikumā norādītajos  DA 
ievadinstruktāžas  un DA instruktāžas darba vietā  reģistrācijas žurnālos. 

 Pēc  sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža,  pieredzes  un darba 
rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzība, līdz apgūst drošas darba metodes  un paņēmienus, kā arī 
aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam nodarbinātais tiek norīkots patstāvīgā darbā.  

 
2.2. atkārtotā DA instruktāža darba vietā.    
 Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības,  pārbaudīt un paaugstināt nodarbināto zināšanas šajā 

jomā. Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas saistītas ar kravu pārvietošanu ar  kravas celšanas 
mehānismiem (stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu vadītāji ) un citu mehānismu vadītājiem - reizi sešos 
mēnešos.  

 
2.3. neplānoto instruktāžu darba vietā veic, ja : 
      2.3.1. mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, tehnoloģiskais process 

vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību, 
           2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana, 
      2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām. 
2.4. mērķa instruktāžu pirms darba uzsākšanas veic, ja nodarbinātie : 
             2.4.1. likvidē avāriju vai katastrofu sekas, 
           2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi izpildāmiem 

pienākumiem,  
            2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas, 
           2.4.4.  saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē norīkojums 

(atļauja) , piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru  elektropārvades līniju  (EPL) aizsardzības 
zonās . Ziņas par norīkojumu reģistrē attiecīgajā norīkojumā (atļaujā).  

Visas instruktāžas darba vietā veic tiešais darbu vadītājs  vai objektā nozīmēts , atbilstoši LR likumdošanai  
apmācīts  DA speciālists.  
   3.4. Darba drošības prasības būvdarbu veikšanas laikā.  

 3.4.1. Gājēju kustības nodrošināšana.   
  Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām tranšejām ierīkot koka 

gājēju tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. Nepieļaut gājēju kustību mehānismu bīstamu zonu 
robežās to darbības laikā.  

 
 3.4.2. Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība. 

  Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā saskaņā 
ar šī Darba aizsardzības plāna  2.3.2. nodaļu, veicama šo inženierkomunikāciju  atrakšana ar lāpstām, neizmantojot 
asus  triecienus. Šķērsojamās  inženierkomunikācijas atrokamas  tikai to ekspluatējošo iestāžu pārstāvju klātbūtnē. 
Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

            - ūdensvads  - 1.80 m, 
           -  elektrokabeļi  -  1.20 m,  
           - telekomunikāciju kabeļi - 0.70 m. 
  Ja atrakto inženierkomunikākiju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena,  neatļauj drošu 

turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu , attiecīgā tranšejas posma  grunts izstrāde veicama ar rokām. 
 3.4.3. Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem. 

      Tā kā praktiski visā jaunbūvējamās kanalizācijas  tīkla garumā mehānismu darbības zonā atrodas  gaisa 
elektropārvades, tajā skaitā 20 kV augstsprieguma , līnijas, tad, saskaņā ar Ministru kabineta 200.gada 7. marta 
noteikumiem Nr. 85, grozīts ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr. 617, 2. pelikuma, pirms darbu sākšanas ar kravas 
celtni , darba vadītājs celtņa operatoram izsniedz Norīkojumu darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības 
apstākļos, kurā norāda  kravas celtņa operatora vārdu, uzvārdu, brigādes sastāvu,  veicamo darbu raksturu un apjomu, 
darbu sākšanas un beigšanas laiku, ziņas par atbildīgo personu, kas izsniedzis Norīkojumu, norīkojuma izdošanas 
datumu, norīkojuma izdevēja un  saņēmēja parakstus. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu 
izsniedz celtņa operatoram, bet otrs glabājas pie Norīkojuma izdevēja. Norīkojumu drīkst izsniegt tikai pēc 
saskaņošanas ar esošo EPL valdītāju.  Norīkojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nākošo dienu izsniedzot jaunu 
Norīkojumu. Kravas celtņa vadītājam jābūt  līdzi kravas celtņa pasei saskaņā ar MK 2000.07.03 noteikumiem, 
grozītam ar MK 23.08.2005 noteikumiem Nr. 616., 1. pielikumu. Kravas celtnim jābūt reģistrētam Valsts darba 
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inspekcijā. Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais speciālists.   
Analoģiski organizē ekskavatoru darbu EPL aizsardzības zonās.  

       Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas prasības: 
     1. minimālajai kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām - saskaņā ar MK 

2000.07.03 not.  Nr. 85 . 4. pielikumu, bet ne mazāk par 3,00 m, 
    2. kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora operatoram, bet pieāķēt un 

atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam.  
     3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda  kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus ierakstot maiņas 

žurnālā. 
        4.ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar trosi, 
      5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa  kravas celšanas raksturlīkni, 
 6. kravas celšanas  vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav tieša sakara ar 

veicamo darbu, 
   7. ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. Trošu garumam jābūt tādam, lai 

leņķis starp tām nepārsniegtu  90º. 
   8. ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ  0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu pieāķēšanas pareizību, 

celtņa stabilitāti un bremžu darbību. 
     9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki. 
   10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne augstāk par 1 m no 

tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs. 
   11.ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un iepriekš sagatavotās 

vietās. 
      12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī.  
      13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 
              - izlices sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo darbu, 
                   - celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī, 
                   - celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki, 
                   - celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu, 
                   -  izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes, 
                   - stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli, 
                  - strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi, 
     14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura lielums pārsniedz 

attiecīgā mehānisma pasē noteikto,   
        15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja  
                 - noteiktajā termiņā nav veikta  tehniskā pārbaude, 
                 -  celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi, 
                 - ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces.  
    16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties  ekskavatora kausa sniedzamības zonā  un 5 m ārpus 

tās. 
       17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts virzīt tikai virs 

automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts pārvietošana virs autotransporta vadītāja 
kabīnes. 

           18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram  jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts dabīgās nogāzes 
konuss + 0.5 metri.   

              19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 
  Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli (skat.  1. pielikumu). 

Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas  celtņa operatora vietas.  
 3.4.4. Prasības, strādājot tranšejās. 

1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu gaitā pielietojamos 
būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizācijas cauruļu krautnes utml.) jāizvieto  grunts  nogruvuma 
konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas malas, 

2. Veicot darbus  dziļās tranšejās  (dziļāk par  0,5 m), jāveic tranšeju sienu nostiprināšana pret nobrukumiem vai  
tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķim. Tranšeju sienu nostiprināšanai 
pielietojamo nostiprinājumu tips   norādīts būvdarbu veikšanas ģenerālā plāna rasējumos.   

 3.  Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres, 
4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais atrastos ārpus tranšejas, lai 

tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt tranšejā esošajiem strādniekiem, 
5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļīem un aptieciņai, 
6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas tranšejas izvēdināšanas. 
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 3.4.5. Prasības, pārvietojot smagumus. 
 DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 
 344. Lai strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu),  jācenšas ievērot šādas prasības: 
 1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 
 2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 
 3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 
4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai pagriešanas, 
5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt pietiekami apgaismotai, 
6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 
7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 
 
 4. NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ IZMEKLĒŠANAS UN UZSKAITES 

KĀRTĪBA. 
 4.1. Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi. 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK  2005.09.08. noteikumi Nr.585. Tiek 
izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja: 

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti, 
2.cietušais pēc NG saskaņā ar medicīnisko atzinumu pārcelts citā darbā uz 1 darbdienu vai ilgāku laiku, 
3. cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un pēc šīs saskares ir 

konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja.  
Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz visiem augstāk minētajiem NG, kas notikuši ar cietušo, tajā skaitā: 
1.pildot darba pienākumus, tajā skaitā: 
 1.1. ražošanas vai mācību prakses laikā, 
 1.2. komandējuma laikā, 
 1.3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba pienākumiem, 
2. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā, 
3. Darba laikā, arī: 
 3.1. ja darbinieks prettiesiski nonāvēts (tīši vai aiz neuzmanības), vai viņam nodarīti miesas bojājumi, 

pildot darba pienākumus, 
 3.2. ar darba pienākumu veikšanu saistīta strīda laikā, 
 3.3. izmantojot personisko transportlīdzekli, kuru ar darba devēja rakstisku rīkojumu izmanto darba 

vajadzībām vai darba devēja uzdevumā, 
 3.4. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, arī ja nav bijis darba devēja rīkojuma. 
4. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā  ransportlīdzeklī ceļā uz darbu vai no darba, 
5. Darba vietā darba laikā un noteiktajos darba pārtraukumos, darba ņēmējam sakārtojot darba vietu, lietojot 

aprīkojumu vai IAL, atrodoties sanitārajās vai sadzīves telpās, kā arī ražošanas objektu vai  iekārtu avārijas laikā, kā 
arī darba ņēmējam pārvietojoties uz darba vietu pirms darba sākuma vaino tās pēc darba beigām, 

6. Veicot darba devēja uzdevumā darbu pie cita darba devēja, 
7. ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatējusi, ka cietušais veicis darbu pie darba 

devēja. 
 4.2. NG izmeklēšanas kārtība. 

1.Ja noticis NG , nodarbinātais un NG liecinieki nekavējoties par to ziņo darba devējam, tiešajam darba 
vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam, 

2. Darba devējs, tiešais darba vadītājs vai DA speciālists un liecinieki nekavējoties nodrošina NG cietušajam 
pirmo palīdzību un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP).  Ja ir aizdomas par kaulu lūzumiem, NG 
cietušo pirms NMP brigādes ierašanās  pārvietot aizliegts.  Aizliegts dot  NG cietušajam  jebkādus medikamentus, 
kā arī lietot jebkādus brūču apstrādes līdzekļus pirms NMP brigādes ierašanās. Izņēmuma gadījumi ir, ja kādam no 
strādājošajiem ir atbilstoša medicīniskā izglītība un sertifikāts, kā arī , dodot  NG cietušajam tam zināmus 
medikamentus pēc paša cietušā lūguma. 

3. Līdz NG   izmeklēšanas sākumam notikuma vietu sagladā neskartu, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību 
un vidi, neizraisa avārijas risku vai ugunsgrēku un netraucē darba procesu. 

4. Ja nav iespējams  notikuma vietu saglabāt neskartu, uzreiz pēc NG dokumentāli fiksē esošo situāciju NG 
vietā. 

5. Divu darbdienu laikā pēc NG vai pēc informācijas saņemšanas par NG, darba devējs (MK 2005.09.08. not. Nr. 
585 5.9.apakšpunktā, 23. un  24.punktā  minētajos gadījumos - Valsts darba inspekcija) no ārstniecības iestādes 
pieprasa izziņu par cietušā veselības traucējumu smaguma pakāpi. 

6. Lai varētu veikt NG uzskaiti, ārstniecības iestāde pēc darba devēja vai Valsts darba inspekcijas pieprasījuma 
bez maksas izsniedz izziņu par cietušā veselības traucējumu smagumu. 

7. NG izmeklē izmeklēšanas komisija, kuru ar rakstisku rīkojumu izveido darba devējs ne vēlāk, kā 5 darbdienu 
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laikā pēc NG. Komisijas sastāvā ir: 

 7.1. darba devēja norīkota persona, 
 7.2. DA speciālists vai persona, kas pilda DA speciālista pienākumus, 
 7.3. nodarbināto uzticības persona vai galvenā uzticības persona, ja tādas ir ievēlētas, 
 7.4.  citi speciālisti, ja tas ir nepieciešams. 
8. Komisija pēc tās izveidošanas vai inspekcijas amatpersona pēc attiecīgā ziņojuma saņemšanas nekavējoties 

uzsāk  un  6 darbdienu laikā pabeidz NG izmeklēšanu, kā arī sastāda aktu  (MK not. Nr. 585 4. piel.) vai atzinumu 
(MK not. Nr. 585 5. piel.) par NG darbā.  

9.Aktā norāda traumēšanās faktorus saskaņā ar MK not. Nr. 585 6. piel., NG cēloņus un pasākumus to 
novēršanai.  

10. Atzinumu sastāda, ja izmeklēšanā noskaidrots, ka: 
 10.1. NG, pēc kurair iestājies darbspēju zudums vai nāve, ir tiešā cēloņsakarībā ar to, ka cietušais lietojis 

alkoholiskās, toksiskās, psihotropās un citas kaitīgas vielas, un to nav izraisījusi minēto vielu izmantošana darba 
procesā vai attiecīgo vielu neatbilstoša uzglabāšana vai pārvietošana. 

 10.2. nāves cēlonis nav saistīts ar NG, un to apstiprina tiesu medicīnas ekspertu atzinums. 
 10.3. izdarīta pašnāvība vai tās mēģinājums, un to apstiprina tiesībsargājošās institūcijas. 
 10.4. NG noticis, darba  ņēmējam izdarot noziedzīgu nodarījumu, un par to ir ierosināta krimināllieta, 

izņemot gadījumu, ja darba ņēmējs tiek saukts pie kriminālatbildības par CSN pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli. 
 10.5. NG noticis pirms vai pēc darba laika, pusdienas vai citā pārtraukumā un nav konstatēta darba vides 

riska faktoru iedarbība, izņemot gadījumus, kad darba ņēmējs saskaņā ar darba pienākumiem glābis citu personu vai 
īpašumu un novērsis draudošās briesmas. 

 10.6. NG noticis strīda laikā,  un tā cēlonis nav saistīts ar darba pienākumu pildīšanu. 
 10.7. nav darba līguma ar darba devēju  vai cita juridiska dokumenta, kas apliecina, ka cietušais ir 

nodarbināts pie attiecīgā darba devēja, un cietušais nav cits darba ņēmējs. 
11. 10.4. punktā minētajā gadījumā aktu sastāda 15 dienu laikā pēc tiesas lēmuma pieņemšanas. 
12. Ja par nelaimes gadījumu nav  paziņots darbdienas laikā vai NG cietušajan darbspēju zaudējums iestājies 

vēlāk, komisija vai inspekcijas amatpersona izmeklē NG mēneša laikā pēc rakstiska iesnieguma vai citas rakstiskas 
informācijas saņemšanas, izsniedzot aktu vai atzinumu. 

13. Aktu vai atzinumu sastāda 4 eksemplāros. Pirmajam eksemplāram pievieno izmeklēšanas   materiālus.  
14.  Ja NG cietuši vairāki darba ņēmēji, aktu vai atzinumu sastāda par katru NG cietušo vai bojā gājušo. 
15. Nelaimes gadījuma speciālo izmeklēšanu veic, ja  NG: 
 15.1. konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve,  
 15.2. cietušajam konstatēti smagi veselības traucējumi, 
16. Par 15. punkta minētajiem NG (arī, ja cietušais miris NGizraisītajā darbnespējas periodā) darba devējs 

nekavējoties paziņo Valsts darba inspekcijai un tai Valsts policijas pārvaldei, kuras darbības zonā noticis NG. 
Paziņojumā norāda darba devēju, datumu,  laiku un vietu, cietušo skaitu, vārdu, uzvārdu, personas kodu, 
dzīvesvietu, profesiju, kā arī sniedz ziņas par  izpildāmo darbu un NG apstākļiem . 

17. NG speciālo izmeklēšanu veic Valsts darba inspekcijas amatpersona vai tās organizēta komisija saskaņā ar 
MK not. Nr. 585. III nodaļas prasībām.  

18. Nelaimes gadījumus, kas notikuši darbā ar kravas celtņiem vai zemes rakšanas mašīnām  izmeklē saskaņā ar  
2008.14.07 noteikumiem Nr. 535 " Bīstamo iekārtu  avāriju izmeklēšanas kārtība." 
 4.3. Nelaimes gadījumu darbā uzskaite.   

1.NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā uzskaites žurnālā (MK 
not. Nr. 585 8. pielikums). 

2. Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums. 
 

Izstrādāja:                                                                                   ZANE KARSE,  
                                                                   SIA "Vides konsultantu Aģentūra" projektēšanas inženieris,              

Būvprakses sertifikāts Nr. LNSASC-B-73-427-11 
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 5. PIELIKUMI. 
        1. PIELIKUMS 
DARBA AIZSARDZĪBAS ZĪMES PĒC MK NOT. NR. 400 
.  
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2.PIELIKUMS 
DARBA VIETĀS LIETOJAMIE ROKU SIGNĀLI 
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