

SATURS

1. <i>Titullapa</i>	
2. Būvprojekta sastāvs.....	2. lpp.
3. Saturs.....	3. lpp.
4. Vispārīgā daļa.....	4. lpp.
4.1. Paskaidrojuma raksts.....	5. lpp.
4.2. Ugunsdrošības pasākumu pārskats.....	13. lpp.
5. Arhitektūras daļa.....	26. lpp.
5.1 ĢP – Būvprojekta ģenerālpārskats.....	27. lpp.
5.1.1 GP-1 Ģenerālpārskats.....	28. lpp.
5.2 AR - Arhitektūras risinājumi.....	29. lpp.
5.2.1 AR-1 Vispārīgie rādītāji.....	30. lpp.
5.2.2 AR-2 Ēkas pagraba plāns.....	31. lpp.
5.2.3 AR-3 Ēkas 1. stāva plāns.....	32. lpp.
5.2.4 AR-4 Ēkas 2. stāva plāns.....	33. lpp.
5.2.5 AR-5 Ēkas 3. stāva plāns.....	34. lpp.
5.2.6 AR-6 Ēkas bēniņu plāns.....	35. lpp.
5.2.7 AR-7 Ēkas jumta plāns.....	36. lpp.
5.2.8 AR-8 Fasāde asīs 20-11; Fasāde asīs 11-10; Fasāde asīs K-L.....	37. lpp.
5.2.9 AR-9 Fasāde asīs 9-20; Fasāde asīs L-K.....	38. lpp.
5.2.10 AR-10 Ventilācijas restu specifikācija.....	39. lpp.
5.2.11 AR-11 Ārsienas un jumta savienojumu mezgls.....	40. lpp.
5.2.12 AR-12 Metāla kāpņu principiālais risinājums.....	41. lpp.
6. Inženierisrīnājumu daļa.....	42. lpp.
4.1. BK – Būvkonstrukcijas.....	43. lpp.
4.1.1 BK-1 Vispārējie rādītāji.....	44. lpp.
4.1.2 BK-2 Ēkas jumta konstrukciju plāni, Griezums II-II.....	45. lpp.
4.1.3 BK-3 Ēkas jumta plāns, Spāru plāns, Griezums I-I.....	46. lpp.
4.1.4 BK-4 Mezgli.....	47. lpp.
4.1.5 BK-5 2. stāva pārseguma fragments; Šķēlums a-a.....	48. lpp.
7. Ekonomikas daļa.....	49. lpp.
5.1. BA – Būvdarbu apjomu saraksts.....	50. lpp.
5.1.1 Vispārējās celtniecības darbi.....	51. lpp.
5.2. DOP – Darbu organizēšanas projekts.....	53. lpp.
5.2.1 1. Pielikums.....	63. lpp.
5.2.2 2. Pielikums.....	68. lpp.
5.2.3 DOP-1 Būvlaukuma organizēšanas shēma.....	70. lpp.