
  

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 

Objekts: Būvprojekta „Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Smilšu ielā, Madonā, 

Madonas novadā” izstrāde. 

  
 

1. Vispārējā informācija 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

• Madonas novada pašvaldības projektēšanas uzdevums; 

• Madonas novada pašvaldības tehniskie noteikumi Nr.MNP2.1.3.1./17.434; 

• A/S “Madonas ūdens” tehniskie noteikumi Nr.03i/2017; 

• SIA “Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr.01-09/112; 

• AS „Sadales tīkls” – tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/364; 

• SIA „Lattelecom” – tehniskie noteikumi Nr. LTN-897; 

• SIA „GeoSIJA” 2016. gada 6.decembrī izstrādāto topogrāfisko plānu, mērogā 

1:500, Latvijas normālo augstumu sistēmā; 

• SIA “BG Invest” 2017. gada 24. janvārī izstrādāto inženierģeoloģisko izpēti; 

 

Projekta ietvaros paredzēts veikt jauna ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un spiediena 

kanalizācjas tīkla izbūvi Smilšu un Avotu ielās. Zemes vienību kadastra numuri un īpašnieki:. 

Kadastra Nr. Adrese Zemes gabala īpašnieks 

70010011641 Smilšu iela Madonas novada pašvaldība 

70010011264 Lazdonas iela Madonas novada pašvaldība 

70010011643 Avotu iela Madonas novada pašvaldība 

70010011356 Dārza iela 16 Madonas novada pašvaldība 

70010011827 Pilsētas ielas Madonas novada pašvaldība 

70010011609 Smilšu iela 10 Inga Jakoviča 

 

2. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi 

Būvprojektā tiek paredzēta sadzīves kanalizācijas ielas cauruļvada izbūve no PP SN8, 

Dn250 cauruļvadiem, kopgarumā 245 metri.  

Kanalizācijas pievadi paredzēti no PP SN8, Dn160 un Dn200 cauruļvadiem, kopgarumā 

56 metri. 

Cauruļvadu iebūve paredzēta ar atklātās tranšejas metodi izmantojot tranšeju 

atbalstsienas. 



  

Esošās caurtekas 2xDn1000 šķērsojumu paredzēts izbūvēt ar beztranšeju metodi 

izbūvējot Dn400, SDR17 aizsargčaulu, garums – 34 metri. Aizsargčaulā ar BR-ISA tipa 

distanceriem no PE-HD ar neilona šķiedras armējumu un slodzi kliedējošiem rullīšiem, ievilkt 

pašteces kanalizācijas cauruli Dn250. Aizsargčaulas galos iestrādāt amortizējošos izolatorus N-

ISA tipa no EPDM. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski 

izgatavotās aizsargčaulās.  

Pēc sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūves jāveic tās CCTV inspekcija un pārbaude uz 

infiltrāciju. Ja izbūvētajos cauruļvados ir konstatēta eļļas, smilšu vai citu nepiederošu materiālu 

klātbūtne, jāveic cauruļvadu skalošana. 

Pirms cauruļvadu izbūves pārbaudīt esošo inženierkomunikāciju atrašanos dabā un to 

iebūves dziļumus.  

Paredzēt perspektīvos saimnieciskās kanalizācijas pieslēgumus uz  blakus esošajem 

īpašumiem, izbūvējot Dn160 cauruļvadu ar revīzijas aku Dn200. 

 

3. Sadzīves kanalizācijas skatakas un revīzijas akas 

Būvprojektā tiek paredzētas polimērmateriāla akas D560. Aku vāki paredzēti peldošā tipa 

no kaļamā ķeta, 400kN, atbilstošo LVS EN 124 prasībām.  

Dzelzsbetona akas D1000  un D1500 paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona grodu 

elementiem ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem vai ar gropi blīvējuma iestrādei, ar kāpšļiem, 

apakšējais grods izgatavots kopā ar pamatni, betona marka C35/45; W10; F200. Aku vāki 

paredzēti peldošā tipa no kaļamā ķeta, 400kN, atbilstošo LVS EN 124 prasībām. 

Ja nepieciešams D1500 aku iebūvei izmantot CHAMBER tipa atbalstsienas. 

Dzelzsbetona akās, kur pārkritums ir lielāks par 0.5m izbūvēt pārkrituma mezglu. 

Revīzijas akas paredzētas polimērmateriāla, D200. Revīzijas aku vāki no kaļamā ķeta.  

 

4. Kanalizācijas spiedvads 

Smilšu ielas posmā no KSS līdz projektētajai akai K1-1 paredzēts izbūvēt kanalizācijas 

spiedvadu Dn63, SDR17, atbilstoši LVS EN 12201. Kopējais iebūves garums 60 m, kurus 

paredzēts iebūvēt ar atklātās tranšejas metodi.  

 

 

 

 



  

5. Kanalizācijas sūkņu stacija KSS 

 

Jaunbūvējamā kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar rūpnieciski ražotu pazemes tipa 

korpusu, kas izgatavots no stiegrotas stikla šķiedras vai PEHD, vai ekvivalenta sintētiska 

materiāla. Stacijas korpuss komplektējams ar kāpnēm un paceļamu platformu no nekorodējoša 

materiāla. Tvertne aprīkojama ar ventilācijas cauruli OD110 mm, kā arī slēdzamu lūku. Tvertne 

enkurojama pie dzelzsbetona plātnes. Enkuru skaitu un konstrukciju precizē tvertnes ražotājs 

atbilstoši tvertnes pamatnes risinājumam. 

Sūknētavas iebūvē izmantot CHAMBER tipa atbalsta sienas, lai nodrošinātu apkārt esošo 

inženierkomunikāciju aizsardzību. 

Sūknētavā jāparedz divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi ar griezējmehānismu (viens 

darba un viens – rezerves), piemēram WILO Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 (vai alternatīvi). 

Sūkņi komplektējami ar iebūvējamām pēdām, nerūsošā tērauda vadulēm un pacelšanas ķēdēm. 

Sūkņu korpuss un darbrats – no kaļamā ķeta GJL-200. 

Stacijas iekšējie spiedvadi izbūvējami no nerūsošā tērauda caurulēm AISI 304. Uz katra 

sūkņa atsevišķā spiedvada uzstādāms ķīļveida aizbīdnis (atbilstoši EN 1171) un lodveida 

pretvārsts (atbilstoši EN 12334), ar kaļamā ķeta GGG-40 korpusu, ar epoksīda pārklājumu. Uz 

pieplūdes jābūt nažveida aizbīdnim no AISI 304. Sūknētavas jāpieslēdz pie kanalizācijas tīkla un 

pie spiedvada. 

Sūkņu vadībai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi 

IP 56. Vadības skapis paredzēts sūkņa darbības, vadības, kontroles un aizsardzības 

automatizācijai. KSS darbība nodrošināma automātiskā režīmā, sūkņa statuss (darba vai 

rezerves) maināms katrā darba ciklā. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā vadības sistēmai 

jāsaglabā darba režīma iestatījumi. Sūkņu stacijas vadības sistēmai jābūt savienotai ar GSM 

modemu, lai novadītu nepieciešamos datus: 

• Fāžu asimetrija /fāzes zudums; 

• Elektrības zudums; 

• Signāls - avārijas līmenis (augsts/zems); 

Sūkņiem jābūt trīs pozīciju darbības režīma kontrolslēdžiem - “Rokas vadība – izslēgts – 

automātiskā vadība” 

Visām iekārtām un aprīkojumam, kas uzstādīts kanalizācijas sūkņu stacijā, jābūt 

piemērotiem sadzīves notekūdeņu videi. 



  

Paredzēt elektrības kabeļa iebūvi līdz projektētajai elektrības uzskaites sadalnei, kura tiks 

izbūvēta pēc SIA DN WATS izstrādā būvprojekta “Pieslēgums elektrotīklam Dārza ielā 16, 

Madonā, Madonas novadā”. 

 

6. Ūdensvads 

Būvprojektā tiek paredzēts ūdensvada ielas cauruļvada izbūve no PE, Dn110, SDR17, 

cauruļvadiem, kopgarumā 377 metri.  

Ūdens pievadi paredzēti no PE, Dn32, Dn63, SDR17 cauruļvadiem, kopgarumā 78 metri. 

Cauruļvadu iebūve paredzēta ar atklātās tranšejas metodi. 

Esošās caurtekas 2xDn1000 šķērsojumu paredzēts izbūvēt ar beztranšeju metodi 

izbūvējot Dn200, SDR17 aizsargčaulu, garums – 27 metri. Aizsargčaulā ar BR-ISA tipa 

distanceriem no PE-HD ar neilona šķiedras armējumu un slodzi kliedējošiem rullīšiem, ievilkt 

ūdensvada cauruli Dn110. Aizsargčaulas galos iestrādāt amortizējošos izolatorus N-ISA tipa no 

EPDM. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski 

izgatavotās aizsargčaulās.  

Pēc ūdensvada sistēmas izbūves jāveic tās dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude. 

Esošās ūdens skaitītājakas pārslēgt pie projektētā ūdensvada. 

Pieslēdzoties pie esošā ūdensvada Dn160 Lazdonas ielā, jānodrošina nepārtraukta ūdens 

padeve Madonas slimnīcai. 

Paredzēt perspektīvos ūdens pieslēgumus uz  blakus esošajem īpašumiem, izbūvējot 

Dn32 cauruļvadu ar apakšzemes noslēgarmatūru un ūdens skaitītājaku. 

 

7. Ceļa segumu atjaunošana 

Smilšu ielas segumus atjaunot atbilstoši Madonas novada pašvaldības tehniskajiem 

noteikumiem. Lazdonas ielā demontēto asfaltbetona segumu atjaunot pilnā apjomā, Avotu un 

Smilšu ielās demontēto asfaltbetona segumu atjaunot ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu, 

ievērtējot ielas rekonstrukcijas projektu. 

Vietās, kur paralēli izbūvēts ūdensvads un kanalizācija, grants segumu paredzēts atjaunot 

abu tranšejas platumā, ietverot joslu starp tām. 

Ja būvdarbu laikā tiek bojāti poligonometrijas punkti vai īpašumu robežpunkti, tie pirms 

būvdarbu nodošanas ekspluatācijā jāatjauno atbilstoši Valsts zemes dienesta prasībām. 

Tranšejas ielas robežās jāaizber tūlīt pēc cauruļvadu ieguldīšanas. Ja neaizbērtu tranšeju 

atstāj pa nakti, tā jānožogo, jāapzīmē un jāizgaismo atbilstoši būvnormatīvu prasībām. 



  

Tranšeju aizbēršanā obligāti ievērot grunts sablīvēšanu. Maksimālais blietējamās grunts 

slānis nedrīkst pārsniegt 200mm. 

Darbu izpildē ievērot darba drošības un transporta kustības drošības noteikumus. 

 

8. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Esošo satiksmes organizāciju ielās, kur tiek izbūvēts ūdensvads un saimnieciskā 

kanalizācija, nav paredzēts mainīt.  

Satiksmes organizācija darba vietā. 

Darba vietas aprīkošanu ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām  ierīcēm nodrošina 

darbu veicējs, to saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem. Darba vietas aprīkojums tiek izveidots 

atkarībā no: 

• ceļa grupas, uz kuras ierīko darba vietu, 

• darbu veikšanas ilguma, 

• darba vietas novietojuma uz ceļa. 

Darba vietas aprīkojuma parametru izvēle ir atkarīga no ceļa apstākļiem un satiksmes 

raksturojuma. Darba vietas aprīkojumu un darba vietas izmērus (garumu un platumu) izvēlas tā, 

lai pēc iespējas mazāk traucētu normālu satiksmes norisi un garantētu satiksmes drošību. 

Ilgstošo darbu norises vietas nepieciešamais darba vietas aprīkojums un satiksmes 

ierobežojumi tiek saglabāti arī diennakts tumšajā laikā. Darba vietas no satiksmei izmantojamās 

brauktuves daļas tiek atdalītas ar darba vietu aprīkojuma tehniskajiem līdzekļiem, kuru 

uzstādīšanas principi noteikti MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem” 

Darba vietas aprīkojuma shēma tiek saskaņota ne vēlāk ka 2 dienas pirms darbu sākuma. 

Atkāpes no saskaņotas shēmas nav atļautas. Ja rodas nepieciešamība shēmu labot, to saskaņo 

atkārtoti. 

Ceļa posmu, kur darbu veikšanas laikā ir paredzēti satiksmes ierobežojumi, satiksmei 

drošā stāvokli uztur darbu veicējs. 

Ja paredzēts ilgstošs darbs, par būtiskām izmaiņām satiksmes organizēšanā darbu veicējs 

mēnesi pirms darbu sākšanas rakstiski informē pašvaldību, neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienestu, policiju, kā arī citas organizācijas, kuru darbība tiks traucēta. 

Pēc darbu beigšanas tiek noņemts attiecīgais aprīkojums, par to paziņojot ceļu 

pārvaldītājam un a/s Latvijas Valsts ceļiem. Ceļa posms tiek nodots ceļa pārvaldītājam satiksmei 

drošā stāvoklī. 



  

Ceļa zīmju izmēri, tehniskās prasības, lietošanas un uzstādīšanas noteikumi tiek noteikti 

atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām, ievērojot satiksmes organizēšanas specifiku darba 

vietas zonā. 

Ilgstošo darbu veikšanas zona tiek lietoti 947. un 948. horizontālie ceļa apzīmējumi, 

atbilstoši LVS 85 „Ceļa apzīmējumi” 

Organizējot satiksmi ilgstošo darbu vietā, tiek ievēroti šādi pamatnosacījumi: 

• - ja ierobežotais brauktuves platums ir pietiekams, saglabā esošo braukšanas joslu 

skaitu, 

• -ja brauktuves platums ir pietiekams tikai vienai braukšanas joslai, pārbauda vai ir 

iespējams organizēt pārmaiņus divvirzienu satiksmi pa vienu braukšanas joslu, - ja 

brauktuvi slēdz visā platumā, satiksmi organizē pa apbraukšanas ceļu, 

• - krustojumā darba vietu norobežo ar barjerām (visos braukšanas virzienos), ja 

nepieciešams, uzstāda aizsargierīces. 

Pa apbraukšanas ceļu satiksmi organizē, ievērojot šādus nosacījumus: 

• - apbraukšanai izvēlas tādus ceļus, kas ļauj apbraukt darba vietu pa īsāko maršrutu un 

ko var tehniski piemērot plānotajam transportlīdzekļu daudzumam 

• - pirms satiksmes novirzīšanas pa apbraukšanas ceļu pārbauda, vai ietves un gājēju 

pārejas apbraukšanas posmā garantē gājēju drošību pieaugošas satiksmes intensitātes 

apstākļos. 

 

9. Darbu organizācija 

Būvdarbu laikā un pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem visu ieinteresēto organizāciju 

apstiprinājums konkrēto darbu veikšanai, jānodrošina satiksmes organizācija, lai minimāli 

traucētu saimniecisko dzīvi. Satiksmes organizēšanā ievērot MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Būvniecības laikā precizēt esošo būvju un cauruļvadu atrašanos vietu un augstumu dabā, 

kā arī  reālo tehnisko stāvokli, darbus veikt ļoti uzmanīgi, lai neradītu notekūdeņu noplūdes 

apkārtējā vidē. 

Detalizētu darbības plānu izstrādā celtniecības organizācija darbu veikšanas projektā, kas 

saskaņojams ar pasūtītāju. Būvdarbu vieta jānorobežo, lai nodrošinātu pret nepiederošu personu 

iekļūšanu darba zonā, kā arī apkārtējo cilvēku drošību.  

Būvdarbu veikšanas teritorijā var atrasties tikai personas, kas ir tieši saistītas ar dotā 

projekta realizāciju. Jebkura personai jābūt galvā ķiverei.  

Darbu veikšanas projektu nepieciešams detalizēti izstrādāt pirms būvdarbu uzsākšanas. 



  

 

10. Vides aizsardzības prasības 

Būvdarbu laikā ievērot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai atbilstoši 

LR un ES normatīvajiem aktiem un starptautiskā standarta ISO 14001:2005 prasībām. 

 Būvdarbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu 

atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas. 

Būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. 

un 14. pantam.  

Aizliegts sajaukt būvniecības un pārbūves darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16.pantam. 

 Konteineriem ir jābūt piemērotiem atbilstošā atkritumu veida savākšanai- konteineriem 

ir jābūt marķētiem atbilstoši atkritumu veidam, kā arī ir jānodrošina, lai atkritumi no konteinera 

nenonāktu apkārtējā vidē un nepiesārņo to. 

Visām būvdarbos pielietojamām bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem jābūt 

marķētiem tā, lai ikviens varētu identificēt iepakojuma saturu par iespējamo bīstamību. Ja 

bīstamā ķīmiskā viela vai produkts tiek pārfasēti iekšējai lietošanai, no oriģinālā iepakojuma uz 

jauno iepakojumu jāpārnes (jānokopē) informācija par bīstamību un drošību. Visām būvdarbos 

pielietotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem jābūt pieejamiem drošības datu 

lapām (DDL), kas izstrādātas latviešu valodā. 

Visa augsne ir jānoņem no vietām, kurās notiks pagaidu vai pastāvīgie darbi un jāuzglabā 

atkārtotai izmantošanai. Augsne atkārtotai izmantošanai jāsakrauj kaudzēs ne augstākās par 1,5m 

un jāuzglabā bez nezālēm. 

Augsne jāuzglabā atkārtotai izmantošanai netālu no noņemšanas vietas, lai nodrošinātu, 

ka to var izmantot pēc iespējas tuvāk tās izcelsmes vietai. Visi pārējie materiāli vai augsnes 

kārtas jāuzglabā atsevišķās kaudzēs. 

Vides aspektu negatīvās ietekmes mazinošo pasākumu izpildes kontroli būvlaukumā 

veikt regulāri, apgaitas laikā. Apgaitu veic darbu vadītājs kopā ar darba aizsardzības speciālistu, 

kas uzrauga arī vides aizsardzības pasākumus.  

 

Sastādīja         J. Bergmanis 


