






























































Saskaņojumu saraksts

Nr. p.k. Institūcija, persona ar kuru saskaņots Datums Saskaņojuma izvietojums

1 Ar blakus esoši nekustamo īpašumu īpašniekiem, kopīpašniekiem

1.1 Zoja Jegorova 17.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.2 SIA Hiponia 15.05.17 uz Saskaņojuma protokola

1.3 Dainis Ozoliņš 20.05.17

1.4 Gundega Gauja Nosūtīta ierakstīta vēstule

1.5 SIA Eco Agro Nosūtīta ierakstīta vēstule

1.6 18.05.17
uz saskaņojumu lapām

1.7 Pāvils Bernāns 16.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.8 Ina Manuilova 16.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.9 Aigars Oļukalns 18.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.10 Aiga Padoma 16.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.11 Māris Avotiņš 16.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.12 Vilis Malta 22.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.13 Rihards Saulītis 18.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.14 Jānis Zaķis 17.05.17 uz saskaņojumu lapām

1.15 Madonas novada pašvaldība uz TS-0

2 Ar valsts institūcijām

2.1 02.05.17
uz TS-0

2.3

2.4 02.05.17
uz TS-0

3 ar pašvaldības institūcijām

3.1 Praulienas pagasta pārvalde 16.05.17 uz TS-0

3.2
uz TS-0

4 ar inženiertīklu īpašniekiem

4.1 AS “Sadales tīkls” 02.05.17 uz TS-0

4.2 SIA “Lattelecom” 02.05.17 uz TS-0

Objekta nosaukums : Autoceļu Silnieki – Dobsalas un Dravsalas – Auziņas – Trākši Praulienas pagastā, Madonas 
novadā pārbūve

Nosūtīta ierakstīta vēstule, uz 
saskaņojuma protokola

Santa Terjohina (Saskaņots ar Svetu Vismani 
(projetkam pievienota universālpilnvara)

VAS “Latvijas valsts ceļi” vidzemes reģiona 
Madonas nodaļa

Valsts vides dienests – Madonas reģionālā 
vides pārvalde

VSIA “Zemkopības minisktrijas nekustamie 
īpašumi”, Latgales reģiona meliorācijas nodaļa

Madonas novada pašvadlības Ceļu 
būvinženieris



 



- „Ceļu specifikācijas 2017”.

Par pamatu ceļa projektam izmantots SIA „ZA69” izstrādātais topogrāfiskais plāns mērogā 

1:500. 

Dotā būvprojekta ietvaros atbilstoši Projektēšanas uzdevumam paredzēta Autoceļu Silnieki 

- Dobsalas un Dravsalas - Auziņas - Trākši (no 1.78km līdz 4.45km) Praulienas pagastā, Madonas 

novadā pārbūve un seguma atjaunošana.

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Esošā autoceļa pārbuvējamā posma garums ir 5,753km, tas kalpo vietējiem sakariem lauku 

apvidos un pieslēdz teritoriju augstākas kategorijas ceļam.  Esošajam autoceļam ir grants segums, 

kas ir ar iesēdumiem un bedrēm. Veicot seguma planēšanu, brauktuves segums ir pārvietojies un 

ceļa malām, kurās gadu laikā ir uzkrājusies grunts, kas apgrūtina lietus ūdens novadi no autoceļa 

virsmas.

Esošais brauktuves platums ir 4,00-6,00m. Nobrauktuvju rādiusi ir atšķirīgi. 

Brauktuves malās atrodas A/S “Sadales tīkls” gaisvadi un to balsti,, komunikāciju balsti, kā 

arī A/S “Sadales tīkls”  zemsprieguma kabeļi. Autoceļi šķērso  A/S “Sadales tīkls” gaisvadu līnijas 

un drenāžas tīkli.

Lietus ūdens novadīšana tiek nodrošināta ar ceļa šķērsprofila kritumu un sāngrāvjiem. Tā kā 

brauktuve  ir  zaudējusi  savu šķērskritumu un garenkritumu,  nav nodoršināta  kvalitatīva  lietus 

ūdens novade no brauktuves. Ceļam atsevišķos posmos gar brauktuves malu ir esoši sāngrāvji. 

Nobrauktuves  uz  pieguļošajām  zemēm  ir  bez  seguma,  kas  nav  arbilstošas  transporta 

līdzekļu satiksmei. Zem atsevišķām nobrauktuvēm izbūvētas caurtekas ar neatbilstošu diametru 

un nepietiekamu iebūves dziļumu.

3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI3. INŽENIERRISINĀJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji3.1. Projekta galvenie tehniskie rādītāji

Nosaukums 
Autoceļu Silnieki - Dobsalas un Dravsalas - 

Auziņas - Trākši  Praulienas pagastā, Madonas 

novadā pārbūve

Brauktuvju kopgarums 5753m

Brauktuves platums 5,50m ar brauktuves paplašinājumiem

Brauktuves segums Minerālmateriālu maisījums 0/32s

Autoceļa kategorija A V

Projektētais ātrums 80km/h, 50 km/h

Atļautais braukšanas ātrums 80km/h, 60km/h

Autoceļa funkcija autoceļš  kalpo  vietējiem  sakariem  lauku 



apvidos  un  pieslēdz  teritorijas  augstākas 

kategorijas ceļiem

Aprēķina transportlīdzeklis Vilcējs 

Esošā satiksmes intensitāte  125trl./dnn

Prognozētā satiksmes intensitāte  175trl./dnn

AADTj, pievestā 138trl./dnn

Ikgadējais satiksmes pieauguma koeficients 2%

Segas paredzētais kalpošanas laiks 20 gadi

Gājēju intensitāte ----

Autoceļa pārbūves ietvaros tiek paredzēta grants seguma izbūve, ceļa profila uzlabošana 

un lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana (sāngrāvju tīrīšana, jaunu sāngrāvju rakšana, esošo 

caurteku demontāža, jaunu caurteku montāža).

3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns3.2. Izbūves plāns

Autoceļa trase projektēta pēc iespējas pa esošā autoceļa izbūves zonu. Autoceļa platums 

trases  garumā ir  5.50m ar  brauktuves  paplašinājumiem līkumos  ar  R<100m.   Autoceļa  trase 

veidota tā, lai tā pēc iespējams mazāk šķērsotu apkārt esošo privātīpašumu robežas. Autoceļa 

būvprojekta risinājumi tiks saskaņoti ar privāto zemju īpašiniekiem (cik tālu tas skar viņu zemes 

robežas).

Projektā paredzēts veidot tipveida nobrauktuves ar grants segumu. Nobrauktuves veidotas 

esošos  platumos,  pēc  iesējas  tos  standartizējot.  Nobrauktuvēm  veidoti  standartizēti  malas 

noapaļojumi R=5,00-8,00m. Zem atsevišķām nobrauktuvēm paredzēta caurteku izbūve un esošo 

caurteku  pārbūve  atbilstoši  esošajiem  apstākļiem  (atbilstošs  diamters  un  iebūves  dziļums). 

Būvprojekta ietvaros, vietās, kur tiek rakti jauni sāngrāvji, paredzēta jaunu nobrautuvju izbūve uz 

privātiem īpašumiem pēc šo nobrauktuvju vietas saskaņošanas ar zemes īpašnieku.

3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils3.3. Ceļa garenprofils

Pārbūvējamajam  autoceļam  paredzēts  veikt  seguma  atjaunošanu,  vietās,  kur  tas  būs 

nepieciešams, tiks veikta pilna ceļa segas izbūve. Garenprofils veidots pēc iespējas   aptverošs – 

minimālā uzbērumā, kopējot esošo relefu, taču padarot to plūdenāku.

Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zonā esošās pazemes inženierkomunikācijas un tīklus!    

Visus  bojājumus inženierkomunikācijām, kas  radušies  būvniecības  laikā  būvuzņēmējs  sedz  parVisus  bojājumus inženierkomunikācijām, kas  radušies  būvniecības  laikā  būvuzņēmējs  sedz  parVisus  bojājumus inženierkomunikācijām, kas  radušies  būvniecības  laikā  būvuzņēmējs  sedz  parVisus  bojājumus inženierkomunikācijām, kas  radušies  būvniecības  laikā  būvuzņēmējs  sedz  par     

saviem  līdzekļiem!saviem  līdzekļiem!saviem  līdzekļiem!saviem  līdzekļiem!Pirms  rakšanas  darbu  sākšanas,  precizēt  komunikāciju  un  tīklu  augstumaPirms  rakšanas  darbu  sākšanas,  precizēt  komunikāciju  un  tīklu  augstumaPirms  rakšanas  darbu  sākšanas,  precizēt  komunikāciju  un  tīklu  augstumaPirms  rakšanas  darbu  sākšanas,  precizēt  komunikāciju  un  tīklu  augstuma    

atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! atzīmes, lai rakšanas darbu gaitā nebojātu esošās komunikācijas! 

3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana3.4. Lietus ūdens novadīšana



Būvprojekta  ietvaros  paredzēts  izveidot  vaļēju  lietus  ūdens  novades  sistēmu.  Ūdens 

novade no brauktuves, paredzēta ar šķērsprofila un garenprofila palīdzību, novadot to grāvjos. 

Projektā paredzēts veikt esošo sāngrāvju tīrīšanu (atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”) un jaunu 

sāngrāvju rakšanu. 

3.5. Ceļa sega3.5. Ceļa sega3.5. Ceļa sega3.5. Ceļa sega

Esošo  virsmu  projekta  ietvaros  paredzēts  profilēt  (+0,10  līdz  -0,05cm  robežās)  un 

nepieciešamības gadījumā demontēt uz TS-1 līdz TS-4 augstuma atzīmēm. 

Segas  pamata  kārtu  rupjo  minerālmateriālu  stiprības  klases  skatīt  brauktuves  segas 

konstrukcijas aprakstā un Griezumu rasējumu lapās. Izmantojamo minerālmateriālu cietībai jābūt 

atbilstošai „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Autoceļam veidots divpusējs  šķērskritums – 3,0%, Virāžās,  kur līknes R<200m paredzēts 

veidot  virāžas  ar  vienpusēju  šķērskritumu  3,0%  lai  būtu  iespējams  pēc  iespējas  kvalitatīvāk 

novadīt lietus ūdeni un pieslēgties privātajiem īpašumiem. 

Zemes klātnes šķērsslīpums 5,0%.

1. tips. Brauktuves segums 1.Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=11cm

2.Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIV, h=14cm

3. Uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta

4. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 

(nobrauktuvēm, ceļa segas paplašinājumiem

1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=11cm

2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIV, h=14cm

3. Salizturīgas smilts slānis, h=30cm

4. Pamatnes grunts, sablīvēta, profilēta

3.6.3.6.3.6.3.6. InženierkomunikācijasInženierkomunikācijasInženierkomunikācijasInženierkomunikācijas

Autoceļu  šķērso  8  gaisvadu  elektropārvades  līnijas.  Esošo un  projektēto  gabarītu  skatīt 

zemāk norādītajā tabulā.

Nr.p.k. Pikets Spriegums Gabarīts

Esošais Projektētais 

(projektlīnijas 

paaugstinājums virs 

esošās virsmas)

1. 23+01,85 0,4kV 6,36m +0,22

2. 30+87,55 20kV 7,00m +0,00

3. 31+12,20 20kV 7,40m +0,00

4. 31+65,70 0,4kV 7,42m +0,00

5. 31+75,30 0,4kV 6,35m +0,00

6. 31+95,65 0,4kV 6,32m +0,00

7. 36+80,25 0,4kV 6,60m +0,27



8. 44+61,60 0,4kV 7,56m +0,30

4. GĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTSGĀJĒJU UN TRANSPORTA KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS        

Transporta kurtība tiks organizēta uzstādot atbilstošas ceļa zīmes brauktuves malās. Pēc 

LVS190-2  D.  Pielikuma  pie  samazināta  brauktuves  platuma  (5,5m)  ieteikts  uzstādīt  ātruma 

ierobežojumus  50km/h  visā  posmā,  kurā  ir  šis  samazinātais  brauktves  platums.  Taču  pēc 

Pasūtītāja  lūguma  visā  ceļa  posmā  braukšanas  ātrumu  ierobežojoši  satiksmes  organizācijas 

līdzekļi uzstādīti netiek. Ātrumu ierobežojoši satiksmes orgaizācijas līdzekļi un brīdinājuma zīmes 

“Bīstams  krustojums”   tiek  uzstādītas  pirms  līkumiem,  kuros  projektētais  braukšanas  ātrums 

attiecībā pret atļauto braukšanas ātrumu samazināts uz pusi.

Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS77 aktuālajai redekcijai.

Gājēju kustība objekta apsekošanas laikā un satiksmes uzskaitīšanas laikā nav konstatēta.

 5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

Būvniecības  darbu  laikā  nodrošināt  apkārtējās  vides  un  virszemes  ūdensobjektu 

aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības 

tehnikas.

Būvniecības  un  pārbūves  darbu  laikā  ievērot  likuma  “Aizsargjoslu  likums”  37.  panta 

prasības.

Būvniecības un pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13., 

14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo 

atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas.

Lai  samazinātu  iespējamo  ietekmi  uz  Eiropas  nozīmes  aizsargajamo  dabas  teritoriju 

(Natura 2000) – dabas parku “Kuja” un tajā esošajām dabas vērtībām, darbus veikt ārpus putnu 

ligzdošanas laika (no 1. augusta līdz 1.martam), dabas parka teritorijā nav pieļaujams nobraukt 

no  ceļiem  un  pārvietoties  ar  mehāniskiem  līdzekļiem pa  meža  un  lauksaimniecības  zemēm, 

aizliegt bojāt un izīcināt speciālās informatīvās zīmes, kuras izmantotas aizsargājamās teritorijas 

apzīmēšanai dabā. Vaicot autoceļa pārbūvi ievērot Aizsagrjoslu likuma 35. un 37. pantā noteiktās 

prasības attiecībā uz Kujas upes aizsargjoslu. Veicot caurteku un drenu kolektoru atjaunošanu, 



Kujas  upes  nogāzē  darbus  veikt  minimāli  nepieciešamajā  apjomā,  paredzot  upes  nogāžu 

nostiprināšanu caurteku un drenu kolektoru izvadu vietās, lai novērstu izskalojumus un zemes 

erozijs procesu. Riebas upes padziļināšanas darbi projekta ievaros nav atļauti.

Pēc  autoceļu  būvniecības  darbu  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jāsakārto  autoceļam 

pieguļošā teritorija. 

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns



Tehniskās specifik ācijasTehniskās specifik ācijasTehniskās specifik ācijasTehniskās specifik ācijas

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu specifikācijām 

2017. Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildiDarbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar Ceļu specifikācijas 2017, to izpildi    

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu.

Būvuzņēmējam jāvērtē visi  nepieciešamie darbi,  materiāli,  būvmašīnas un transports,  bez kā 

nevarētu  būt  iespējama  Specifikācijās  minēto  darbu  tehnoloģiski  pareiza,  Pasūtītāja  prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

Vispārējā nodaļaVispārējā nodaļaVispārējā nodaļaVispārējā nodaļa

 Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa Darba izmaksa
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.1.sadaļu.

 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.2.sadaļu.

 Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija Satiksmes organizācija
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.3.sadaļu.

 Darba drošība Darba drošība Darba drošība Darba drošība
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2.nodaļas 2.4.sadaļu.

 Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli Darbu žurnāli
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.5.sadaļu.

 Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.6.sadaļu.

Darba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrumsDarba izpildes ātrums
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.7.sadaļu.

 Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts Darbu veikšanas projekts
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.8.sadaļu.

 Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 2. nodaļas 2.9.sadaļu.

Sagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbiSagatavošanas darbi

 Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana Uzmērīšana un nospraušana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

- nospraušanu  veikt  atbilstoši  „Taišņu  un  līkņu  nospraušanas  sarakstam”  un  „Koordinātu 

sarakstam”;

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.



    DemontāžaDemontāžaDemontāžaDemontāža
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Koku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšanaKoku un krūmu zāģēšana
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- zāģējamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu;

Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība

    Grāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšanaGrāvju rakšana un tīrīšana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Grāvju tīrīšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 65 apstiprināto 

Uzņēmuma  tehnisko  noteikumu  “Meliorācijas  sistēmas  –  Būvdarbu  izpilde  un  būvju  nodošana 

ekspluatācijā”

    Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšanaAugu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana
Skatīt  Ceļu  specifikācijas  2017 4.  nodaļas  4.2.  sadaļu  „Liekās  grunts aizvešana  un izlīdzināšana”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti var izmantot kā uzbēruma grunti.

    Caurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūveCaurteku izbūve
Skatīt Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.3. sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, 

papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr.122 apstiprināto 

Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenāžas sistēmas izvadus grāvī nostiprināt, atbilstoši rasējumam TS-6, TS-

7, kā arī VSIA “Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” tehniskajiem noteikumiem.



Caurteku izbūve uz vājas nestspējas grunts pamata.  Caurteku izbūve uz vājas nestspējas grunts pamata.  Caurteku izbūve uz vājas nestspējas grunts pamata.  Caurteku izbūve uz vājas nestspējas grunts pamata.  Caurtekas,  kuras paredzēts izbūvēt kūdrainos 

posmos, izbūvē uz koka beļķu paklāja, zem tā iepriekš iekājot ģeotekstilu. Koka baļķu paklāju veido 

no 6 baļķiem, kas ir caurtekas garumā, un ieguldīti garenvirzienā, sastiprināti ar šķērsbaļķiem garumā 

L=2,5m, izvietoti ar soli 0,5m (attālums starp baļķu centriem 0,65m). Koka baļķu paklāju veido no 

baļķiem d-150 mm, sastiprinot ar naglām. Grunts atdalīšanai ģeotekstilu ieklāj zem caurtekas visā 

grāvja gultņē un nogāzēs.  Caurtekas nogāzes jānostiprina ar preterozijas  paklāju.  Ieteci  un izteci 

jānostiprina ar  šķembu maisījumi  40/80.  Ieteci  jānostiprina  1-2  diamteru  garumā,  bet  izteci  2-4 

diametru garumā. |(skatīt rasējumā TS-6 – Tipveida caurteka).

    Zemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecībaZemes klātnes būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

    Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 4. nodaļas 4.5. sadaļu – “Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vaiAr saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vaiAr saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vaiAr saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai    

atdalīšana atdalīšana atdalīšana atdalīšana ”, papildinot ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtasAr saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

    Salizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecībaSalizturīgās kārtas būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 5. nodaļas 5.1. sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot 

ar:

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

    Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībaNesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās 

kārtas vai seguma būvniecība”, papildinot ar:

- ja  nepieciešams,  tad  pirms  darba  izpildes  jāveic  arī  pamatnes  ģeodēziskie  mērījumi,  kas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu;

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”.



Satiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojumsSatiksmes aprīkojums

        Ceļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšanaCeļa zīmju un balstu uzstādīšana
Ievērot Ceļu specifikācijas 2017 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana 

vai nomaiņa”, papildinot ar :

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”.

- Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās ĢP-1 līdz ĢP-10.

Pārējie darbiPārējie darbiPārējie darbiPārējie darbi

 Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve Drenāžas sistēmas atjaunošana un izbūve
- Drenāžas caurules minimālā stiprības klase SN-8;

- Drenāžas izbūvei izmantot atbilstoša diametra caurules bez perforācijas;

Īpaša uzmanība jāpievērš tranšejas aizbēršanai. Tā jaaizber vienmērīgi un pakāpeniski no 

abām pusēm. Aizbēršanai caurules tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu 

grunti  vai  grunti  ar  atsevišķu  akmeņu  ieslēgumiem.  Katrs  slānis  jāsablīvē  vismaz  līdz  96  %  no 

Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2).  Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās  grunts  tipa  un 

blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš 

sablīvēšanai  tieši  pie  caurules.  Jānodrošina,  lai  grunts  iestrādes  laikā  netiktu  sabojāts  filtrējošs 

materiāls, ģeotekstils. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurule ir jāpieslogo, 

lai  nepieļautu  tās  uzspiešanu  uz  augšu.  Tranšejas  aizbēršanai  lietojami  ceļa  klātnes  būvniecībai 

piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā.

Ģeotekstila pārlaiduma posmus jāizbūvē atbilstoši ražotāja specifikācijai.

Pēc darbu pabeigšanas drenāžas caurulei ir jābūt tīrai, bez sanesumiem vai priekšmetiem.

Izbūves apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā.

Visus  būvdarbus  veikt  atbilstoši  Latvijas  Republikas  Zemkopības  ministrijas  izstrādātajām 

prasībām “Meliorācijas sistēmas-drenāžas būves. Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-

01-2008.

Sastādīja: I. Medne

               

 Pārbaudīja: K. Lazdāns




























































