
  

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 

Objekts: Būvprojekta “Saimnieciskās kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezērē, 

Liezēres pagastā, Madonas novadā” izstrāde. 
 

1. Vispārējā informācija 

Būvprojekts tiek izstrādāts pēc Liezēres pagasta pārvaldes pasūtījuma pamatojoties uz 

sekojošiem dokumentiem: 

 SIA “ZA69“ 2017. gada aprīlī izstrādāto topogrāfisko plānu, mērogā 1:500, 

Latvijas normālo augstumu sistēmā; 

 SIA “Lattelecom” – tehniskie noteikumi Nr. LTN-2487; 

 VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” – tehniskie noteikumi Nr. 30.04-

01/15/00/1616; 

 AS “Sadales tīkls” – tehniskie noteikumi Nr. 30EF60-06.06/1118; 

 VAS “Latvijas Valsts ceļi” Madonas nodaļa – tehniskie noteikumi Nr. 4.5.7./9111; 

 AS “Madonas ūdens” – tehniskie noteikumi Nr. 27/2017 

 

Būvprojekta izstrādātājs AS “Madonas ūdens”, būvprojekta vadītājs – Jānis Bergmanis -

LSGŪTIS būvprakses sertifikāts 3-01043. 

Inženierbūves paredzētais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai - 2223 - vietējas 

nozīmes notekūdeņu cauruļvadi. 

Esošās situācijas raksturojums 

 Projekta ietvaros paredzēts veikt esošās saimnieciskās kanalizācijas pārbūvi Liezēres 

pagasta Ozolkalnā, likvidējot esošās nosēdakas un uzbūvējot jaunu kanalizācijas sūkņu staciju 

(KSS), kā arī jaunu kanalizācijas spiedvadu, tādējādi pievienojot Ozolkalna mājas Liezēres 

centralizētajai kanalizācijai.  

Zemes vienību kadastra numuri un īpašnieki:. 

Kadastra Nr. Adrese Zemes gabala īpašnieks 

70680070211 
Liezēres pag., Liezēre, Ozolkalns Madonas novada pašvaldība; 

Fiziska persona 

70680070219 Liezēres pag., Liezēre, Ozolkalns 2 Madonas novada pašvaldība 

70680070220 Liezēres pag., Liezēre, Ozolkalns 3 Fiziska persona 

70680070221 Liezēres pag., Liezēre, Ozolkalns 4 Fiziska persona 

70680070222 Liezēres pag., Liezēre, Ozolkalns 5 Fiziska persona 

70680070223 Liezēres pag., Liezēre, Ozolkalns 6 Fiziska persona 



  

70680070327 
Liezēres pag., Liezēre, Ozolkalna 

ezermala 

Madonas novada pašvaldība 

70680070209 Liezēres pag., Liezēre, “Kurpnieki” Fiziska persona; fiziska persona 

70680070208 
Liezēres pag., Liezēre, “Liezēre” Madonas novada pašvaldība; 

Fiziska persona 

70680070291 V847 Ozoli-Stāķi-Liezēre-Tirza  Satiksmes ministrija 

70680070272 Vidzemes iela 17, Liezēre Fiziska persona 

70680070277 Vidzemes iela 13b, Liezēre Fiziska persona 

70680070313 Bērzu iela 6, Liezēre Fiziska persona 

70680070275 Vidzemes iela 15, Liezēre Fiziska persona 

 

2. Sadzīves kanalizācija 

Būvprojektā tiek paredzēta sadzīves kanalizācijas cauruļvada pārbūve izmantojot PP 

DN110 SN8 cauruļvadus, kopgarumā 12,8 metri, PP DN  160 SN8 cauruļvadus, kopgarumā 170,1 

metri, PP DN200 SN8 cauruļvadus, kopgarumā 72,6 metri. Pašteces kanalizācijas iebūve 

paredzēta ar atklātas tranšejas metodi. 

 Posmā no KSS līdz projektētajai akai K1-11 paredzēts izbūvēt kanalizācijas spiedvadu 

PE-100, OD63, PN10, ar PP aizsargslāni, atbilstoši LVS EN 12201. Spiediena kanalizāciju posmā 

no KSS līdz L15 paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi, kopgarumā 300,8 metri un posmu 

no L15 līdz K1-12 paredzēts izbūvēt ar beztranšeju metodi, kopgarumā 313,5 metri. Valsts 

autoceļa V847 Ozoli – Liezēre -Tirza- Stāķi un LVRTC kabeļa šķērsošana tiks veikta izmantojot 

beztranšeju metodi. 

Caurulēm, kuras šķērso betona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās.  

Pēc sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūves jāveic tās CCTV inspekcija. Ja izbūvētajos 

cauruļvados ir konstatēta eļļas, smilšu vai citu nepiederošu materiālu klātbūtne, jāveic cauruļvadu 

skalošana. Kanalizācijas spiedvadam jāveic spiediena tests. 

Pirms kanalizācijas cauruļvadu izbūves pārbaudīt esošo inženierkomunikāciju atrašanos 

dabā, tās atšurfējot. 

Būvprojektā tiek paredzētas polimērmateriāla akas D400 un D560. Aku vāki paredzēti 

peldošā tipa no kaļamā ķeta, 400kN, atbilstošo LVS EN 124 prasībām.  

Spiediena dzēšana paredzēta dzelzsbetona akā D1000 no saliekamiem betona grodu 

elementiem ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem vai  ar gropi blīvējuma iestrādei, ar kāpšļiem, 

apakšējais grods izgatavots kopā ar pamatni, betona marka C35/45; W10; F200. Aku vāki 

paredzēti peldošā tipa no kaļamā ķeta, 250kN, atbilstošo LVS EN 124 prasībām. 



  

 

3. Kanalizācijas sūkņu stacija KSS 

Jaunbūvējamā kanalizācijas sūkņu stacija paredzēta ar rūpnieciski ražotu pazemes tipa 

korpusu, kas izgatavots no stiegrotas stikla šķiedras vai PEHD, vai ekvivalenta sintētiska 

materiāla. Stacijas korpuss komplektējams ar kāpnēm un paceļamu platformu no nekorodējoša 

materiāla. Tvertne aprīkojama ar ventilācijas cauruli OD110 mm, kā arī slēdzamu lūku. Tvertne 

enkurojama pie dzelzsbetona plātnes. Enkuru skaitu un konstrukciju precizē tvertnes ražotājs 

atbilstoši tvertnes pamatnes risinājumam. 

Sūknētavā jāparedz divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi ar griezējmehānismu (viens 

darba un viens – rezerves), piemēram WILO Rexa CUT GI03.26/S-T15-2-540 (vai alternatīvi). 

Sūkņi komplektējami ar iebūvējamām pēdām, nerūsošā tērauda vadulēm un pacelšanas ķēdēm. 

Sūkņu korpuss un darbrats – no kaļamā ķeta GJL-200. 

Stacijas iekšējie spiedvadi izbūvējami no nerūsošā tērauda caurulēm AISI 304. Uz katra 

sūkņa atsevišķā spiedvada uzstādāms ķīļveida aizbīdnis (atbilstoši EN 1171) un lodveida 

pretvārsts (atbilstoši EN 12334), ar kaļamā ķeta GGG-40 korpusu, ar epoksīda pārklājumu. Uz 

pieplūdes jābūt nažveida aizbīdnim no AISI 304. Sūknētavas jāpieslēdz pie kanalizācijas tīkla un 

pie spiedvada. Sūknētavu paredzēts izvietot zaļajā zonā. 

Sūkņu vadībai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi 

IP 56. Vadības skapis paredzēts sūkņa darbības, vadības, kontroles un aizsardzības 

automatizācijai. KSS darbība nodrošināma automātiskā režīmā, sūkņa statuss (darba vai rezerves) 

maināms katrā darba ciklā. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā vadības sistēmai jāsaglabā 

darba režīma iestatījumi. Sūkņu stacijas vadības sistēmai jābūt savienojamai ar GSM modemu, lai 

novadītu nepieciešamos datus: 

 Fāžu asimetrija /fāzes zudums; 

 Elektrības zudums; 

 Signāls - avārijas līmenis (augsts/zems); 

Sūkņiem jābūt trīs pozīciju darbības režīma kontrolslēdžiem - “Rokas vadība – izslēgts – 

automātiskā vadība” 

Visām iekārtām un aprīkojumam, kas uzstādīts kanalizācijas sūkņu stacijā, jābūt 

piemērotiem sadzīves notekūdeņu videi. 

Līdz jaunbūvējamai KSS izbūvēt jaunu elektrības pievadu no plānā norādītās elektrības 

sadalnes. 

 

4. Ceļa segumu atjaunošana 



  

Grants ceļa segumu atjaunot esošajā stāvoklī, virskārtai izmantojot nesaistītu 

minerālmateriālu maisījumu 0/32s , h=10cm un pamatkārtai izmantot nesaistītu minerālmateriālu 

maisījumu 0/45, h=12cm. 

Tranšejas ielas robežās jāaizber tūlīt pēc cauruļvadu ieguldīšanas. Ja neaizbērtu tranšeju 

atstāj pa nakti, tā jānožogo, jāapzīmē un jāizgaismo atbilstoši būvnormatīvu prasībām. 

Tranšeju aizbēršanā obligāti ievērot grunts sablīvēšanu. Maksimālais blietējamās grunts 

slānis nedrīkst pārsniegt 200mm.  

Darbu izpildē ievērot darba drošības un transporta kustības drošības noteikumus. 

 

5. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsmu, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām 

un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot 

kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam 

pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc 

iespējas mazākas neērtības.  

Satiksmes organizācija darba vietā. 

Darba vietas aprīkošanu ar ceļa zīmēm, ierobežojošām un novirzošām  ierīcēm nodrošina 

darbu veicējs, to saskaņojot ar Latvijas Valsts ceļiem. Darba vietas aprīkojums tiek izveidots 

atkarībā no: 

 ceļa grupas, uz kuras ierīko darba vietu, 

 darbu veikšanas ilguma, 

 darba vietas novietojuma uz ceļa. 

Darba vietas aprīkojuma parametru izvēle ir atkarīga no ceļa apstākļiem un satiksmes 

raksturojuma. Darba vietas aprīkojumu un darba vietas izmērus (garumu un platumu) izvēlas tā, 

lai pēc iespējas mazāk traucētu normālu satiksmes norisi un garantētu satiksmes drošību. 

Ilgstošo darbu norises vietas nepieciešamais darba vietas aprīkojums un satiksmes 

ierobežojumi tiek saglabāti arī diennakts tumšajā laikā. Darba vietas no satiksmei izmantojamās 

brauktuves daļas tiek atdalītas ar darba vietu aprīkojuma tehniskajiem līdzekļiem, kuru 

uzstādīšanas principi noteikti MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem” 

Darba vietas aprīkojuma shēma tiek saskaņota ne vēlāk ka 2 dienas pirms darbu sākuma. 

Atkāpes no saskaņotas shēmas nav atļautas. Ja rodas nepieciešamība shēmu labot, to saskaņo 

atkārtoti. 

Ceļa posmu, kur darbu veikšanas laikā ir paredzēti satiksmes ierobežojumi, satiksmei drošā 

stāvokli uztur darbu veicējs. 



  

Ja paredzēts ilgstošs darbs, par būtiskām izmaiņām satiksmes organizēšanā darbu veicējs 

mēnesi pirms darbu sākšanas rakstiski informē pašvaldību, neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienestu, policiju, kā arī citas organizācijas, kuru darbība tiks traucēta. 

Pēc darbu beigšanas tiek noņemts attiecīgais aprīkojums, par to paziņojot ceļu 

pārvaldītājam un a/s Latvijas Valsts ceļiem. Ceļa posms tiek nodots ceļa pārvaldītājam satiksmei 

drošā stāvoklī. 

Ceļa zīmju izmēri, tehniskās prasības, lietošanas un uzstādīšanas noteikumi tiek noteikti 

atbilstoši LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām, ievērojot satiksmes organizēšanas specifiku darba vietas 

zonā. 

Ilgstošo darbu veikšanas zona tiek lietoti 947. un 948. horizontālie ceļa apzīmējumi, 

atbilstoši LVS 85 „Ceļa apzīmējumi” 

Organizējot satiksmi ilgstošo darbu vietā, tiek ievēroti šādi pamatnosacījumi: 

 - ja ierobežotais brauktuves platums ir pietiekams, saglabā esošo braukšanas joslu 

skaitu, 

 -ja brauktuves platums ir pietiekams tikai vienai braukšanas joslai, pārbauda vai ir 

iespējams organizēt pārmaiņus divvirzienu satiksmi pa vienu braukšanas joslu, - ja 

brauktuvi slēdz visā platumā, satiksmi organizē pa apbraukšanas ceļu, 

 - krustojumā darba vietu norobežo ar barjerām (visos braukšanas virzienos), ja 

nepieciešams, uzstāda aizsargierīces. 

Pa apbraukšanas ceļu satiksmi organizē, ievērojot šādus nosacījumus: 

 - apbraukšanai izvēlas tādus ceļus, kas ļauj apbraukt darba vietu pa īsāko maršrutu un 

ko var tehniski piemērot plānotajam transportlīdzekļu daudzumam 

 - pirms satiksmes novirzīšanas pa apbraukšanas ceļu pārbauda, vai ietves un gājēju 

pārejas apbraukšanas posmā garantē gājēju drošību pieaugošas satiksmes intensitātes 

apstākļos. 

 

6. Darbu organizācija 

Būvdarbu laikā un pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem visu ieinteresēto organizāciju 

apstiprinājums konkrēto darbu veikšanai, jānodrošina satiksmes organizācija, lai minimāli traucētu 

saimniecisko dzīvi. Satiksmes organizēšanā ievērot MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Būvniecības laikā precizēt esošo būvju un cauruļvadu atrašanos vietu un augstumu dabā, 

kā arī  reālo tehnisko stāvokli, darbus veikt ļoti uzmanīgi, lai neradītu notekūdeņu noplūdes 

apkārtējā vidē. 



  

Detalizētu darbības plānu izstrādā celtniecības organizācija darbu veikšanas projektā, kas 

saskaņojams ar pasūtītāju. Būvdarbu vieta jānorobežo, lai nodrošinātu pret nepiederošu personu 

iekļūšanu darba zonā, kā arī apkārtējo cilvēku drošību.  

Būvdarbu veikšanas teritorijā var atrasties tikai personas, kas ir tieši saistītas ar dotā 

projekta realizāciju. Jebkura personai jābūt galvā ķiverei.  

Darbu organizācijas projektu nepieciešams detalizēti izstrādāt pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Ja būvdarbu laikā tiek bojātas citas inženierkomunikācijas, saskaņojot ar 

inženierkomunikāciju īpašnieku, tās jāatjauno. 

 

7. Vides aizsardzības prasības 

Būvdarbu laikā ievērot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai atbilstoši LR 

un ES normatīvajiem aktiem un starptautiskā standarta ISO 14001:2005 prasībām. 

 Būvdarbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu 

atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas. 

Būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. 

un 14. pantam.  

Aizliegts sajaukt būvniecības un pārbūves darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16.pantam. 

 Konteineriem ir jābūt piemērotiem atbilstošā atkritumu veida savākšanai- konteineriem ir 

jābūt marķētiem atbilstoši atkritumu veidam, kā arī ir jānodrošina, lai atkritumi no konteinera 

nenonāktu apkārtējā vidē un nepiesārņo to. 

Visām būvdarbos pielietojamām bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem jābūt 

marķētiem tā, lai ikviens varētu identificēt iepakojuma saturu par iespējamo bīstamību. Ja bīstamā 

ķīmiskā viela vai produkts tiek pārfasēti iekšējai lietošanai, no oriģinālā iepakojuma uz jauno 

iepakojumu jāpārnes (jānokopē) informācija par bīstamību un drošību. Visām būvdarbos 

pielietotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un produktiem jābūt pieejamiem drošības datu lapām 

(DDL), kas izstrādātas latviešu valodā. 

Visa augsne ir jānoņem no vietām, kurās notiks pagaidu vai pastāvīgie darbi un jāuzglabā 

atkārtotai izmantošanai. Augsne atkārtotai izmantošanai jāsakrauj kaudzēs ne augstākās par 1,5m 

un jāuzglabā bez nezālēm. 

Augsne jāuzglabā atkārtotai izmantošanai netālu no noņemšanas vietas, lai nodrošinātu, ka 

to var izmantot pēc iespējas tuvāk tās izcelsmes vietai. Visi pārējie materiāli vai augsnes kārtas 

jāuzglabā atsevišķās kaudzēs. 



  

Vides aspektu negatīvās ietekmes mazinošo pasākumu izpildes kontroli būvlaukumā veikt 

regulāri, apgaitas laikā. Apgaitu veic darbu vadītājs kopā ar darba aizsardzības speciālistu, kas 

uzrauga arī vides aizsardzības pasākumus.  

 

Sastādīja         J. Bergmanis 


