Dzelzscela Skérsojuma Skérsgriezums
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Griezuma Nr. . AA .
T1;T2-@114.3/225 ar protektoriem BeztranSeju metode T1;T2-@114.3/225 ar protektoriem
Aizsargcaurule @406.4x8.0 T1;T2-3114.3/225 ar protektoriem Aizsargcaurule @406.4x8.0
Aizsargcaurule @406.4x8.0

T2 (2114/225)

Griezums A-A

Aizsarg€aula @406.4x8

Aizsarg€aules gala aizbetong&jums B20

Caurules gala elastigais ievads

T1 (9114/225)

ar protektoriem

ar protektoriem

Piezimes:

Blvbedres izvietot ne tuvak ka 5m no malé&jas sliedes malas, 3m I1dz zemes klatnes malai.
arpus dzelzcela kabelu ekspluatacijas aizsargjoslas.

Darbu veikSanas laika nodro8inat dzelzcela kabelu saglabasanu.

Zemes, rak8anas darbus dzelzcela kabelu aizsargzonas tuvuma veikt,

neizmantojot mehanismus.
Péc darba beigSanas sakartot teritoriju.
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