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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 

1. SĒJUMS   

Projektētājs  SIA "C projekti"  

Būvprojekta vadītājs  
Ināra Ketlere - 
Krūmiņa Sert. Nr. 10-0820 

   

Vispārīgā daļa   

Arhitektūras daļa AR  

Arhitektūras risinājumi 
Ināra Ketlere- 
Krūmiņa Sert. Nr. 10-0820 

Inženierrisinājumu daļa ŪK, ŪKT  

Projekta ŪK, ŪKT daļas vadītājs Vika Siņicina - Kuļka Sert. Nr.3-00672 

Inženierrisinājumu daļa EL  

Projekta  EL daļas vadītājs Dainis Lamberts Sert.Nr.3-00915 

Inženierrisinājumu daļa AVK  

Projekta  AVK daļas vadītājs Leokadija Mihņeviča Sert.Nr.3-00676 

Inženierrisinājumu daļa SAT  

Projekta  SAT daļas vadītājs Leokadija Mihņeviča Sert.Nr.3-00676 
    

Ekonomikas daļa   

Iekārtu, konstrukciju un 
būvizstrādājumu kopsavilkums IS  

Būvdarbu apjomu saraksts BA  
    

Darbu organizēšanas projekts DOP  

    

2. SĒJUMS   

Projektētājs  SIA "B&L projekti" 
   

Inženierrisinājumu daļa   

Būvkonstrukcijas BK  

Dzelzsbetona konstrukcijas DZK  

Projekta BK, DZK daļas vadītājs Jānis Irbe Sert. Nr.20-7386 
   

Projektētājs  SIA "CSK Steel"  
   

Metāla konstrukcijas MK  

Projekta MK daļas vadītājs Andris Skripsts Sert. Nr.20-4804 

   

3. SĒJUMS   

Projektētājs  SIA "Strasa Konsultanti" 
   

Inženierrisinājumu daļa SM  

Projekta SM daļas vadītājs Māris Etkins Sert. Nr.50-1642 

Inženierrisinājumu daļa VAS  

Projekta VAS daļas vadītājs Dainis Lamberts Sert. Nr.3-00915 

   

4. SĒJUMS   

Izmaksu aprēķins (T)  
 


