Transportieri aprikoti ar rotacijas kustibas devéjiem, lai savlaicigi informétu par darbibas trauc&jumiem.

Ar kustigas gridas biditajiem, kurus darbina hidrostacijas, kurinamais tiek iebérts kézu transportiert. Kustiga grida
aprikota ar divam hidrauliskajam stacijam. Galvena hidrauliska stacija, kuras elektriska jauda 30kW, nodroSina visu
Cetru hidraulisko biditaju darbibu. Otra hidrauliska stacija, kuras elektriska jauda ir 11kW, nodros$ina tikai divu
hidraulisko biditaju darbibu avarijas reZzima, ja galvena hidrauliska stacija ir bojatavai nepiecieSams apturet
galvenas hidrostacijas darbibu.

Kurinama padeves mehanisma bunkura uzpildisana tiek veikta iekartas ieslédzot pakapeniski ar aizturem, kuru
ilgumu nosaka iekartu razotajs, ta nodrosinot kurinama padeves sistémas iekartu neparbérsanu un
neparslogosanu:

1. atveras hidrauliskais aizvars,
2. ieslédzas kurinama transportieris,
3. ieslédzas kustiga grida.

Kurindma padeves sistéma tiek izslégtas pakapeniski, lai nodrosinatu maksimalu to iztuk§osanu pirms
izslégSanas:

4. Sasniedzot raZotaja noteiktu kurinama limeni kurinama padeves mehanisma bunkura, tiek izslégta kustiga
grida.

5. Sasniedzot razotaja noteiktu kurinama limeni kurinama padeves mehanisma bunkura, tiek izslégts
kurinama transportieris.

6. Aizveras hidrauliskais aizvars.

KATLU SISTEMA

Kurindma padeves mehanisms aprikots ar hidraulisko aizvaru, kas limité nekontroléta gaisa piekluvi. Hidrauliska
aizvara stavokla kontrolei uzstaditi devéji. Kurinama padeves mehanisma uzstadits irdinatajrullis un kurinama
ITmena deveéjs, kas tiek izmantots kurinama limena uzturéSanai kurinama padeves mehanisma bunkura. Kurinama
uzpildiSana tiek uzsakta, sasniedzot zemako ITmeni bunkura, bet partraukta, kad bunkurs ir uzpildits. Kurinama
padeves mehanisms aprikots ar automatisko un manualo kurinama dzésanas sistému.

Visu kurtuves hidrocilindru vadiSanai izmantoti gala slédzi. Gaisa ventilatori aprikoti ar frekvenéu parveidotajiem.
Gan kurtuves degkamera, gan zemardu zona tiek veikta temperatiras mériSana un kontrole. Katls aprikots ar

automatisko diimcaurulu tirisanas sistému, kura tiek ieslégta péc noteikta laika intervala vai gadijuma, ja dUmgazu
temperatira izplGdé parsniedz noteiktas robezas.

DegSanas procesu vadibai un kontrolei izmantota skabekla zonde. Dimstiknis aprikots ar frekvencu parveidotaju.

Pelnu transportieris aprikots ar devéju rotacijas kustibas kontrolei. Pelnu izvadiSana no kurtuves un multiciklona uz
pelnu konteineri ir automatiska.

SASPIESTA GAISA SISTEMA
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Saspiesta gaisa sisttma nodrosina saspiesto gaisu katla dumcaurulu tirisanai. Kompresors, katla resivers un
ITnijfiltrs aprikots ar manualo un automatisko kondensata nolaiSanas sistému. Lai nodrosinatu atbilstoSu saspiesta
gaisa spiedienu, tad starp katla resiveru un kompresoru uzstadits spiediena redukcijas varsts.
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